
Zabrze: 
Likwidacja koryt oraz modyfikacja tymczasowego systemu wentylacji 
w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie dodatkowe 
Nr postępowania ZP/01/MGW/2014
Numer ogłoszenia: 33802 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 
- Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Likwidacja koryt oraz modyfikacja tymczasowego systemu wentylacji 
w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie dodatkowe 
Nr postępowania ZP/01/MGW/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Zakres zadania:
[bookmark: _GoBack]1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną 
a nitką południową GKSD,
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2, CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce),kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka( 1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 
- systematyczne przebudowy polegające na zabudowie, uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka ww. czujników, 

4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden, 
5. Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy zlokalizowanej 15 m za przecinką, 
6. Likwidacja koryt murowanych i drewnianych w nitce południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku 256 metrów. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.60-8, 45.33.12.10-1, 71.31.54.10-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zakres zadania:
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną a nitką południową GKSD,
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2, CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce),kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka( 1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 
- systematyczne przebudowy polegające na zabudowie, uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka ww. czujników, 
4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden,
5. Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy zlokalizowanej 15 m za przecinką, 
6. Likwidacja koryt murowanych i drewnianych w nitce południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku 256 metrów.
     Uzasadnienie dla pozycji od 1 do 5:
W miesiącu grudniu do pokładu 510 dotarł front prac udrożnieniowych, realizowanych przez konsorcjum firm Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
i Budowy szybów S.A. w ramach umowy nr 218-2012-REOK z dnia 12.11.2012r. - Etap II Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności 410, Sienkiewicza 43 
w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509. Dalsze prowadzenie prac udrożnieniowych koniecznych do wykonania w przecince nr 7 oraz w nitce północnej GKSD będzie możliwe dopiero po zlikwidowaniu tymczasowych tam TI-1 oraz TI-2 . Tamy izolacyjne TI-1 oraz TI-2 zostały zbudowane w wyniku realizacji założeń zawartych 
w opracowaniu Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o. pn. Badanie 
i ocena stanu wentylacji w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. Ich budowa miała na celu tymczasową modyfikację sieci wentylacyjnej kompleksu wyrobisk podziemnych w sposób mający umożliwić udrożnienie nitki południowej sztolni na odcinku od szybu Carnall do pokładu 510, co jak wspomniano na wstępie właśnie osiągnięto i tym samym dla kontynuowania prac udrożnieniowych należy dokonać kolejnych modyfikacji systemu wentylacji wyrobisk. Dla określenia niezbędnych działań Muzeum Górnictwa zleciło Przedsiębiorstwu Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o. o. aktualizację projektu przewietrzania wyrobisk zrealizowanego w ramach umowy nr 20/2013/REOK z dnia 29.04.2013. 
W dniu 28.11.2013 do Muzeum Górnictwa w Zabrzu wpłynęło opracowanie pt. Aktualizacja przewietrzania wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach umowy 
nr 20/2013/REOK z dnia 29.04.2013 r. na zadanie pn. Badanie i ocena stanu wentylacji 
w wyrobiskach GKSD w Zabrzu.
 Z powyższego opracowania wynika, iż w chwili obecnej dla zapewnienia możliwości kontynuacji prac oraz dla zagwarantowania bezpieczeństwa wentylacyjnego i zgodnych 
z przepisami warunków wykonywania dalszych robót górniczych niezbędne jest przeprowadzenie następujących działań: 
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną a nitką południową GKSD, 
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2,   CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce), kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka (1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 oraz systematyczne przebudowy systemu monitorowania polegające na uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka w/w czujników, 
4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden, 
5. Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy zlokalizowanej 15 m za przecinką. 
Przy czym działania określone w punktach 1, 2 i 3 muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności. Natomiast czynności opisane punktami 4 i 5 będą musiały być wykonane dopiero przed uruchomieniem robót w pokładzie 510.
Zamawiający po analizie prac niezbędnych do wykonania stwierdził, iż jedynym podmiotem będącym w stanie zrealizować i wykonać wytyczne projektowe w zakresie wykonania tymczasowego systemu wentylacyjnego jest dotychczasowy wykonawca robót górniczych, realizujący umowę nr 218/2012/REOK - konsorcjum firm Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy szybów S.A. Realizacja zamówienia publicznego pn. Etap II - Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności410, Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 510 odbywa się w systemie podziemnych wyrobisk górniczych skupionych wokół GKSD. Jedyną drogą transportową możliwą do wykorzystania dla dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi jest szyb Carnall. Wykonawca - konsorcjum firm górniczych posiada w szybie Carnall zabudowany i dopuszczony do eksploatacji system transportowy. 
W momencie udzielania zamówienia podstawowego nie można było przewidzieć konieczności wykonania prac związanych z modyfikacją tymczasowego systemu wentylacji, gdyż są efektem pomiarów i analizy badań po wykonaniu części prac udrożnieniowych, zmieniających przekrój wyrobiska przez które przepływa świeże powietrze oraz zachowanie powietrza w obecnych warunkach. 
Nie wykonanie przedmiotowych prac uniemożliwi kontynuację robót udrożnieniowych wykonywanych w ramach zamówienia podstawowego z uwagi na bezpieczeństwo ludzi. Z uwagi na powyższe wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do wykonania umowy podstawowej. 

Uzasadnienie dla pozycji 6:
Zamówienie podstawowe, wykonywane w ramach umowy nr 218/2012/REOK z dnia 12.11.2012 r. obejmuje udrożnienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk zlokalizowanych pomiędzy punktem zlokalizowanym 55 metrów na wschód od rozwidlenia zachodniego GKSD, a punktem zlokalizowanym 15 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego GKSD oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej. Podczas prowadzonych robót udrożnieniowych w okolicach chodnika Dechen odsłonięte zostały koryta murowane na całej szerokości spągu, które najprawdopodobniej miały na celu uszczelnienie GKSD i ograniczenie przecieków wody do niższych pokładów wyrobisk. Powyższa sytuacja nie została przewidziana na etapie udzielania zamówienia podstawowego, gdyż Zamawiający nie posiadał żadnej wiedzy o istnieniu w GKSD tego rodzaju murowanych konstrukcji. Istnienie koryt uniemożliwia Wykonawcy wykonanie zamówienia w sposób zgodny z zapisami SIWZ (prowadzenie w wyrobisku zmechanizowanego procesu urabiania i transportu urobku). Z uwagi na fakt, iż koryta zawężają szerokość wyrobiska, dopuszczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach do stosowania w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ładowarka AVANT 630 M nie może być wykorzystywana. Wykonanie robót dodatkowych umożliwi wznowienie prac w sposób opisany w SIWZ (sposób zmechanizowany) i pozwoli zakończyć realizację zamówienia podstawowego. Jest to o tyle ważne, że przodek robót znajduje się w coraz bardziej oddalonym od szybu Carnall miejscu przez co wydłuża się odległość i czas odstawy urobku. Obecność koryt ma również wpływ na prawidłowość wykonania umowy podstawowej, gdyż ich obecność uniemożliwi wykonanie prawidłowej niwelacji spągu. 
Jako, że prace dodatkowe będą prowadzone w wąskim wyrobisku, które jest wykorzystywane do odstawy urobku przy zamówieniu podstawowym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy tejże umowy. 
Zamawiający do momentu odkrycia koryt, nie posiadał żadnej wiedzy o istnieniu w GKSD tego rodzaju murowanych konstrukcji co powoduje, że prace nie mogły zostać przewidziane. Ponadto do wykonania umowy podstawowej niezbędne jest wykonanie ww. robót dodatkowych. Niezlikwidowanie koryt uniemożliwi wykonanie umowy podstawowej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· KONSORCJUM FIRM:
LIDER: KARBON Sp. z o.o., ul. Obroki 77, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.
ORAZ PARTNER 
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A., ul. Mikołowska 29, 
41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
