

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121150-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze
Zmiana polegająca na odmiennej niż zakładał projekt pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego
w pokładzie 510, w strefie...

**Zabrze: Poszerzenie wyłomu chodnika podstawowego na odcinku
odrzwi 122 - 129 - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach
zadania podstawowego pn: Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w
pokładzie 510, do umowy 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014
(ZP/40/MGW/2013).**

Numer ogłoszenia: 132842 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 121150 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj.
śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poszerzenie wyłomu chodnika podstawowego
na odcinku odrzwi 122 - 129 - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego
pn: Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510, do umowy 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014
(ZP/40/MGW/2013)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zmiana polegająca na odmiennej niż zakładał projekt
pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem
dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510, w strefie wystąpienia
na odcinku odrzwi nr 122 - 129 poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510,
konstrukcji odrzwi obudowy zasadniczej Chodnika - z dwustojakowej na trójstojakową poprzez
wydłużenie stropnic w kierunku ociosu wschodniego i zabudowę dodatkowego stojaka. Dodatkowe

stojaki posadowione będą na podkładach kolejowych. Sposób zabudowy, olunek, stabilizację klamrami i rozporami, zabezpieczenie ociosów przez kotwienie kotwiami drewnianymi oraz posadowienie odrzwi wykonane będzie analogicznie z dokumentacją projektową Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510. Wymagania materiałowe dodatkowych elementów obudowy są analogiczne jak dla odrzwi obudowy zasadniczej. Zabezpieczenie poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku odrzwi nr 122 ÷ 129 wykonane w ramach zostanie zgodnie z dokumentacją Projekt konstrukcji odrzwi 122 - 130 na odcinku poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510, zaakceptowaną przez powołany Nadzór Autorski oraz zatwierdzoną technologią przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK Guido..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.55.00-4, 45.22.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29031,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24231,00

Oferta z najniższą ceną: 24231,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 24231,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Art. 67 ust. 1 pkt 5 pkt. b ustawy Pzp. W Chodniku podstawowym w pok. 510 występuje na wschodnim ociosie strefa poszerzenia wyłomu na odcinku odrzwi nr 122 ÷ 129. W strefie tej projekt pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510 zakładał zabezpieczenie w formie odrzwi drewnianych dwustojakowych. Na przedmiotowym odcinku wyrobiska występują resztki po rozebranej ścianie murowej oraz słabo spoisty materiał złożony z odłamków skalnych i drobnej frakcji spajająco - wypełniającej (roboczo zdefiniowany, jako podsadzka kamienna), szacowana szerokość poszerzenia z uwzględnieniem likwidacji pozostałości podsadzki kamiennej i wykonania obrywki luźnych i zagrażających samoistnym opadem fragmentów ociosu wschodniego wyniesie ok 1 m. W związku z ujawnieniem w trakcie wykonywania robót górniczych w Chodniku podstawowym w pok. 510 pogorszenia warunków górniczych zdecydowano w uzgodnieniu z powołanym Nadzorem Autorskim o zmianie sposobu zabezpieczenia strefy poszerzenia zmieniając konstrukcję odrzwi obudowy zasadniczej przez poszerzenie odrzwi w skutek wydłużenia stropnic i zabudowy dodatkowych stojaków na ich końcach. Na etapie wykonywania prac projektowych nie istniały techniczne możliwości bezpiecznego określenia zasięgu występowania w ociosie wschodnim Chodnika podstawowego podsadzki kamiennej, zasięg ten został określony w warunkach prowadzenia regularnych robót górniczych, przy wymaganym tymczasowym zabezpieczeniu stropu wyrobiska. Zabezpieczenie poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku odrzwi nr 122 - 129 wykonane zostanie zgodnie z dokumentacją Projekt konstrukcji odrzwi 122 - 130 na odcinku poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510, zaakceptowaną przez powołany Nadzór Autorski oraz zatwierdzoną technologią przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK Guido. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego na zabudowę dodatkowych stojaków na końcach odrzwi obudowy. Zamawiający przewidział możliwość zmian do umowy w § 19 ust. 1.2 ppkt. g. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszczości poeksploatacyjnych a także zmian wynikających z innych nieprzewidzianych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. W nawiązaniu do powyższego zmiany

opisane w pozycjach 1 i 3 niniejszego protokołu wprowadzone zostaną do umowy stosownym aneksem. Wprowadzane zmiany nie wpływają na koszt realizacji umowy podstawowej. W związku z ujawnionymi w trakcie prowadzenia robót górniczych w Chodniku podstawowym w pok. 510 pogorszeniami warunków górniczych i geologicznych oraz konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnych dokumentacji technicznych Zamawiający akceptuje zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w pozycji 10, polegającą na podziale zakresu robót na dwa etapy - wykonanie odrzwi 122-129 w miesiącu kwietniu oraz odrzwi 130-135 w miesiącu maju. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku robót opisanych w pozycji 2 niniejszego protokołu. Roboty te są niezbędne do zakończenia przedmiotu realizacji umowy podstawowej nr 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014 a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w związku z czym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe. Zakres robót koniecznych do wykonania jako zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nie wpływa w żaden sposób na termin realizacji umowy podstawowej.