
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 163047-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać: - Wzmocnić górotwór i obudowę ostateczną przez zabudowę 
dodatkowej kotwi strunowej iniekcyjnej o dł. L=5,0 m oraz kotwi stalowych o dł. 1,5m na ociosie płd., - 
Wypełnić pustkę nad...

Zabrze: Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia 

wschodniego do przecinki nr 5 Broja - zamówienie dodatkowe.
Numer ogłoszenia: 154250 - 2016; data zamieszczenia: 08.12.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 163047 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie 

wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki 

nr 5 Broja - zamówienie dodatkowe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji zamówienia należy wykonać: - 

Wzmocnić górotwór i obudowę ostateczną przez zabudowę dodatkowej kotwi strunowej iniekcyjnej o dł. 

L=5,0 m oraz kotwi stalowych o dł. 1,5m na ociosie płd., - Wypełnić pustkę nad wyrobiskiem i nad 

obudową pianą fenolową o niskim stopniu spienienia, - Przeprowadzić iniekcję wzmacniająco-

uszczelniającą za istniejący mur obudowy. - Przebudować istniejący mur z kamienia wzmacniając go 

stojakami SV zgodnie z ustaleniami notatki nadzoru autorskiego z dnia 8.07.2016 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.55.00-4, 45.22.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt pn. Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez 

historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - 

Etap I - dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elektrometal S.A., ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153048,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 159900,00 

Oferta z najniższą ceną: 159900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 159900,00 

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wykonanie docelowego zabezpieczenia sztolni południowej w rejonie przecinki nr IV Schuckmann 

dostosowanego do ujawnionych robotami górniczymi warunków górniczo-geologicznych. Zespół 

autorski Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Projekcie III/N pt. Projekt docelowego zabezpieczenia 

nitki południowej sztolni od przecinki VIII Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na 

wschód od rozwidlenia wschodniego - określił między innymi sposób docelowego zabezpieczenia 
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odcinka sztolni południowej w rejonie skrzyżowania z Przecinką nr IV Schuckmann (odcinki nr 10-

12 w Tabeli 5.1. Zestawienie projektowanego docelowego zabezpieczenia nitki południowej sztolni 

od przecinki VIII Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od rozwidlenia 

wschodniego oraz w Tabeli 5.3. Parametry siatki kotwienia dla poszczególnych odcinków nitki 

południowej sztolni od przecinki VIII Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na 

wschód od rozwidlenia wschodniego). Parametry obudowy kotwiowej określone zostały między 

innymi na podstawie wykonanego w rejonie skrzyżowania z przecinką nr IV Schuckmann otworu 

badawczego N1, w którym stwierdzono jedynie 0,1m pustkę w odległości od 0,2-0,3m od istniejącej 

obudowy. Ze względu na słabą jakość masywu skalnego i stwierdzoną pustkę nad obudową 

projektanci postanowili odciążyć i wzmocnić istniejącą obudowę wyrobiska iniekcyjnymi kotwami 

stalowymi i strunowymi. W trakcie prac związanych ze wzmocnieniem obudowy w rejonie 

skrzyżowania w stropie wykonano kotwienie wysokie za pomocą kotwi strunowych iniekcyjnych o 

długości 5,0m w rozstawie co 2,0m, po stronie ociosu płd. zabudowano również w części 

przystropowej kotwie stalowe o długości 2,0m, a obudowę murową ociosu płd. dodatkowo 

wzmocniono za pomocą dwóch rzędów kotwi w rozstawie co 1,0m. W trakcie prac 

przygotowawczych związanych z planowanym przystąpieniem do robót murarskich (naprawy 

muru), po lokalnym odsłonięciu górotworu u nasady sklepienia obmurza możliwe było wykonanie 

inwentaryzacji stanu górotworu za obudową murową. Stwierdzono występowanie rumoszu 

skalnego na ociosie północnym oraz po stronie ociosu płd. lokalnej pustki w części przystropowej o 

głębokości około 0.4m, szerokości 1,5m i wysokość do 1,0m w rejonie skrzyżowania. W wyniku 

inwentaryzacji Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej próby wyrywania 

wszystkich kotwi zabudowanych w rejonie skrzyżowania. Pomiar wykonano w dniach 29.06.2016r. i 

30.06.2016 r. stwierdzając, że kolejno zabudowane 4 kotwy 5-metrowe strunowe iniekcyjne (jedna 

w rejonie skrzyżowania i trzy na zachód od skrzyżowania) na odcinku 6m (fragmenty odcinków nr 

11 i 12 z Tabeli 5.1. Projektu III/N) nie osiągają wymaganej nośności. W związku z powyższym 

nadzór autorski zalecił wykonać na obu końcach ww. odcinka kontrolne otwory badawcze o 

średnicy 42mm (ok. 10m każdy), w których wykonano badania introskopowe stwierdzając w jednym 

z nich na odcinku od 5,2-6,9m pustkę. Celem dokładnego rozeznania gabarytów i zalegania 

stwierdzonej pustki polecono wykonać kolejne 2 otwory badawcze o dł. 5-6m i średnicy 56mm w 

rejonie skrzyżowania. Otwór pierwszy służył do wprowadzenia ruchomej głowicy kamery 

introskopowej o możliwości inwentaryzacji w zakresie 360o natomiast drugi otwór wykonano celem 

wprowadzenia dodatkowego oświetlenia przedmiotowej pustki. Dodatkowo wykonano jeszcze 

otwory badawcze określające przybliżone gabaryty pustki na 6,0x5,0x(1,7-2,3)m, tj. ok. 60m3. 

Ponieważ przeprowadzone badania nośności kotwi oraz zlokalizowanie podczas badań 

introskopowych pustki, o wymiarach ok. 6x5x2m, występującej na wysokości ponad 5m nad 

stropem wyrobiska, nadzór autorski w notatce z dnia 8.07.2016 r. stwierdził, że dotychczasowe 

Strona 3 z 4

2016-12-08http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154250&rok=20...



sposoby zabezpieczenia obudowy wyrobiska nie gwarantują jej stateczności i określił nowy 

(dodatkowy) sposób ostatecznego zabezpieczenia wyrobiska w tym rejonie (notatka w załączeniu). 

Roboty opisane w punkcie 2 notatki nadzoru autorskiego nie były do przewidzenia na etapie 

sporządzania projektu, a ich wykonanie jest niezbędne dla pełnej realizacji zadania podstawowego 

pn. Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na 

odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja - (Umowa nr 48/2016 z dnia 8.03.2016 

r. - ZP/88/MGW/2015). Opinia Kierownika Ruchu Zakładu: Wykonanie obudowy ostatecznej 

odcinka sztolni w rejonie przecinki nr IV Schuckmann i wypełnienie zlokalizowanej pustki w stropie 

w sposób określony w notatce nadzoru autorskiego z dnia 8.07.2016 r. jest zasadne i zapewni 

stabilność otaczającego górotworu oraz umożliwi bezpieczne oraz skuteczne wykonanie 

docelowego zabezpieczenia wyrobisk w rejonie.
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