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               Data: 21.12.2016 r.
Nr sprawy: ZP/38/MGW/2016
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2
dot. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni parowej wraz ze stacji wymienników para-woda i SUW oraz pomieszczeniem technicznym” realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”
ZP/38/MGW/2016
Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1:

Zgodnie z punktem 9 części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr sprawy ZP/38/MGW/2016 zwracamy się o udzielenie wyjaśnień umieszczonych w przedmiotowym SIWZ:

Wnioskujemy o zmianę zapisów punktu 4 części I SIWZ dotyczących terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Jest w SIWZ.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

1)
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ofercie 

•
W zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu – zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie dłużej niż 11 tygodni od daty podpisania umowy. 

•
W zakresie wykonania projektów wykonawczych wraz ze szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 30 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

2)
Pełnienia nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych)

- lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy.  
Proponowany zapis zmian w SIWZ:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

1)
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ofercie 

•
W zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu – zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie dłużej niż 17 tygodni od daty podpisania umowy. 

•
W zakresie wykonania projektów wykonawczych wraz ze szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 30 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

2)
Pełnienia nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych)

- lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy.  

Uzasadnienie: 
Naszym zdaniem pierwotny zapis SIWZ jest nie realny do wykonania. Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający przewiduje na wykonanie projektu budowlanego, dokonanie uzgodnień i akceptacji rozwiązań ujętych w projekcie budowlanym z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie warunków zabudowy oraz złożenie wniosku o wydanie zgody maksymalnie 11 tygodni (82 lub 84 dni).
Jeżeli przyjąć, że ustawowo wojewódzki konserwator zabytków ma 30 dni na wydanie opinii dotyczącej rozwiązań przedstawionych w projekcie budowlanym, to wówczas na wykonanie samego projektu pozostaje Wykonawcy raptem 52 dni (niecałe 2,5 miesiąca). Jeżeli przyjąć, że w okresie realizacji projektu można uzyskać warunki zabudowy(trwa to najczęściej w normalnych warunkach 6-8 tygodni), to czas na realizację tego projektu jest stanowczo za krótki). Uważamy, że dla takiego zadania projekt budowlany nie może być dobrze zrealizowany w czasie krótszym niż 3-3,5 miesiąca. Następnie należy go przekazać do akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, co trwa 1 miesiąc. Po akceptacji wcześniej uzgodnionego projektu przez konserwatora dopiero można złożyć dokumentację budowlaną do wydania stosownej decyzji.

Mając powyższe na uwadze prosimy o uwzględnienie wydłużenia terminu realizacji zadania oraz wprowadzenie zaproponowanych zmian do SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia termin realizacji wskazany w SIWZ.
Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje aktualną dokumentacją obiektów wchodzących w skład zadania.

Uzasadnienie: Dane niezbędne dla oszacowania kosztów i okresu wykonania zadania.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną dla budynku maszyny wyciągowej wraz z częścią dobudowaną przeznaczoną na kotłownię parową.

Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.
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