[image: image1.jpg]INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI



                                     [image: image2.jpg]


                                  [image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk





PAGE  

	L.Dz.: 381/DZP/2014
	Data: 28.01.2014 r.

	  ZP/40/MGW/2013

     znak sprawy


	Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu


INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJI Z DNIA  17.01.2014 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW -  nr 1.

	Dotyczy:
	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn.: „Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510”
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.


Zamawiający przekazuje informacje z wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 17.01.2014 r., oraz informuje, iż 
w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców, zainteresowanych udziałem w postepowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Informacja z wizji lokalnej z dnia 17.01.2014 r.

Zamawiający informuje, że na wizji lokalnej Wykonawcy nie zadali Zamawiającemu żadnego pytania. 

2. Pytania i odpowiedzi

	 Pytania do SIWZ

	Pyt. 1.
	Pytanie do pkt.5.

Czy wystarczą oświadczenia, tak jak podano w punkcie 5,1.1, czy dostarczyć dokumenty z pkt. 5,1.2, czy też jedno i drugie?

	Odp. 
	Rodzaj dokumentu jego zakres i forma został opisany w SIWZ w szczególności w pkt 5.2 i dalsze. Punkt 5 SIWZ mówi m.in. o warunkach udziału 
w postępowaniu na potwierdzenie, których wykonawca składa dokumenty i oświadczenia. Proszę o uważne  przeczytania całej SIWZ.


	Pyt. 2.
	Pytanie do pkt, 8.12.

Co to znaczy „z odsetkami wynikającymi (...)"? Proszę o konkretną odpowiedź ile wyniosą odsetki w procentach,

	Odp. 
	Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 ze zm.), „Jeżeli wadium wniesiono 
w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę”.
Mając na uwadze fakt, że oprocentowanie konta na które wnoszone jest wadium ulega zmianie w ciągu roku, zamawiający nie jest w stanie udzielić wykonawcy odpowiedzi ile wyniosą odsetki w procentach od złożonego wadium w przedmiotowym postępowaniu. 


	Pyt. 3.
	Pytanie do pkt. 7.

Jakie są numery telefonów do osób kontaktowych?

	Odp. 
	Sposób porozumiewania się z zamawiającym został opisany w pkt 6 SIWZ.  



	Pyt. 4.
	Pytanie do pkt. 12,4.

Czy do czasu rozpoczęcia robót Zamawiający utwardzi drogi dojazdowe do szybu „Wyzwolenie"?

	Odp.
	Droga dojazdowa do szybu wyzwolenie jest w stanie utwardzonym płytami drogowymi i żadnych kolejnych robót drogowych Zamawiający nie przewiduje
  

	Pyt. 5.
	Pytanie do pkt. 12.10.
Dlaczego ceny mają być przyjmowane z Sekocenbudu skoro wiadomo, iż są to ceny dla budownictwa a nie górnictwa?

	Odp.
	W przedmiotowym punkcie SIWZ (to jest 12.10) Zamawiający wymaga podania „OKREŚLONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ” danych wyjściowych do kosztorysowania 
w postaci: Stawki roboczogodziny – rg (zł); Kosztów zakupu - Kz od M [%]; Kosztów pośrednich - Kp od R + S [%]; Zysku - Z od R + S + Kp [%]



	Pyt. 6.
	Pytanie do pkt, 15.4. 

Tak jak do 8.12

	Odp.
	Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 ze zm.), „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy”.

Mając na uwadze fakt, że oprocentowanie konta na które wnoszone jest zabezpieczenie ulega zmianie w ciągu roku, zamawiający nie jest w stanie udzielić wykonawcy odpowiedzi ile wyniosą odsetki w procentach od złożonego zabezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

	PYTANIA DO CZĘŚCI IV - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pyt. 7


	Pytanie do pkt. IV

Jak należy rozumieć zapis, że trwałość obudowy tymczasowej powinna wynosić co najmniej 24 miesiące? Co to za obudowa?

	Odp.
	Należy to rozumieć tak ze trwałość wykonanej obudowy tymczasowej w wyrobisku nie powinna być mniejsza niż 24 miesiące ponieważ taki okres czasu może być niezbędny do wykonania obudowy ostateczne. Powyższe dotyczy wyłącznie obudowy tymczasowej, która w ramach zadania nie zostanie zastąpiona obudową docelową.  

	Pyt. 8


	Pytanie do pkt. 1.2.

Czy w .przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia o pozycję opisaną w/w punkcie Zamawiający przewiduje realizację tej pozycji samodzielnie czy też przewiduje rezygnację z jej realizacji?    

	Odp.
	Ograniczenie przedmiotu zamówienia stanowi jego wyłączenie z zakresu Zamówienia



	Pyt. 9
	Pytanie do pkt. II/L

Jakie firmy realizują projekt wymieniony w tym punkcie?

	Odp.
	Firmy Kutynia, która prowadzi roboty budowlane przy ul Sienkiewicza 43 i Konsorcjum firm Karbon i KPRG prowadzące roboty w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej



	Pyt. 10
	Pytanie do pkt. H/3c.f

Kto i na jakich zasadach stwierdzi/że roboty prowadzone zgodnie z technologią zatwierdzoną przez KRZ okażą się szkodliwe dla obiektu? W jakim trybie, na jakich zasadach, w jakim zakresie rzeczowym i finansowym taka zmiana będzie miała nastąpić?

	Odp.
	Fakt zaistnienia takiej sytuacji może stwierdzić  Zamawiający lub Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  



	Pyt. 11
	Pytanie do pkt. II/6.

Czy roboty opisane w punkcie 1/2 i II/ó dotyczą tego samego zadania?

	Odp.
	Nie


	Pyt. 12
	Pytanie do pkt. III/1.

Jakie projekty Zamawiający ma na myśli skoro zgodnie z umową § i pkt. 1.6 projektantem jest GiG?

	Odp.
	Zamawiający ma na myśli wszelkie  wymagane specyfiką robót np. projekty techniczne projekty dla dopuszczenie układów transportowych itp.



	Pyt. 13
	Pytanie do pkt. III/3,

Co wg Zamawiającego jest „placem budowy" dla tego zadania? Proszę podać granice placu. Czy Zamawiający udostępni mapę powierzchni rejonu robót?

	Odp.
	Placem budowy jest budynek nadszybia szybu Wyzwolenie wraz z terenem w obrębie suwnicy i ok 40 metrowym odcinkiem drogi dojazdowej do suwnicy, 
a także uzgodnione z Zamawiającym miejsce posadowienia zaplecza socjalnego i np. skład materiałów. Zamawiający nie udostępnia mapy powierzchni. Mapa taka jest ogólnodostępna w zasobach kartograficznych UM Zabrze.


	Pyt. 14
	Pytanie do pkt. III/7 i 8
Czy jest możliwość zrealizowania tych punktów w obiektach KWK „Guido" za odpłatnością?

	Odp.
	Nie ma takiej możliwości



	Pyt. 15
	Pytanie do pkt. III/5 i IV/4.
Czy Zamawiający akceptuje układ transportu w chodniku w postaci zwykłych taczek?

	Odp.
	Zamawiający nie narzuca metod ani technologii prowadzenia robót o ile nie są one sprzeczne z przepisami i o ile sposób ten zostanie zatwierdzony przez KRZ jeśli w danym  przypadku istnieje konieczność zatwierdzenia danej technologii przez KRZ.  



	Pyt. 16
	Pytanie do pkt. IV/5.

Kto i na podstawie jakich parametrów obiektywnych będzie ustalał czy projekty i konstrukcje „wykonane w obiekcie zostały wykonane z wystarczającą precyzją"?

	Odp.
	Zwrot „z wystarczającą precyzją” oznacza iż projekty i konstrukcje musza być wykonane w sposób zgodny odpowiednio z zasadami projektowania, 
z zasadami sztuki górniczej, z zasadami obróbki drewna i sztuki ciesielskiej oraz z wszelkimi innymi regułami zależnymi od specyfiki wykonywanych robót.  Kwestia ustalenia poprawności wykonanych projektów lub prac będzie należała każdorazowo do osoby wyznaczonej przez Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego, KRZ, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, autorów poszczególnych projektów i inne osoby lub podmioty wyznaczone posiadające odpowiednią wiedze w danej dziedzinie.



	Pyt. 17
	Pytanie do §2 pkt. 5.

Co to są „projekty warsztatowe"?

	Odp.
	17 – Projekt warsztatowy, to projekt o takim stopniu precyzji, który pozwala na precyzyjne wykonanie elementu opisanego projektem. 



	Pyt. 18
	Pytanie do §7 pkt. 3.

Czy z chwilą przejęcia przez Wykonawcę „placu budowy" Zamawiający zdejmie swoje służby ochroniarskie z obiektu rejonu szybu „Wyzwolenie"?

	Odp.
	Zamawiający nie będzie ochraniał na własny koszt  terenu wykonawcy.



	Pyt. 19
	Pytanie do §15 pkt. 2a i 3a.

Jakie okoliczności ekonomiczne lub inne $ą przyczyną nierównego potraktowanie podmiotów gospodarczych (co jest sprzeczne z konstytucją) 
w aspekcie kar umownych? 

	Odp.
	Nierówność odpowiedzialności z tytułu kar umownych nie narusza Konstytucji RP. Nierówność wynika z konsekwencji jakie będą ponosić strony w przypadku zerwania kontraktu. Zamawiający w przypadku przerwania realizacji przez Wykonawcę na zasadzie porzucenia prac, będzie ponosił konsekwencje dodatkowe, związane z realizacją projektu dofinansowanego przez Unie Europejską i nie dotrzymanie terminów z tym związanych może skutkować wielomilionowymi stratami. Zamawiający jest instytucją publiczną i w praktyce nie może on odstąpić od zawartej umowy bez powołania się na przyczyny zawarte w umowie lub wynikające 
z Prawa Zamówień Publicznych. Kara dla Wykonawcy może być przyznana jedynie jeżeli Wykonawca naruszy przepisy prawne w oparciu o które funkcjonuje, co oznacza że przy prawidłowo zarządzanej instytucji nie będzie miało miejsca. Oznacza to, że dysproporcja kar jest uzasadniona ze względu na zewnętrzne okoliczności i jest to dodatkowy element zabezpieczający Zamawiającego przed nierzetelnymi Wykonawcami. 



	Pyt. 20
	Pytanie do §15 pkt. 2d.
Jakimi przesłankami kierował się Zamawiający formułując ten punkt?

	Odp.
	Zamawiający prowadząc wielokrotnie proces budowlany miał problemy z uzyskaniem od Wykonawców wszystkich niezbędnych dokumentów, których posiadanie na zakończenie procesu budowlanego jest prawnie wymagane i ponosił z tego faktu negatywne konsekwencje. W związku z powyższym w celu pokrycia kosztów negatywnych konsekwencji związanych z niedostarczeniem  wszelkich wymaganych prawem dokumentów w tym w szczególności zaniedbywania kwestii związanych z prawidłowym prowadzeniem dziennika budowy, Zamawiający ma prawo obciążyć nierzetelnego Wykonawcę.


	PYTANIA OGÓLNE DO CAŁOŚCI

	Pyt. 21
	Jak długi ma być odcinek obudowy tymczasowej?

	Odp.
	Długość odcinka wyrobiska zabezpieczonego obudową tymczasową nie została określona, nie wynika ona również z dokumentacji, długość i rodzaj tej obudowy będą uzależnione wyłącznie od technologii wykonywanych prac. 



	Pyt. 22
	Czy Zamawiający dysponuje innym niż w dokumentacji GiG-u projektem obudowy kotwowej?

	Odp.
	Nie 



	Pyt. 23
	Jaka ma być długość kotew w stropie w przypadku gdy grubość półki jest od 0-1,0m?

	Odp.
	Nie jest zadaniem zamawiającego referowanie wykonawcy projektu stanowiącego załącznik do SIWZ.  Zasady kotwienia stropu opisuje w sposób szczegółowy i wyczerpujący projekt gig stanowiący załącznik do postepowania. Odpowiedź na pytanie znajduje się na stronie 80 oraz w tablicy 5.1.  



	Pyt. 24
	Jaka ma-być siatka kotwienia, gdy szerokość wyrobiska przekroczy 3m (w projekcie jest . - podana siatka dla wyrobiska o szerokości ok. 2,5m)?

	Odp.
	Nie jest zadaniem zamawiającego referowanie wykonawcy projektu stanowiącego załącznik do SIWZ.   W przypadku kotwienia stropu nie będzie sytuacji gdzie szerokość wyrobiska przekroczy 2,5 metra gdyż kotwienie stropu  projektant przewiduje wyłącznie w partiach obudowy dwustojakowej, a taka w szerszym wyrobisku nie będzie stosowana . powyższe wynika również z tablicy 5.1 na str. 80 projektu GIG.

 

	Pyt. 25
	Kiedy wykonywać kotwienie? Na odcinku obudowy tymczasowej czy ostatecznej? 

	Odp.
	Obudowę kotwową należy wykonywać jako element obudowy ostatecznej pod osłoną obudowy tymczasowej, o ile takie zabezpieczenie jest niezbędne.



	Pyt. 26
	Jakie kotwienie zastosować na skrzyżowaniach z wnękami, gdy grubość półki węgłowej - pod stropem będzie mniejsza niż 1,8m? 

	Odp.
	Nie jest zadaniem zamawiającego referowanie wykonawcy projektu stanowiącego załącznik do SIWZ. Zabezpieczenie skrzyżowań i wnęk jest przewidywane wyłącznie przy grubości półki węglowej przekraczającej 180cm. Zagadnienie zostało wyczerpująco opisane na  str. 84 i w pierwszym zdaniu na stronie 85 projektu GIG stanowiącego załącznik do SIWZ.

   

	Pyt. 27
	Jaką siatkę kotwienia zastosować w komorach i wnękach?

	Odp.
	Temat wyczerpująco opisany w projekcie GIG stanowiącym załącznik do SIWZ ( konkluzja zawarta w ostatnim zdaniu na str. 84 w/w opracowania  ( siatka kotwienia pokazana na rysunku 5.8 na stronie 82 w/w projektu.

	Pyt. 28
	Jaką siatkę kotwienia ociosów zastosować w przypadku gdy wysokość wyrobiska będzie wynosiła od 4,5m do 7,Om?

	Odp.
	Wysokość ociosów w żadnym punkcie nie przekroczy 550 cm - siatka kotwienia ociosów taka jak  pokazano  w projekcie GIG na str. 94.
 

	Pyt. 29
	W jaki sposób zabezpieczyć ociosy, gdy w skutek naturalnych spękań, zwietrzenia lub samoistnych odspojeń kąt odchylenia ociosu będzie większy niż 10° 
a wysokość większa niż 5m? Same kotwy nie wystarczą.

	Odp.
	Kotwy wystarczą. 



	Pyt. 30
	Jakie cegły mają być zastosowane do wymiany uszkodzonych w obudowie murowej?

	Odp.
	cegły ceramiczne klasy minimum 150. 

	Pyt. 31
	Czyje służby Zamawiającego czy Wykonawcy będą zobowiązane do monitoringu rozwarstwiania skał?

	Odp.
	W trakcie realizacji zamówienia za monitoring rozwarstwień będzie odpowiadał wykonawca.  



	Pyt. 32
	Jakie zagrożenia naturalne występują w/w chodniku w pokładzie 510?

	Odp.
	W wyrobisku występują zagrożenia Wodne II stopnia i zagrożenie pyłowe w klasie A. 



	Pyt. 33
	Stężenia jakich gazów mają mierzyć przyrządy wielogazowe?

	Odp.
	przyrządy wielogazowe powinny mierzyć stężenia co najmniej O2, CO2, CO. 



	Pyt. 34
	Według jakiego algorytmu będą obliczane kwoty do wystawienia faktur cząstkowych?

	Odp.
	Kwoty faktur będą obliczane z użyciem algorytmu liniowego – proporcjonalnego, tzn  wg rzeczywistego zaawansowania robót i zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym i protokołami częściowymi odbioru robót. 

	Pyt. 35
	Kto, ze strony Zamawiającego jest uprawniony do odbioru robót? Ilu przedstawicieli Zamawiającego będzie przy odbiorze robót i ilu będzie zatwierdzało protokół?

	Odp.
	Do odbioru robót ze strony Zamawiającego będą wyznaczone  przez KRZ oraz Dyrektora MGW Udzielenie informacji o ilości osób zatwierdzających protokół po stronie zamawiającego nie jest niezbędne do złożenia i wyceny oferty w postepowaniu.   



	Pyt. 36
	Na jakich zasadach będą się odbywały odbiory cząstkowe?

	Odp.
	Odbiory cząstkowe będą się odbywały Na zasadach opisanych w umowie siwz i w harmonogramach rzeczowo finansowych i będą dotyczyły rzeczywiście wykonanych robót opisanych w harmonogramie rzeczowo finansowym. 



	Pyt. 37
	Czy jest określone stężenie zarodników grzybów w chodniku 510?

	Odp.
	Stężenie zarodników grzybów pleśniowych Jest to wielkość zmienna, zależna od warunków i niemożliwa do określenia w sposób prognostyczny



	Pyt. 38
	Czy jest określony wpływ szkodliwości zarodników grzybów występujących w chodniku w pokładzie 510 na zdrowie ludzkie?

	Odp.
	Zarodniki grzybów występujące w chodniku,  nie oddziaływują negatywnie na organizm ludzki



	Pyt. 39
	Czy w trakcie wykonywania zabezpieczenia chodnika w pokładzie 510 będą prowadzone prace adaptacyjne w sztolni dziedzicznej?

	Odp.
	Tak 



	Pyt. 40
	Czy Zamawiający może udostępnić materiały dotyczące szybu „Wyzwolenie" tzn. przekroje poprzeczne, przekrój podłużny?

	Odp.
	Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Szyb ma średnice 4300 mm i jest na całej swej długości wyposażony w obmurze z cegły ceramicznej o grubości ok 50 cm  głębokość szybu od zrębu do spągu chodnika w pokładzie 510 wynosi ok 36 metrów  



	Pyt. 41
	Czy w obudowie szybu „Wyzwolenie" można montować uchwyty do zamocowania lutni, węży, kabli?

	Odp.
	Na obudowie szybu można montować wszelkie niezbędne instalacje. Uchwyty do instalacji lutni są na całej długości obmurza zamontowane i można je wykorzystać. 



	Pyt. 42
	Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie drewna przed wilgocią poprzez jego np. polakierowanie, gdyż w tych warunkach klimatycznych jakie panują w chodniku w pokładzie 510 każde drewno tylko sezonowane zaraz nabiera wilgoci?

	Odp.
	Zamawiający precyzyjnie opisuje wymogi dotyczące wymaganej jakości oraz sposobu zabezpieczenia drewna  i nie dopuszcza innych metod konserwacji drewna niż opisane w SIWZ lub równoważne  – stwierdzenie wykonawcy „ iż każde drewno tylko sezonowane zaraz nabiera wilgoci” jest nieprawdziwe.  Patrz rys 5.9 ( wilgotność zrównoważona drewna …… ) na stronie 83 projektu GIG stanowiącego załącznik do siwz       



	Pyt. 43
	Zgodnie z Załącznikiem 9 tj. opracowaniem Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie „Określenie warunków i sposobu zabezpieczenia oraz preparatów, które należy zastosować do prawidłowego procesu impregnacji drewna przeznaczonego do zastosowania jako obudowa chodnika podstawowego w pokładzie 510" Zamawiający rekomenduje do zabezpieczenia chemicznego drewna preparat Korasit KS,

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innego środka do impregnacji drewna np. IMPRALIT-u CCO, którego dane techniczne przedstawiamy w załączeniu?

	Odp.
	Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innego środka do impregnacji drewna niż rekomendowany w przedmiotowym opracowaniu pod warunkiem, że preparat będzie miał specyfikację równoważną do wskazanego jako optymalny i uzyska akceptację Zamawiającego i autora dokumentacji projektowej.

Po konsultacji z autorem dokumentacji Zamawiający odrzuca możliwość stosowania środka IMPRALIT-u CCO z uwagi na zawartość w jego składzie tzw. chromianów, czyli soli kwasu chromowego, które to wycofywane są z zastosowania w krajach UE ze względu na właściwości rakotwórcze. W chwili obecnej Komisja Europejska proponuje wprowadzić zmiany do Rozporządzenia Unii Europejskiej ustanawiającego zintegrowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ograniczające stosowanie związków chromu w tym chromianów. Ponadto stosowany preparat musi posiadać właściwości biobójcze dla grzybów pleśniowych bądź też być stosowany z odpowiednim dodatkiem antypleśniowym.


W związku z powyższym zmianie ulegają:

Pkt 11 SIWZ.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. 
Nr 102 najpóźniej do dnia 24.02.2014 r. do godz. 10:00.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2014 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz. 10:30.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM   PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE Z CHWILĄ ZAMIESZCZENIA ICH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

 w Zabrzu

                 Dyrektor

        Bartłomiej Szewczyk
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