Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 33802-2014 z dnia 2014-01-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze

Zakres zadania:
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną a nitką południową GKSD,
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie...

Zabrze: Likwidacja koryt oraz modyfikacja tymczasowego systemu wentylacji w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie dodatkowe. 
Nr postępowania ZP/01/MGW/2014
Numer ogłoszenia: 50902 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33802 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja koryt oraz modyfikacja tymczasowego systemu wentylacji w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie dodatkowe. 
Nr postępowania ZP/01/MGW/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zadania:
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną 
a nitką południową GKSD, 
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2, CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce),kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka ( 1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 - systematyczne przebudowy polegające na zabudowie, uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka ww. czujników, 
4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden, 
5.	Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy   zlokalizowanej 15 m za przecinką, 
6.	Likwidacja koryt murowanych i drewnianych w nitce południowej Głównej Kluczowej Sztolni    Dziedzicznej na odcinku 256 metrów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.60-8, 45.33.12.10-1, 71.31.54.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· [bookmark: _GoBack]Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej współfinansowanego 
z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 
Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00- 016/10 wraz z późniejszymi zmianami.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum Firm: 
Karbon Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Ul. Obroki 77, 41-833 Katowoce, kraj/woj. śląskie.
oraz partner konsorcjum: 
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A, ul. Mikołowska 29, 
41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410448,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
       I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 472566,00
· Oferta z najniższą ceną: 472566,00 / Oferta z najwyższą ceną: 472566,00
· Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zakres zadania:
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną a nitką południową GKSD,
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2, CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce),kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka (1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 - systematyczne przebudowy polegające na zabudowie, uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka ww. czujników, 
4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden, 
5. Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy zlokalizowanej 15 m za przecinką,
6. Likwidacja koryt murowanych i drewnianych w nitce południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku 256 metrów.

Uzasadnienie dla pozycji od 1 do 5:
W miesiącu grudniu do pokładu 510 dotarł front prac udrożnieniowych, realizowanych przez konsorcjum firm Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy szybów S.A. w ramach umowy nr 218-2012-REOK z dnia 12.11.2012r. - Etap II Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności 410, Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509. Dalsze prowadzenie prac udrożnieniowych koniecznych do wykonania 
w przecince nr 7 oraz w nitce północnej GKSD będzie możliwe dopiero po zlikwidowaniu tymczasowych tam TI-1 oraz TI-2 . Tamy izolacyjne TI-1 oraz TI-2 zostały zbudowane 
w wyniku realizacji założeń zawartych w opracowaniu Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o. pn. Badanie i ocena stanu wentylacji w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 
Ich budowa miała na celu tymczasową modyfikację sieci wentylacyjnej kompleksu wyrobisk podziemnych w sposób mający umożliwić udrożnienie nitki południowej sztolni na odcinku od szybu Carnall do pokładu 510, co jak wspomniano na wstępie właśnie osiągnięto i tym samym dla kontynuowania prac udrożnieniowych należy dokonać kolejnych modyfikacji systemu wentylacji wyrobisk. Dla określenia niezbędnych działań Muzeum Górnictwa zleciło Przedsiębiorstwu Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o. o. aktualizację projektu przewietrzania wyrobisk zrealizowanego w ramach umowy nr 20/2013/REOK z dnia 29.04.2013. 
W dniu 28.11.2013 do Muzeum Górnictwa w Zabrzu wpłynęło opracowanie pt. Aktualizacja przewietrzania wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach umowy 
nr 20/2013/REOK z dnia 29.04.2013 r. na zadanie pn. Badanie i ocena stanu wentylacji 
w wyrobiskach GKSD w Zabrzu. 
Z powyższego opracowania wynika, iż w chwili obecnej dla zapewnienia możliwości kontynuacji prac oraz dla zagwarantowania bezpieczeństwa wentylacyjnego i zgodnych 
z przepisami warunków wykonywania dalszych robót górniczych niezbędne jest przeprowadzenie następujących działań: 
1. Wybudowanie deskowej tamy regulacyjnej w przecince nr 2 Julietta pomiędzy nitką północną a nitką południową GKSD, 
2. Wykonanie dokumentacji, zakup osprzętu i aparatury łączeniowej, wykonanie instalacji, podłączenie i uruchomienie ½ wentylatora WLE 613 B na nadszybiu szybu Carnall, 
3. Rozbudowa systemu monitorowania parametrów atmosfery kopalniane o czujniki CO, O2, CO2. tj. - zakup czujników (po 1 sztuce), kabli teletechnicznych o długościach pozwalających utrzymywać w/w czujniki w pobliżu przodka (1000m), niezbędnego doposażenie centrali telemetrycznej CMC-5 oraz systematyczne przebudowy systemu monitorowania polegające na uruchamianiu i bieżących przebudowach wraz z postępem przodka w/w czujników, 
4. Zabudowa szczelnej tamy deskowej w południowej nitce GKSD 15 m na zachód od przecinki nr 7 Reden, 
5. Zabudowa przegrody wentylacyjnej w południowej nitce GKSD od przecinki nr 7 Reden do tamy zlokalizowanej 15 m za przecinką. Przy czym działania określone w punktach 1, 2 i 3 muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności. Natomiast czynności opisane punktami 4 i 5 będą musiały być wykonane dopiero przed uruchomieniem robót w pokładzie 510. 
Zamawiający po analizie prac niezbędnych do wykonania stwierdził, iż jedynym podmiotem będącym w stanie zrealizować i wykonać wytyczne projektowe w zakresie wykonania tymczasowego systemu wentylacyjnego jest dotychczasowy wykonawca robót górniczych, realizujący umowę nr 218/2012/REOK - konsorcjum firm Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy szybów S.A. Realizacja zamówienia publicznego pn. Etap II - Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności410, Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 510 odbywa się w systemie podziemnych wyrobisk górniczych skupionych wokół GKSD. Jedyną drogą transportową możliwą do wykorzystania dla dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi jest szyb Carnall. Wykonawca - konsorcjum firm górniczych posiada w szybie Carnall zabudowany i dopuszczony do eksploatacji system transportowy. 
W momencie udzielania zamówienia podstawowego nie można było przewidzieć konieczności wykonania prac związanych z modyfikacją tymczasowego systemu wentylacji, gdyż są efektem pomiarów i analizy badań po wykonaniu części prac udrożnieniowych, zmieniających przekrój wyrobiska przez które przepływa świeże powietrze oraz zachowanie powietrza w obecnych warunkach.
 Nie wykonanie przedmiotowych prac uniemożliwi kontynuację robót udrożnieniowych wykonywanych w ramach zamówienia podstawowego z uwagi na bezpieczeństwo ludzi. 
Z uwagi na powyższe wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do wykonania umowy podstawowej. 
Uzasadnienie dla pozycji 6:
Zamówienie podstawowe, wykonywane w ramach umowy nr 218/2012/REOK z dnia 12.11.2012 r. obejmuje udrożnienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk zlokalizowanych pomiędzy punktem zlokalizowanym 55 metrów na wschód od rozwidlenia zachodniego GKSD, a punktem zlokalizowanym 15 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego GKSD oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej. Podczas prowadzonych robót udrożnieniowych w okolicach chodnika Dechen odsłonięte zostały koryta murowane na całej szerokości spągu, które najprawdopodobniej miały na celu uszczelnienie GKSD i ograniczenie przecieków wody do niższych pokładów wyrobisk. Powyższa sytuacja nie została przewidziana na etapie udzielania zamówienia podstawowego, gdyż Zamawiający nie posiadał żadnej wiedzy o istnieniu w GKSD tego rodzaju murowanych konstrukcji. Istnienie koryt uniemożliwia Wykonawcy wykonanie zamówienia w sposób zgodny z zapisami SIWZ (prowadzenie w wyrobisku zmechanizowanego procesu urabiania i transportu urobku). Z uwagi na fakt, iż koryta zawężają szerokość wyrobiska, dopuszczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach do stosowania w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ładowarka AVANT 630 M nie może być wykorzystywana. Wykonanie robót dodatkowych umożliwi wznowienie prac 
w sposób opisany w SIWZ (sposób zmechanizowany) i pozwoli zakończyć realizację zamówienia podstawowego. Jest to o tyle ważne, że przodek robót znajduje się w coraz bardziej oddalonym od szybu Carnall miejscu przez co wydłuża się odległość i czas odstawy urobku. Obecność koryt ma również wpływ na prawidłowość wykonania umowy podstawowej, gdyż ich obecność uniemożliwi wykonanie prawidłowej niwelacji spągu. Jako, że prace dodatkowe będą prowadzone w wąskim wyrobisku, które jest wykorzystywane do odstawy urobku przy zamówieniu podstawowym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy tejże umowy. 
Zamawiający do momentu odkrycia koryt, nie posiadał żadnej wiedzy o istnieniu w GKSD tego rodzaju murowanych konstrukcji co powoduje, że prace nie mogły zostać przewidziane. Ponadto do wykonania umowy podstawowej niezbędne jest wykonanie ww. robót dodatkowych. Niezlikwidowanie koryt uniemożliwi wykonanie umowy podstawowej.
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