Zabrze: 
Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 35 metrów wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie uzupełniające. 
Numer postępowania: ZP/19/MGW/2014
Numer ogłoszenia: 147714 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 35 metrów wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie uzupełniające. 
Numer postępowania: ZP/19/MGW/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 35 metrów sztolni północnej - od punktu zlokalizowanego 12 metrów na zachód za przecinką 3 (Pompownia) do punktu zlokalizowanego 12 metrów przed przecinką nr. 4 (Schuckmann).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.00-4, 45.25.55.00-4, 45.11.12.60-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienie wyboru trybu

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 
Zamówienie podstawowe, wykonywane w ramach umowy nr 218/2012/REOK z dnia 12.11.2012 r. obejmuje udrożnienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk zlokalizowanych pomiędzy punktem zlokalizowanym 55 metrów na wschód od rozwidlenia zachodniego GKSD, a punktem zlokalizowanym 15 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego GKSD oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej. Zamawiający w SIWZ do zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie objętym zamówieniem podstawowym, w tym w zakresie udrożnienia, czyszczenia i mycia wyrobisk połączonych z wyrobiskami ujętymi w projekcie Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej lub przylegających do nich.
W związku z koniecznością udrożnienia i wyczyszczenia fragmentu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej będącego przedłużeniem odcinka realizowanego w ramach zamówienia podstawowego tj. - Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 35 metrów sztolni północnej - od punktu zlokalizowanego 12 metrów na zachód za przecinką 3 (Pompownia) do punktu zlokalizowanego 12 metrów przed przecinką nr. 4 (Schuckmann) Zamawiający postanowił zlecić wykonanie ww. robót Wykonawcy zamówienia podstawowego z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające. 
Zamówienie obejmujące udrożnienie ok. 35 metrów północnej nitki GKSD polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. 
Prace udrożnieniowe, realizowane przez Konsorcjum firm Karbon i KPRGiBSz w ramach umowy nr 218-2012-REOK z dnia 12.11.2012r. prowadzone w rejonie skrzyżowania południowej Sztolni GKSD z przecinką nr 4 wykazały wystąpienie obwału stropu od sztolni południowej GKSD w kierunku do przecinki nr 4. Nieprzewidziana wcześniej sytuacja spowodowała że w celu zabezpieczenia stropu i ociosów sztolni południowej GKSD przed dalszą degradacją skutkującą powiększaniem się strefy obwału oraz dla kontynuowania prac udrożnieniowych usunięto cześć obwału skał ze sztolni południowej i zabezpieczono rejon skrzyżowania z przecinką nr 4. W wyniku podjętych doraźnych działań zabezpieczenia sztolni południowej w rejonie skrzyżowania z przecinką nr 4 odcięto ze względów bezpieczeństwa dostęp od sztolni południowej do przecinki nr 4 poprzez zamurowanie jej wylotu co uniemożliwiało kontynuowanie prac udrożnieniowych w przedmiotowej przecince oraz sztolni północnej w kierunku na wschód i zachód od przecinki nr 4 po 12 m, będących w zakresie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyłączenie z zakresu umowy podstawowej udrożnienia przedmiotowej przecinki.
Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia robót zgodził się z faktem, że ponowne otwarcie przecinki i próba udrożnienia przecinki nr 4 od strony nitki południowej GKSD jest ryzykowne i niebezpieczne. Jednakże ze względu na istniejący zasięg obwału stwierdzony przez Wykonawcę na wysokość ok. 15m, szerokości 6m i głębokości 5m i możliwe wystąpienie skutków na powierzchni terenu konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja miejsca obwału dla dokładniejszego określenia potencjalnego zagrożenia i jego likwidacji. Stwierdzono że jedyną możliwością bezpiecznego dojścia do zlokalizowanego obwału jest konieczność udrożnienia przedmiotowego odcinka nitki północnej GKSD. Jako, że zamówienie podstawowe nie przewidywało udrożnienia w tym rejonie nitki północnej na całej długości a jedynie odcinki 12-metrowe przy skrzyżowaniach z przecinkami zachodzi konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na udrożnieniu odcinka ok 35 metrów sztolni północnej - od punktu zlokalizowanego 12 metrów na zachód za przecinką 3 (Pompownia) do punktu zlokalizowanego 12 metrów przed przecinką nr. 4 (Schuckmann) od strony wschodniej.
Tak więc bezpośrednią przyczyną wpływającą na konieczność wykonania tych robót jest potrzeba bezpiecznego udostepnienia rejonu obwału - w celu oceny jego zasiągu i potencjalnego zagrożenia dla systemu wentylacji wyrobisk GKSD, stateczności wyrobisk oraz powierzchni terenu. 
Z uwagi na fakt prowadzenia robót w przedmiotowym rejonie GKSD i znajomość występujących w nim zagrożeń naturalnych uzasadnionym jest zlecenie udrożnienia przedmiotowego odcinka z wolnej ręki jako zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe, ponadto udrożnienie, jak i transport urobku będzie mógł być prowadzony poprzez szyb Carnall w którym wykonawca ma zabudowany i dopuszczony do eksploatacji system transportowy. 
Opinia Kierownika Ruchu Zakładu:
Przedstawiony przez Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej obwał stropu w przecince nr 4 Schukmann na odcinku od sztolni południowej do skrzyżowania ze sztolnią północną, ze względów bezpieczeństwa (dla całego układu sztolni GKSD) wymaga zabezpieczenia przed możliwością wdarcia się wód powierzchniowych do wyrobisk podziemnych (szczególnie przy niesprzyjających warunkach hydrometeorologicznych). Zaznaczyć należy, że prace polegające na udrożnieniu wyrobisk GKSD prowadzone są w II stopniu zagrożenia wodnego.
Kierując się w pierwszej kolejności sprawami bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników własnych, firm zewnętrznych oraz w przyszłości turystów kategorycznie należy stwierdzić, że jedyną możliwością bezpiecznego dojścia w celu precyzyjnej oceny aktualnego stanu zagrożenia wraz z likwidacją tego zagrożenia jest konieczność udrożnienia ok 35 metrów sztolni północnej - od punktu zlokalizowanego 12 metrów na zachód za przecinką 3 (Pompownia) do punktu zlokalizowanego 12 metrów przed przecinką nr. 4 (Schuckmann) od strony wschodniej.
UZASADNIENIE PRAWNE 
Zamawiający w ogłoszeniu oraz SIWZ do zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie objętym zamówieniem podstawowym.
Przedmiotowe zamówienie stanowi powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
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Lider: Karbon Sp. z o.o., ul. Obroki 77, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.
· Partner: Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.


