



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Zabrze, dnia 25 października 2017 r.

WYKONAWCY **biorący udział w postępowaniu**

Z A W I A D O M I E N I E Nr 4

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr ZP/19/MGW/2017) na roboty budowlane pn.: **Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górniczego Śląska”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej *Prawem zamówień publicznych*, **ZAMAWIAJĄCY dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokonuje zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25 października 2017 r., w tym zamieszcza na stronie internetowej jako załączniki:

- 1.1. zmodyfikowaną treść rysunków nr K-15-19, K-16, K-18, K-18 spec., K-18 Zbrojenie ścian w części dobudowywanej, K-20, K20-21 dach, K-21 stanowiących załącznik do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
- 1.2. Projekt budowlany i Projekt wykonawczy w wersji plików dwg.
- 1.3. Mapę zasadniczą 1:1000, załącznika do Pisma z dnia 28 marca 2017 r. do Tauron Dystrybucja w sprawie: Zabezpieczenie kabla 6 kV zasilającego stację transformatorową Z74.
- 1.4. Pismo zawierające zgodę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lokalizację garażu podziemnego oraz remont dobudowywanej części istniejącego obiektu w granicach działek 7847/9 i 3845/14.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

2. We Wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ

2.1. pkt 27.6 Wzoru umowy

otrzymuje brzmienie:

27.6. Dokonanie częściowego odbioru Robót następuje na podstawie Protokołu odbioru Robót częściowych, potwierzonego przez właściwego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie uwzględniał terminy wynikające z technologii wykonania Robót określonych w STWiORB. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru częściowego Robót w terminie do 7 dni roboczych od jego zgłoszenia i przekazania przez **WYKONAWCĘ** niezbędnej dla dokonania odbioru dokumentacji. Czynności częściowego odbioru Robót nie powinny trwać dłużej niż 7 dni roboczych

pkt 29.13 ppkt 2) Wzoru umowy

otrzymuje brzmienie:

2) załączenie do każdej faktury nie później niż 5 dni przed upływem terminu płatności pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należnych im wynagrodzeń za roboty objęte płatnością.

2.2. pkt 30.3. Wzoru umowy

otrzymuje brzmienie:

30.3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez **ZAMAWIAJĄCEGO** należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie **ZAMAWIAJĄCEMU** na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt 12 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych objętych daną fakturą.

3. Pkt 13 SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

otrzymuje brzmienie:

13.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE
Sekretariat pokój 1.02

do dnia 14 listopada 2017 r. do godziny 10:00

13.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie dostarczenia



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

oferty przesyłką kurierską lub pocztą, bez wyraźnego wskazania wymienionego wyżej miejsca dostarczenia oferty, podmiotowi realizującemu usługę.

13.3. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 10:15**

w siedzibie Zamawiającego, tj.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE

Sala nr – 1.07

4. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
5. W związku z powyższą zmianą SIWZ zgodnie z art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt. 1) *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający dokona zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* Nr 2017/S 180-367880 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 września 2017 r.

**Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu**

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/19/MGW/2017
zamieszczono na stronie internetowej

Piestik
Ang