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Znak sprawy ZP/22/MGW/2017


Załącznik nr 1 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.
Nazwa Zamówienia: 

Docelowe zabezpieczenie fragmentów wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej: Przecinka IX „Luiza”, Przecinka X „Reden północny”.

2.
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentów wyrobisk górniczych przez iniekcję, tj.:
· Przecinki nr IX „Luiza” na łącznym odcinku 10 m na północ od nitki północnej sztolni (ok. 4m wyrobiska o wysokości 2,0m i szerokości 1,6m wykonanego w obudowie drewnianej oraz pozostałą część wypełnioną rumoszem skalno-węglowym) wraz ze skrzyżowaniem z nitką północną sztolni, 

· Przecinki nr X „Reden północny” na odcinku pomiędzy nitką północną i południową sztolni oraz na odcinku 10 m na północ od nitki północnej sztolni,

3.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem (zał. nr 2-3). W trakcie wykonywania robót nad realizacją sprawowany będzie nadzór autorski projektanta.

4.
Ze względu na lokalizację i charakter poszczególnych robót, warunki określone przez Inwestora w zakresie przestrzegania harmonogramu realizacji inwestycji, mających wpływ na kolejność i terminy wykonywania robót w poszczególnych wyrobiskach oraz na uwarunkowania organizacyjne obowiązujące w wyrobiskach GKSD, zakres wykonania zamówienia został podzielony na zadania:

4.1
Zadanie 1 - Docelowe zabezpieczenie Przecinki IX „Luiza” za pomocą iniekcji. 
1) Wykonać otwory do iniekcji i otwory kontrolne w ociosie północnym nitki północnej Sztolni w miejscu lokalizacji Przecinki IX „Luiza” (za murową obudowę ostrołukową z cegły).
2) Wykonać iniekcję środkiem cementowo-mineralnym rozprężnym, podpornościowym o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 9 MPa, np. typu POROCEM, w celu wypełnienia pustki po wykonanym wcześniej odcinku wyrobiska w obudowie drewnianej o wysokości ok. 2,0m i szerokości ok. 1,6m.
3) Dokonać kontroli wypełnienia pustki poprzez wykonanie otworów. W przypadku stwierdzenia występowania pustek należy kontynuować podawanie środka.
4) Wykonać otwory do iniekcji i otwory kontrolne (przez wcześniej zatłoczoną pustkę) na głębokość ok. 10 m (wyrobisko ma być zabezpieczone do odległości 10m na północ od obudowy murowej Sztolni północnej).
5) Wykonać iniekcję środkiem cementowo-mineralnym np. typu POROCEM w celu scalenia luźnego górotworu. Zatłaczania środkiem cementowo-mineralnym w stosunku środka do wody 2:1. Spieniający się środek powinien szczelnie wypełnić stwierdzone pustki.
6) Dokonać ponownej kontroli wykonanego zatłaczania poprzez wykonanie otworów kontrolnych.  W przypadku stwierdzenia występowania pustek należy kontynuować podawanie środka.
7) Po wypełnieniu pustek dokonać likwidacji wszystkich otworów tak, aby nie dopuścić do ewentualnego wypływu gazów zza obudowy.
4.2.
Zadanie 2 - Docelowe zabezpieczenie Przecinki X „Reden północny” za pomocą iniekcji.

1) Wykonać otwory do iniekcji i kontroli zatłaczania środka cementowo-mineralnego (udrożnić otwory istniejące, zaślepione oraz wg potrzeb wykonać dodatkowe).
2) Wykonać zatłaczanie do otworów środka cementowo-mineralnego, rozprężnego, podpornościowego o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 9 MPa np. typu POROCEM o niskiej spienialności, tj. stosunku środka do wody 1:1 dla stworzenia swoistej “podłogi” ochronnej nad obudową o grubości min. 0,2m.
3) Dokonać kontroli skuteczności wykonanej iniekcji przez wykonanie otworów badawczych.
4) Wykonać drugi etap zatłaczania środkiem cementowo-mineralnym w stosunku środka do wody 2:1. Spieniający się środek powinien szczelnie wypełnić stwierdzone pustki.
5) Dokonać ponownej kontroli wykonanej iniekcji przez wykonanie otworów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia występowania pustek należy kontynuować podawanie środka.
6) Po wypełnieniu pustek dokonać likwidacji wszystkich otworów aby nie dopuścić do ewentualnego wypływu gazów zza obudowy.
Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk poprzez ich wypełnienie  należy przywrócić poprzedni stan wszelkich istniejących instalacji (linie kablowe  i rurociągi p.poż. oraz odwadniający). Ostateczny przebieg wszystkich instalacji należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi przez kierownika ruchu zakładu Zamawiającego. 

5.
Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie wybranych odcinków wyrobisk rejonu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Wykonanie robót górniczych w ramach Zamówienia  polegać będzie na zabezpieczeniu fragmentów wyrobisk (iniekcja) Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zlokalizowanych przy Przecince IX „Luiza” i Przecince X „Reden północny”, tj.: 

· iniekcja środka cementowo-mineralnego na odcinku od 4,0m do 10,0m od północnego obrysu ostrołukowej obudowy murowej po wcześniejszym wypełnieniu 4,0m odcinka wykonanego wyrobiska (Przecinki nr IX „Luiza”) na północ od nitki północnej sztolni (uwzględniając wypełnienie skrzyżowania nad istniejącą obudową),

· iniekcja i wypełnienie Przecinki nr X „Reden północny” środkiem cementowo-mineralnym na odcinku od nitki południowej do nitki północnej Sztolni  oraz na odcinku do 10m na północ od nitki północnej sztolni (wraz z wypełnieniem przestrzeni nad skrzyżowaniem nitki północnej Sztolni z Przecinką X „Reden północny”).

1) Rodzaj planowanych robót górniczych jakie przewiduje się dla stabilizacji górotworu  przez iniekcję wyrobisk  górniczych w ramach zamówienia: 
wypełnianie pustek za obudową wraz z iniekcją górotworu (zastosowany środek cementowo-mineralny po utwardzeniu powinien posiadać wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 9 MPa (Porocem lub podobny)),

2) Przebudować i zabezpieczyć w uzgodnieniu z Zamawiającym istniejące w wyrobiskach sztolni objętych robotami górniczymi instalacje (linie kablowe, rurociągi ppoż. I odwadniający itp.) z zachowaniem ich funkcjonalności. 
3) W ramach zamówienia w przypadkach wymaganych przepisami lub stanowiskiem Zamawiającego  należy opracować samodzielnie projekty techniczne i/lub technologie oraz instrukcje dla robót wykonywanych w ramach zamówienia niezbędnych dla realizacji robót, oraz uzyskać   ich zatwierdzenie przez kierownika ruchu zakładu Zamawiającego.
4) Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

a) Przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne lub technologie oraz instrukcje muszą zostać zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu Zamawiającego.

b) Technologia nie może zakładać ingerencji w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko w stopniu większym niż przewidziany projektem.

c) Technologia w szczególności powinna określać sposób zabezpieczenia wyrobiska przed przystąpieniem do robót oraz etapowość wykonania prac.

d) W przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu wówczas służby techniczne Zamawiającego mogą zatrzymać roboty i nakazać ich zweryfikowanie.

5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać instrukcje, projekty techniczne lub technologie dla robót  zgodnie   z §14 i 34 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku.
6) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie Rozwidlenia wschodniego do miejsca prowadzenia robót. Transport samą Diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) zabezpieczony będzie przez Zamawiającego kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy). Z uwagi na prowadzony ruch turystyczny istnieje możliwość wykonania robót górniczych w wyrobiskach GKSD przez Wykonawcę w godzinach od 20:00 do 8:00 dnia następnego. Na wykonywanie robót w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz dni wolne od pracy, Wykonawca musi wcześniej uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu Zamawiającego.
7) Transport  materiałów oraz urobku sztolnią północną na odcinku od Przecinki nr III „Pompownia” do Przecinki nr VI „Heinitz spalony” oraz sztolnią południową na odcinkach od  Przecinki nr VI „Heinitz spalony” do Przecinki nr VIII „Pochhammer” z uwagi na prowadzony ruch turystyczny w wyrobiskach GKSD będzie możliwy w godzinach od 20:00 do 8: 00 dnia następnego. Na wykonywanie transportu w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz dni wolne od pracy należy wcześniej uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu Zamawiającego. Na ww. odcinkach bezwzględnie zabrania się składowania wszelkich materiałów i urobku. Odcinki dróg transportu głównie na wyszczególnionej trasie należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia wcześniej wykonanej obudowy ostatecznej  lub pomostów ażurowych dla ruchu osób zabudowanych na spągu wyrobisk.
8) Po zakończeniu prac do godziny 8.00 wyrobiska na trasie turystycznej na których prowadzony był transport należy oczyść i uprzątnąć materiał.
9) W przypadku wystąpienia konieczności zabudować i eksploatować własną instalację wentylacji odrębnej w celu utrzymywania przez cały czas w rejonie prowadzonych robót odpowiedniego składu powietrza zgodnego z aktualnymi przepisami. Przed zabudową projekt ww. wentylacji lutniowej  odrębnej musi zatwierdzić KRZ Zamawiającego.
10) W razie konieczności na odcinkach wykonywania robót oraz na drogach transportu zabudować i utrzymywać dla własnych celów tymczasową instalację odwadniającą. 
11) W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia  w sztolni zabudować i utrzymywać własną instalację oświetleniową, spełniającą wymogi aktualnych przepisów.
12) Wytransportować na powierzchnię, wywieźć, składować i zutylizować urobek pochodzący z prowadzonych robót lub inne odpady. Karty odpadów potwierdzające ich utylizację należy każdorazowo dołączyć do protokołu odbioru (częściowego lub końcowego). Nie dopuszcza się składowania urobku w rejonie samej stacji nadawczo odbiorczej oraz na odcinkach wyrobisk określonych w punkcie 5 ppkt 6 i 7. (z wyjątkiem czasu przeładunku).

13) Zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach dla składowania materiałów, narzędzi i urządzeń.
14) Zakupić i dostarczyć niezbędne materiały oraz używać sprawne narzędzia i urządzenia niezbędne dla realizacji zadania.
15) Dla przyłączy mediów z powierzchni terenu (poboru wody i zużycia energii elektrycznej) zabudować układy pomiarowe, zorganizować niezbędne dla realizacji robót w Sztolni media i ponosić koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robót – za wyjątkiem kosztów poboru wody technologicznej i zużycia energii elektrycznej dla robót dołowych.
16) Przed oddaniem do ruchu każdego stosowanego dla własnych potrzeb układu transportu, po jego przygotowaniu, uzyskać wymagane zezwolenia kierownika ruchu zakładu wydawanego na podstawie protokołu odbioru i dokumentacji transportu. Dokumentację transportu spełniającą wymagania przepisów PGiG sporządza Wykonawca.

17) Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego. Dla zaplecza zabudować układy pomiarowe wykorzystywanych mediów i ponosić koszty ich zużycia.
18) Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy na hełmie oraz zapewnić możliwość ich składowania  obsługi i ładowania na własny koszt.
19) Zabezpieczyć wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.
20) W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.
21) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane  z prowadzeniem robót.
22) Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie zbędne urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.
23) W przypadku dokonania odkrycia lub natrafienia na obiekty, co do których zachodzi podejrzenie iż są to obiekty posiadające wartość zabytkową, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od prac mogących spowodować ich uszkodzenie i poinformować ze strony Zamawiającego kierownika ruchu zakładu o znalezisku. W przypadku nakazanego przez kierownika ruchu zakładu zamawiającego wstrzymania prac uzasadnionego dokonaniem odkrycia, jednorazowo na okres dłuższy niż 24 godziny, lub w skali miesiąca na okres dłuższy niż 48 godzin  Wykonawca ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia w przypadku wstrzymania robót z powodów określonych w niniejszym punkcie.
24) W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację powykonawczą.
25) W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
26) W trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w rejonie przedmiotowych wyrobisk, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach oraz brygadami sił własnych.

6.
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia 

1) Do robót w wyrobiskach dołowych używać można jedynie sprzęt i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenia, stopień ochrony nie mniejszy niż IP54 oraz na warunkach określonych w odstępstwach Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskanych przez MGW – zał. nr 4 
2) Mierniczy górniczy Wykonawcy w porozumieniu z mierniczym strony Zamawiającego  wskaże każdorazowo miejsca rozpoczynania  robót (budowy lub przebudowy).  .
3) Transport urobku, wszystkich elementów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40m lub   na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu i w rejonie Rozwidlenia wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, będzie realizowany przez Zamawiającego, nieodpłatnie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30kN każdy) na warunkach określonych w pkt 5 ppkt 6 i 7. Transport urobku, sprzętu i materiałów do i z stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od i do stacji załadowczo–rozładowczej SO-2 zlokalizowanej  w rejonie Rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej jest w gestii Wykonawcy.
4) Wykonawca zapewni za- i wyładunek kontenera lub platformy transportowej jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów nie mieszczących  się w systemie transportu kolejka podwieszaną.
5) Wykonawca będzie na bieżąco w uzgodnieniu z Zamawiającym realizował wszelkie transporty i załadunki/wyładunki urobku, sprzętu, materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych w ramach realizacji zamówienia.
6) Ruch załogi Wykonawcy będzie udostępniony ciągiem pieszym w Diagonali transportowej lub szybem Carnall.
7) W rejonie planowanych robót zamawiający dysponuje mediami:
· 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon przecinki XI „Skalley”, rejon przecinki VIII Pochhammer oraz w rejonie przecinki nr I „Fryderyk”. Istnieje możliwość korzystania z urządzeń zasilanych z sieci TN w przypadku zabudowy takiej sieci przez Wykonawcę, przy czym warunki zabudowy sieci określa odstępstwo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskane przez MGW – załącznik nr 4

· 230V – instalacja oświetleniowa na całej długości sztolni,

· woda - rurociąg p.poż.

10)
Prace należy wykonywać zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją w  SIWZ oraz z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego  ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo  uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian, jeżeli są uzasadnione, uwzględniających nieprzewidziane wcześniej a występujące odmienne od wcześniej przewidywanych warunków techniczno-organizacyjnych dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zakładu.

7.
Załączniki:

Spis załączników:

Załącznik 1.
Mapa wyrobisk podziemnych, Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Skala    1 : 1000 
Załącznik 2.
Część II Projekt docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi 

Projekt A Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX luiza – na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne


Suplement:


Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza za pomocą wypełnienia.

Załącznik 3.
Część II. Projekt docelowego zabezpieczenia ok.. 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką nr 11 Skalley, a przecinką nr 7 Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi.

Projekt B "Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki nr 10 Reden północny - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni". Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne

Suplement

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki X Reden północny za pomocą wypełnienia.

Załącznik 4.
Odstępstwo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskane przez MGW.

Załącznik 5.
Decyzje i Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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