

Znak sprawy ZP/33/MGW/2017

Zabrze, dnia 19 czerwca 2018 r.

## WYKONAWCY

### biorący udział w postępowaniu

## Z A W I A D O M I E N I E Nr 12

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr ZP/33/MGW/2017) na roboty budowlane pn.: „*Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne*”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), zwanej dalej *Prawem zamówień publicznych*, ZAMAWIAJĄCY dokonuje zmiany treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób:

### 1. W pkt 4 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### ppkt 4.5.

##### otrzymuje brzmienie:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych na okres co najmniej **60 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie zamontowanych maszyn i urządzeń na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

### 2. Pkt 5 SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

##### otrzymuje brzmienie:

**do dnia 15 grudnia 2019 r.,**

w tym wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, projektu aranżacji wnętrz, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiOR oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.



### **3. Pkt 13 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

#### **otrzymuje brzmienie:**

#### **13.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE  
Sekretariat pokój 1.02

**do dnia 05 lipca 2018 r. do godziny 10:00**

13.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie dostarczenia oferty przesyłką kurierską lub pocztą, bez wyraźnego wskazania wymienionego wyżej miejsca dostarczenia oferty, podmiotowi realizującemu usługę.

#### **13.3. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 05 lipca 2018 r. o godzinie 10:15**  
w siedzibie Zamawiającego, tj.  
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE  
Sala nr – 0.08

### **4. W pkt 15 SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

#### **4.1. ppkt 15.1. - Kryteria wyboru oferty**

##### **otrzymuje brzmienie:**

##### **15.1. - Kryteria wyboru oferty**

- 15.1.1. Cena
- 15.1.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
- 15.1.3. Doświadczenie projektanta specjalności architektonicznej
- 15.1.4. Doświadczenie kierownika budowy

#### **4.2. ppkt 15.2. - Znaczenie (waga) kryteriów oceny ofert**

##### **otrzymuje brzmienie:**

##### **15.2. - Znaczenie (waga) kryteriów oceny ofert**

- |  |            |
|--|------------|
| 15.2.1. Cena   | <b>60%</b> |
| 15.2.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane             | <b>20%</b> |
| 15.2.3. Doświadczenie projektanta specjalności architektonicznej | <b>10%</b> |
| 15.2.4. Doświadczenie kierownika budowy                          | <b>10%</b> |



#### 4.3. ppkt 15.3.2.

##### otrzymuje brzmienie:

#### 15.3.2. W zakresie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane – waga 20%

**G<sub>n</sub>** - ilość punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uzyskana przez n-tego Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.

Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane przyznawane będą według następujących zasad:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozumiany, jako ilość miesięcy

za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy	- 0 pkt
za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy	- 4 pkt
za okres gwarancji wynoszący 84 miesięcy	- 8 pkt
za okres gwarancji wynoszący 96 miesięcy	- 12 pkt
za okres gwarancji wynoszący 108 miesięcy	- 16 pkt
za okres gwarancji wynoszący 120 miesięcy	- 20 pkt

#### 5. We „Wzorzec umowy” stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ

##### 5.1. pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres uwzględniający etap projektowania i wykonania Robót do dnia 15 grudnia 2019 r., który to dzień stanowi Termin zakończenia Umowy. Termin zakończenia Umowy może ulec zmianie na warunkach określonych w Umowie.

##### 5.2. pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

3.3. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć **ZAMAWIAJĄCEMU** *Harmonogram rzeczowo-finansowy* w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W *Harmonogramie rzeczowo – finansowym* **WYKONAWCA** jest obowiązany uwzględnić poniższe terminy wykonania prac projektowych i Robót:

- 1) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na wykonanie robót jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, w szczególności prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
- 2) Etap wykonania Robót - rozpoczęcie Robót – 14 dni od dnia, kiedy wymagane decyzje warunkujące rozpoczęcie Robót staną się ostateczne, zakończenie do dnia 15 listopada 2019 r.,
- 3) Etap odbioru końcowego Robót i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do użytkowania w terminie 1-go miesiąca od daty zakończenia Robót.



**5.3. pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:**

6.1. **WYKONAWCA** zobowiązany będzie zapłacić **ZAMAWIAJĄCEMU** kary umowne w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn leżących po stronie **WYKONAWCY**:

- 1) za opóźnienie w przekazaniu projektu budowlanego - w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia w stosunku do terminu określonego w *Harmonogramie rzeczowo-finansowym* naliczane do dnia przekazania tego projektu,
- 2) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych przez **ZAMAWIAJĄCEGO** w projekcie budowlanym w terminie uzgodnionym z **ZAMAWIAJĄCYM** w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane do dnia usunięcia Wad,
- 3) za opóźnienie w uwzględnieniu w całości lub w części uwag **ZAMAWIAJĄCEGO** do *Harmonogramu rzeczowo-finansowego* w terminie określonym w pkt 3.6. Umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane do dnia zatwierdzenia tego *Harmonogramu rzeczowo-finansowego* przez **ZAMAWIAJĄCEGO**.

**6. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

7. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zgodnie z art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt. 1) *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający dokona zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* Nr 2018/S 035-075380 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 lutego 2018 r.

**Dyrektor  
Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrze**

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO

**Bartłomiej Szewczyk**  
Pełnomocnik Dyrektora  
ds. realizacji projektu

*Anna Wiczorek*

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/33/MGW/2017  
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego