



ZP/58/MGW/2014
Znak sprawy

Zabrze, dnia 27.10.2014 r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

**ZMIANA TREŚCI SIWZ
ORAZ INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. **Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido**

Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – ma prawo w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. Zamawiający na tej podstawie dokonuje modyfikacji w zakresie podanym poniżej.

Zakres modyfikacji: zapisy projektu umowy – stanowiącej część V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - określone w § 8 – Termin wykonywania zamówienia:

wersja pierwotna – było:

§ 8

Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
2. Realizacja zadania z uwzględnieniem zapisów w ust. 3 – w odniesieniu do poszczególnych elementów - odbywać się będzie w następujących godzinach:
 - a. Prace prowadzone w szybiku GUIDO: od poniedziałku do niedzieli - całodobowo.
 - b. Prace prowadzone w szybie GUIDO:
 - od: poniedziałek godz. 14⁰⁰ – do: wtorek godz. 6⁰⁰
 - od : wtorek godz. 16⁰⁰ – do : środa godz. 6⁰⁰
 - od : środa godz. 22⁰⁰ – do : czwartek godz. 6⁰⁰



- od : czwartek godz. 22⁰⁰ – do : piątek godz. 6⁰⁰
 - od : piątek godz. 22⁰⁰ – do : sobota godz. 6⁰⁰
- c. Prace prowadzone na poziomie 170 oraz 320 ZKWK Guido - całodobowo.
- d. Prace na powierzchni terenu - całodobowo.
3. Realizacja robót będzie prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania działalności prowadzonej przez Zamawiającego.
4. Sposób prowadzenia robót – w odniesieniu do poszczególnych elementów ujętych w ramach inwestycji - będzie na bieżąco ustalany z Kierownikiem Ruchu Zakładu.
5. Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę przekazania terenu prac.
6. Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

wersja uwzględniająca modyfikacje wprowadzone przez Zamawiającego – jest:

§ 8

Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
2. Realizacja zadania z uwzględnieniem zapisów w ust. 3 – w odniesieniu do poszczególnych elementów - odbywać się będzie w następującym systemie pracy:
 - a. Prace prowadzone w szybiku GUIDO - w zakresie robót nie wymagających użycia wyciągu szybowego: od poniedziałku do piątku - całodobowo.
 - b. Prace prowadzone w szybie GUIDO oraz szybiku Guido – w zakresie wymagającym użycia wyciągu szybowego:
 - poniedziałek – zmiana B i C,
 - wtorek – zmiana B i C,
 - środa – zmiana C,
 - czwartek – zmiana C,
 - piątek – zmiana C.
 - c. Prace prowadzone na poziomie 170 oraz 320 ZKWK Guido: od poniedziałku do piątku - całodobowo.
 - d. Prace na powierzchni terenu - całodobowo.Szczegółowe godziny wykonywania prac w odniesieniu do poszczególnych elementów określonych powyżej (lit. a,b,c) wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający – w zależności od wewnętrznego systemu pracy pionu technicznego ZKWK Guido – dopuszcza możliwość pracy w dni wolne: sobota – niedziela po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy stronami umowy.

Wykonawca – w odniesieniu do prac szybowych – zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad robotami na każdej obłożonej zmianie - przez osoby z następującymi kwalifikacjami: sygnalista szybowy (2 osoby), rewident urządzeń wyciągowych (1 osoba), osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej urządzeń





szybowych (1osoba). W przypadku pozostałych prac wykonawca na każdej obłożonej zmianie zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przez osobę dozoru.

3. Realizacja robót będzie prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania działalności prowadzonej przez Zamawiającego.
4. Sposób prowadzenia robót – w odniesieniu do poszczególnych elementów ujętych w ramach inwestycji - będzie na bieżąco ustalany z Kierownikiem Ruchu Zakładu.
5. Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę przekazania terenu prac.
6. Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynął wniosek od Wykonawcy z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich zainteresowanych Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu **29.10.2014 r.** od godziny **10:00**. Miejsce spotkania: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 93.

Zmiana treści SIWZ obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Podpisał

**MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
Dyrektor**

Bartłomiej Szewczyk

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Kierownik Działu Zakupów i Pubsylnictwa
Arkadiusz Maraszek

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
KIEROWNIK RUCHU
Zakładu Zabytkowej KWK GUIDO w Zabrze
mgr inż. Roman Barton

