Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 306370-2015 z dnia 2015-11-13 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Zabrze

Wykonanie naprawy konstrukcji murowych w ramach remontu i przebudowy sanitariatów oraz pomieszczenia karczmy Guibald zlokalizowanych w wyrobiskach



Zabrze:
Numer postępowania: ZP/83/MGW/2015 
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 - zamówienie dodatkowe 
realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: 
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie.
Numer ogłoszenia: 341648 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306370 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania: ZP/83/MGW/2015 
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: 
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie naprawy konstrukcji murowych w ramach remontu i przebudowy sanitariatów oraz pomieszczenia karczmy Guibald zlokalizowanych w wyrobiskach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.41.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Konsorcjum Firm: 
1. Lider Konsorcjum:
TIEFENBACH POLSKA Sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 16, 41-922 Radzionków, kraj/woj. śląskie.

· 2. Partner Konsorcjum:
ALPEX Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o., ul. Opolska, Pawilon 723,, 44-335 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH             Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 276750,00

· Oferta z najniższą ceną: 276750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276750,00

· Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podstawowym przedmiotem zamówienia dot. remontu karczmy zgodnie ze SIWZ część IV część I pkt. 2 było:
 Remont i przebudowa sanitariatów oraz pomieszczenia karczmy Guibald zlokalizowanych w wyrobiskach w zakresie:
1. skucie tynków glazury i innych materiałów ze wszystkich powierzchni sufitów ścian i podłóg;
2. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej bez białego montażu;

3. wykonanie i podłączenie instalacji kanalizacyjnej; 

4. wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie założenia kabli i przewodów;

5. przebudowa układu ścianek działowych; 

6. przygotowanie powierzchni sufitów ścian i podłóg poprzez zastosowanie substancji gruntujących zapewniających prawidłową przyczepność tynków cementowo wapiennych i posadzek; 

7. wykonanie tynków cementowo wapiennych na powierzchniach sufitów 
i ścian oraz zagruntowanie ich wodnym roztworem wapna gaszonego; 

8. wykonanie posadzek betonowych o jakości i stopniu wypoziomowania pozwalającym na pokrycie ich płytkami ceramicznymi. 
Na dzień opracowania dokumentacji, jak i sporządzenia SIWZ wyprawa tynkarska pokrywała 100 % pomieszczeń objętych zakresem prac remontowych i dodatkowo na ścianach w pomieszczeniach do wysokości około 150 cm tynki były pokryte glazurą uniemożliwiając w ten sposób skutecznie diagnozę wraz oceną stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w postaci murów i sklepień łukowych z cegły pełnej. Ewentualne występujące zarysowania, nie spękania tynków mogły jedynie sugerować, że mamy do czynienia z ponadnormatywnym ich zużyciem 
i należy je wymienić na nowe poprzez skucie i odtworzenie w ich miejscu nowej warstwy tynku trójwarstwowego, co zostało ujęte w SIWZ. 

Po rozpoczęciu robót objętych podstawowym zakresem prac umownych tj. skuciu wszystkich tynków wewnętrznych, które jak się okazało miały grubość ponad normatywną i wahały się od 2cm miejscami do nawet 4-5 cm w pomieszczeniach karczmy Guibald stwierdzono poważne uszkodzenia w postaci:
- silnych spękań murów ceglanych stanowiących podparcie stropów płaskich typu Kleina oraz łukowych ceglanych, 
- silnych spękań łukowych stropów ceglanych,
- brak ściany nośnej z cegły pełnej (muru ceglanego na zaprawie cem. wapiennej) nad posadzką obwodowo w pomieszczeniach gdzie przewiduje się zabudowę sanitariatów od wysokości ~15 do ~45 cm, 

- uszkodzenia w postaci spękań ścian i wybrzuszeń ścian pomieszczenia magazynu. 

Obecnie stan murów i stropów karczmy Guibald uniemożliwia dalsze prowadzenia prac, ponieważ występujące uszkodzenia opisane powyżej zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i dalszemu jej użytkowaniu. Dodatkowo brak muru w warstwie nad posadzką również uniemożliwia zapewnienie na dzień dzisiejszy stateczności konstrukcji muru 
i bezpiecznego użytkowania pomieszczeń sanitariatów, w którym występują te uszkodzenia . W celu wytworzenia właściwego podparciai fundamentowania ścian, w których stwierdzono brak warstwy muru ceglanego nad posadzką projektant zaprojektował posadowienie pośrednie (fundamentowanie) poprzez zastosowanie mikropali (żerdzi kotwiących), które mają przenieść obciążenia ze ścian na podłoże i zastąpić klasyczne fundamentowanie w postaci ław fundamentowych. Zaś od strony pomieszczenia zaleca się wykonanie dodatkowej obrzutki z betonu na siatce zgrzewanej uzupełniającej przerwy i ubytki muru nad posadzką. 
Wszystkie prace, które zostały ujęte w dodatkowej dokumentacji technicznej, związane z naprawą spękanych i wychylonych murów 
w postaci iniekcji ciśnieniowej przy pomocy żywicy poliuretanowej wraz 
z przemurowaniem oraz scalaniem murów przy użyciu kształtowników mają na celu w sposób jak najmniej inwazyjny doprowadzić do zachowania bezpieczeństwa konstrukcji murowych, w tym dochowania stanów granicznych nośności oraz użytkowania. 
Bez wykonania powyższych prac związanych ze wzmocnieniem murów 
i stropów oraz zabudowy mikropali nie ma możliwości kontynuacji dalszych robót objętych podstawowym zakresem umowy i zakończenia prac terminowo. 
W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
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