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	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
41-800 Zabrze
ul. 3 Maja 93
tel +48 32 630 30 91
tel/fax +48 32 277 11 25
email: biuro@kopalniaguido.pl

Zabrze, dnia 01.03.2013r. …….01.2013r.



Nr postępowania: ZP/01/2013

INFORMACJA O ZAPYTANIACH
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  -  nr 2.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości   zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn:
„Zadanie nr 1 – Roboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu 
w skrzydle południowym pokładu 509. 
Etap IV Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji, 
Etap VI Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji wyrobisk”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Pytania Wykonawcy:
Czy zapis SIWZ w pkt.3.4 (gwarancja i rękojmia) oznacza, że wykonawca ma uwzględnić w ofercie 
3 – letni koszt przeglądów i konserwacji zabudowanych urządzeń i sprzętu? 


Odpowiedź Zamawiającego:
Koszt przedmiotu umowy obejmuje także gwarancję, ponieważ jest ona składnikiem ceny końcowej za wykonany przedmiot umowy. Koszt przeglądów gwarancyjnych także obciążą wykonawcę, ponieważ jest niezbędnym składnikiem gwarancji (czyli koszt dojazdu, koszt pracownika czy umowy cywilnoprawnej). Nie obciąża wykonawcy za to koszt wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych zużytych w ramach normalnego użytkowania lub substancji niezbędnych do użytkowania urządzeń, zgodnie ze specyfiką urządzeń. Należy zaznaczyć, że części uszkodzone, wadliwe lub zużyte w stopniu większym niż wynikają z normalnego użytkowania obciążają wykonawcę w ramach gwarancji. 
2. Pytanie Wykonawcy:
W związku z zapisem SIWZ PKT. 4.1. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej do 30.09.2013, realizacja robót budowlanych przewidywana jest w okresie jesienno-zimowym, który nie sprzyja wykonywaniu tego typu robót, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Z uwagi na dokonane w dniu 07.02.2013r. przesunięcie terminu otwarcia ofert, co opóźni datę podpisania umowy z Wykonawcą w stosunku do daty zakładanej na etapie ogłaszania postępowania, Zamawiający przesuwa termin przekazania kompletu dokumentacji na dzień 31.10.2013r. Termin końcowy realizacji zamówienia został określony na 12 miesięcy od taty podpisania umowy i każde opóźnienie podpisania umowy, w tym spowodowane przesunięciem terminu otwarcia oferty spowoduje zminimalizowanie niekorzystnego wpływu sytuacji opisanej 
w zapytaniu, na realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający w tym zakresie, podtrzymuje dotychczasowy zapis          
Zmianie ulega zapis w pkt. 4.1. SIWZ:
Było: 
· dokumentacja projektowa zostanie opracowana i zatwierdzona (przez stosowne urzędy) do dnia   30.09.2013r.
Po zmianie powinno być:
· dokumentacja projektowa zostanie opracowana i zatwierdzona (przez stosowne urzędy) do dnia   31.10.2013r.

3. Pytania Wykonawcy:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość etapowej realizacji dokumentacji projektowej w powiązaniu z fazą realizacji robót budowlanych czyli czy po wykonaniu części dokumentacji projektowej można przystąpić do realizacji. 
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość etapowej realizacji dokumentacji projektowej   

4. Pytanie Wykonawcy: 
Czy na etapie składania ofert wystarczy dołączyć do dokumentów przetargowych promesę ubezpieczenia OC na wymaganą wartość?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000 000,00zł.
Promesa nie jest dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie przyrzeczeniem, obietnicą dokonania jakiejś czynności lub spełnienia świadczenia. 
W związku z powyższym promesa nie jest dopuszczalnym dokumentem  na potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia.


UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM   PISMEM JEST DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ
W TREŚCI OFERTY.
W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedłużenie terminu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 1 pkt.1)  ww. ustawy  przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert upływa 13.03.2013 o godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2013r. o godz. 10:15.
Termin związania oferta wynosi 60 dni i upływa w dniu 11.05.2013r.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
      Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
	        
           ZKWK GUIDO w Zabrzu                                                                                                       Kierownik Ruchu Zakładu
      Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu                                                                                    Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu

                     Anna Wieczorek                                                                                                                    mgr inż. Leszek Żurek
 .......................................................................                                                                   ……………………………………………
          (data, podpis i pieczątka kierownika REOK)                                                                                                          (data, podpis i pieczątka KRZ ZKWK Guido w Zabrzu)


                                                                                              ZATWIERDZAM:
     ZKWK GUIDO w ZABRZU
                                                                                                    Dyrektor
[bookmark: _GoBack]                                                                   01.03.2013     Bartłomiej Szewczyk
                                                                                                …………....................................................................................
                                                                                                              (data i podpis Kierownika Zamawiającego



	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
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