

Zabrze: Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych - roboty dodatkowe realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu

Numer ogłoszenia: 275731 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 0-32 271 40 77, faks 0-32 271 40 77 wew. 5518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych - roboty dodatkowe realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia na roboty dodatkowe obejmuje: 1. Przebudowę kanalizacji teletechnicznej; 2. Przebudowę kabli miedzianych; 3. Przebudowę kabli światłowodowych 48J i 24J 4. Demontaż szafy ONU F013 w starej lokalizacji; 5. Montaż szafy ONU w nowej lokalizacji; 6. Przebudowę złącza zasilania szafy ONU.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 44-101 Gliwice Pl. Piastów 10 Tel. 32 / 339 70 00;
faks: 32 / 339 70 31; e-mail: secretari, Pl. Piastów 10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198803,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 194966,10

Oferta z najniższą ceną: 194966,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 194966,10

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Po zidentyfikowaniu rzeczywistego przebiegu elementów sieci w terenie oraz w trakcie spotkań z Projektantem i przedstawicielami firmy Netia (właściciela przebudowywanej kanalizacji) oraz gestorami sieci uzbrojenia podziemnego stwierdzono co następuje: 1. Błędne uzgodnienie przez firmę Netia, na etapie wykonywania Projektu Budowlanego, lokalizacji studni teletechnicznej nr SKO 2g/F013/56. Rzeczywista lokalizacja przedmiotowej studni wymusza wydłużenie odcinka przekładanej kanalizacji teletechnicznej. Z uwagi na występujące kolizje z gazociągiem, wodociągiem, kablami SN, kanalizacją sanitarną oraz występowanie niezewidencjonowanych elementów podziemnej infrastruktury miasta bardzo trudne i z tego powodu nieracjonalne jest wykonanie kanalizacji przewiertem sterowanym. Roboty należało będzie wykonać wykopem

otwartym, a skrzyżowania z kolidującym uzbrojeniem każdorazowo zabezpieczać rurami ochronnymi (zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi). 2. Stwierdzono kolizję odcinka kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami S3 i S4. Przyczyną są różnice w rzeczywistym przebiegu w terenie wodociągu, kanalizacji teletechnicznej TP SA oraz zbyt płytko ułożony kolektor dn.1400. Powyższe kolizje skutkują koniecznością zmiany lokalizacji studni S3 (zgodnie z wymogami normowymi) oraz wykonania przedmiotowego odcinka kanalizacji na głębokości 60 cm w rurach ochronnych. Zakres koniecznych robót towarzyszących zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi. Zmiana lokalizacji studni S3 oraz kolizja z uzbrojeniem podziemnym uniemożliwia wykonanie przejścia przez ul. Jagiellońską przewiertem sterowanym. Roboty należy wykonać wykopem otwartym. Skrzyżowania z kolidującym uzbrojeniem należy każdorazowo zabezpieczać rurami ochronnymi (zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi). 3. Stwierdzono istnienie dodatkowego kabla światłowodowego typu 48J. W/w kabel nie został ujęty w Projekcie i nie został przez gestora sieci wykazany w trakcie procedury uzgadniania dokumentacji. Kabel światłowodowy należy przebudować do wykonywanej kanalizacji teletechnicznej. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający otrzymał ekspertyzę stanu budynku przy ul Jagiellońskiej 3, z której wynika iż budynek ten znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i z tego powodu nadaje się do wyburzenia. To z kolei spowodowało iż pojawiła się konieczność zmiany lokalizacji szafy ONU-F013 tak by nie znajdowała się ona po przebudowie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przeznaczonego do wyburzenia. 5. Skutki niewykonania robót dodatkowych: Zaniechanie wykonania robót dodatkowych polegających na przekładce kanalizacji teletechnicznej w postaci kabli miedzianych i światłowodowych uniemożliwiłoby przeprowadzenie założonej przez Zamawiającego etapowej realizacji całości inwestycji, w szczególności nie możliwe byłoby rozpoczęcie szeroko zakrojonych robót ziemnych. Zaniechanie zmiany lokalizacji szafy ONU-F013 spowodowałoby konieczność powtórnej jej przebudowy i przesunięcia przed wyburzeniem budynku przy ul. Jagiellońskiej 3.