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Załącznik Nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr ..................
zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pana Bartłomieja Szewczyk
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………….. 
z siedzibą ……………………………………………

reprezentowanym przez:
………………………………….………………………………………………………….........
zwanym dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że ZAMAWIAJĄCY, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Znak sprawy ZP/19/MGW/2017) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na roboty budowlane pn. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”” dokonał wyboru oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniają, co następuje:
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1. [bookmark: _Toc486186992][bookmark: _Toc492044563]Postanowienia ogólne
1.1. Skróty
1.1.1. BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)
1.1.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.).
1.1.3. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zmian.)
1.1.4. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Nr 290 z późn. zm.).
1.1.5. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
1.1.6. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 91 ze zm.)
1.1.7. Ustawa o ochronie zabytków - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zmian.)
1.1.8. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
1.2. Definicje 
1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ, w szczególności w oparciu o Dokumentację projektową i warunki Umowy
1.2.2. Decyzja na użytkowanie – wydana w oparciu o art. 59 ustawy Prawo budowlane decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiająca użytkowanie i eksploatację przedmiotu Umowy. 
1.2.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez ZAMAWIAJĄCEGO służących do uszczegółowienia opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:
1) projekt budowlany, 
2) projekty wykonawcze, 
3) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
5) pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zmiany sposobu korzystania z zabytku.
1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez WYKONAWCĘ zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.
1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kontroli wykonywania robót budowlanych, wskazana i upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO i zgłoszona przez inwestora – ZAMAWIAJĄCEGO do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
1.2.6. Koordynator inspektorów nadzoru - osoba wyznaczona przez ZAMAWIAJĄCEGO jako koordynator inspektorów nadzoru będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego.
1.2.7. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez WYKONAWCĘ, zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO i zgłoszona przez inwestora – ZAMAWIAJĄCEGO do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
1.2.8. Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. 
1.2.9. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
1.2.10. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 
1.2.11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
1.2.12. Odbiór częściowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót, rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego
1.2.13. Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie wykonania Robót będących przedmiotem Umowy.
1.2.14. Odbiór przedmiotu umowy – odbiór polegający na ocenie wykonania Robót i innych zobowiązań umownych.
1.2.15. Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi – odbiór polegający na stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
1.2.16. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
1.2.17. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez WYKONAWCĘ w przedmiocie wykonania Robót stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i warunkami Umowy, złożone ZAMAWIAJĄCEMU w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.
1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
1) zawarła z WYKONAWCĄ, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części Robót służących realizacji przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy albo
2) zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
1.2.19. Program naprawczy – opracowany przez WYKONAWCĘ i uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy WYKONAWCY, i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, skazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych WYKONAWCY), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz Terminu wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.2.20. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany przy udziale WYKONAWCY, Koordynatora i projektanta wraz z opinią branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.2.21. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części Robót. 
1.2.22. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy. 
1.2.23. Protokół odbioru końcowego Robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy.
1.2.24. Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 
1.2.25. Protokół odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzający spełnienie wszystkich zobowiązań WYKONAWCY wynikających z Umowy spisywany w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.2.26. Roboty – roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego.
1.2.27. Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie robót budowlanych
1.2.28. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót (STWiORB) – dokument opracowany przez ZAMAWIAJĄCEGO zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru Robót, określonych w Dokumentacji projektowej sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.).
1.2.29. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania Robót oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji WYKONAWCY.
1.2.30. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
1.2.31. Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie do upływu, którego WYKONAWCA zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.
1.2.32. Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru , o którym mowa w pkt 25.18. Umowy.
1.2.33. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności WYKONAWCY albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
1.2.34. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez WYKONAWCĘ materiałów, sprzętu, itp. 
1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy. 
1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa
2) SIWZ
3) Oferta WYKONAWCY 
4) Projekt budowlany,
5) Projekty wykonawcze,
6) STWiORB,
1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.3.4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4.
1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.
1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 
1) Prawo zamówień publicznych 
2) Prawo budowlane 
3) Kodeks cywilny.
1.4. Sposób komunikowania się Stron
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w Umowie.
1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu niezwłocznie fakt ich otrzymania odpowiednio faksem albo drogą elektroniczną. 
1.4.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 
1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
1.4.5. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w niniejszej umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo.
1.4.6. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach numeru faksu lub adresu e mail.
1.4.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do prac objętych niniejsza umową jest: …………………………………………………………….……
Tel. ………….., 	e-mail: ………………………
1.4.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umowa w osobie Pana …………………………………………………….
Tel: ……………..	e-mail: ………………………………
1.4.9. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby wymienione w pkt. 1.4.7. i 1.4.8. są umocowane przez drugą Stronę jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.
1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1.5.1. Jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
1.5.2. WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, przed podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
1.5.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu.
1.5.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

2. [bookmark: _Toc486186993][bookmark: _Toc492044564]Przedmiot Umowy
2.1. Przedmiot umowy objęty jest zamówieniem publicznym Nr ZP/19/MGW/2017 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod nazwą „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska””.
2.2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO robót budowlanych w zakresie rozbudowy, przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku, budowy podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo - ekspozycyjne oraz budowy garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową w budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 (dalej jako „Przedmiot Umowy”).
2.3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w Postępowaniu (dalej jako „SIWZ”), w szczególności ze „Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy” (zawierającym między innymi Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dalej „STWiORB”) który to „Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy” stanowi załącznik Nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, prace i Roboty, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 
2.4. Przedmiot Umowy jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w jego realizacji.

3. [bookmark: _Toc486186994][bookmark: _Toc492044565]Roboty zaniechane, zamienne, dodatkowe 
3.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części robót objętych Przedmiotem Umowy przewidzianych w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy”. Roboty takie w dalszej części Umowy nazywane są „robotami zaniechanymi". 
3.2. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
3.3. WYKONAWCA w  ramach wynagrodzenia zobowiązuje się wykonać Roboty, które nie zostały objęte Projektem budowlanym i wykonawczym, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
[bookmark: _GoBack]Wykonanie Robót, które nie zostały objęte Projektem budowlanym i wykonawczym, a są konieczne do realizacji przedmiotu nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
3.4. Sposób wyliczenia wartości robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych określa pkt 29. Umowy.

4. [bookmark: _Toc486186995][bookmark: _Toc492044566]Terminy i Harmonogram rzeczowo-finansowy 
4.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres 19 miesięcy wykonania Robót wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie, który stanowi Termin zakończenia Umowy. 
Termin zakończenia Umowy może ulec zmianie na warunkach określonych w Umowie. 
4.2. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy określa Tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4.3. WYKONAWCA zobowiązany jest opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 
4.4. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.
4.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1)	kolejność, w jakiej WYKONAWCA zamierza prowadzić Roboty stanowiące przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia Robót oraz ich części, kolejność zamawiania przez WYKONAWCĘ urządzeń i dostaw na Teren budowy,
2)	określenie przerobu i płatności (netto) w układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy,
3)	termin zakończenie realizacji Robót.
4)	okres czynności odbioru końcowego Robót,
5)	okres uzyskiwania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
4.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM i w programach dedykowanych do tworzenia tego rodzaju dokumentów.
4.7. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź jego aktualizacji WYKONAWCA będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy. 
4.8. Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 4.6. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
4.9. W przypadku nie uwzględnienia przez WYKONAWCĘ w całości lub w części uwag ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w pkt 4.6. lub, gdy przedłożony Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezgodny z Umową, a ZAMAWIAJĄCY uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną określoną w pkt 38.1. ppkt 5) Umowy. 
4.10. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4.11. WYKONAWCA będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy. 
4.12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogram rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 
4.13. W przypadku opóźnień w wykonywaniu Robót wynikłych z okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, WYKONAWCA sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawi go do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU. 
4.14. Opóźnieniami, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności:
1)	siły wyższej,
2)	opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy rozpoczęcie lub kontynuowanie Robót,
3)	zmiany Dokumentacji projektowej przez ZAMAWIAJĄCEGO,
4)	katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
5)	wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie WYKONAWCY,
6)	opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, wynikającej z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
7)	wystąpienia wymienionych poniżej warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Robót z przyczyn technologicznych:
8)	wystąpienie wskazanych w ppkt 7) warunków atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez WYKONAWCĘ wpisem do Dziennika budowy i przedstawienia potwierdzającego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
9)	protesty społeczne,
10)	ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności,
11)	związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy.
4.15. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód. ZAMAWIAJĄCY może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyższych okoliczności. 
4.16. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego będą miały swoje odzwierciedlenie w zmianach w Tabeli rozliczeniowej oraz w zmianie Terminu zakończenia Umowy.
4.17. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w pkt 4.13. nie spowodują zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót i stanowią podstawę roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu opóźnienia WYKONAWCY, o których mowa w pkt 8. i w pkt 38. Umowy.
4.18. Jeżeli faktyczny postęp Robót z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia Robót lub WYKONAWCA z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego.
4.19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych WYKONAWCY w celu wykonania niezrealizowanych Robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA będzie kontynuował wykonanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu.
4.20. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Robót.

5. [bookmark: _Toc486186996][bookmark: _Toc492044567]Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO
5.1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 
5.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia WYKONAWCY na budowę i przekazanie Terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do wskazania WYKONAWCY granic terenu budowy i terenu poszczególnych działek.
5.3. Przed rozpoczęciem Robót ZAMAWIAJĄCY protokolarnie przekaże bezpłatnie WYKONAWCY egzemplarz kompletu Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy w wersji papierowej i elektronicznej . 
5.4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do udzielenia WYKONAWCY lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności do dokonania wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5.5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.
5.6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bieżąca koordynacją robót realizowanych na podstawie zawartej Umowy. 
5.7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową i STWiORB.
5.8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zwoływania okresowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz innych zaproszonych osób. 
5.9. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.
5.10. Dokumentacja projektowa stanowią własność ZAMAWIAJĄCEGO i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
5.11. ZAMAWIAJĄCY ponosi wobec WYKONAWCY odpowiedzialność za Wady w przekazanej WYKONAWCY Dokumentacji projektowej. 
5.12. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 
5.13. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają WYKONAWCĘ. 
5.14. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

6. [bookmark: _Toc486186997][bookmark: _Toc492044568]Zarządzanie realizacją Umowy
6.1. ZAMAWIAJĄCY powoła w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznaczy ich koordynatora w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ.
6.2. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmian w zespole inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 6.1. Umowy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ. 
6.3. O każdej zmianie w wyznaczonym zespole ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
6.4. W przypadku, gdy nowopowołany inspektor nadzoru inwestorskiego zmieni z naruszeniem Umowy uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego, WYKONAWCA może nie wykonywać nowego polecenia do czasu uzyskania jego akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. Brak pisemnej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian uzgodnień w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia o akceptację, zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 
6.5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i pełnią funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
6.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla WYKONAWCY. WYKONAWCA ma prawo zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6.7. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia WYKONAWCY wymagają uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, wydawanego w terminie 10 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCĘ. Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian we wskazanym terminie zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

7. [bookmark: _Toc486186998][bookmark: _Toc492044569]Narady koordynacyjne
7.1. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO oraz innych zaproszonych osób.
7.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
7.3. Kierownik budowy, odpowiedni kierownicy robót oraz osoba kierująca pracami konserwatorskimi są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
7.4. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę. 
7.5. Protokołowanie narad koordynacyjnych zapewnia WYKONAWCA. Kopie protokołów WYKONAWCA przekazuje wszystkim osobom zaproszonym na naradę koordynacyjną.
7.6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

8. [bookmark: _Toc486186999][bookmark: _Toc492044570]Obowiązki WYKONAWCY
8.1. WYKONAWCA ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 
8.3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia, za którą ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność. 
8.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
8.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.
8.6. WYKONAWCA wskaże kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych najpóźniej w dniu podpisania Umowy oraz dostarczy dokumenty niezbędne dla zgłoszenia tych osób do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każda zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa i WYKONAWCA dodatkowo dla osób wskazanych w Ofercie WYKONAWCY nie wskaże obiektywnego uzasadnienia jej zmiany. ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez WYKONAWCĘ wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie odpowie na takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zmianę takiej osoby.
8.7. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy, Kierownicy robót branżowych oraz osoba kierująca pracami konserwatorskimi  fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 
8.8. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały, oraz, aby zobowiązały te osoby do okazywania dokumentów je identyfikujących (imię, nazwisko) na żądanie Koordynatora inspektorów nadzoru. 
8.9. Koordynator inspektorów nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) wykazuje brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień Umowy,
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
8.10. W ramach Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Robót w celu wykonania przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej, w tym
1)	prowadzenia dokumentacji budowy,
2)	wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)	uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie.
8.11. Szczegółowy zakres Robót określa Dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego prawa i zasady wiedzy technicznej.
8.12. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji projektowej, Pozwoleniu na budowę, Pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zmiany sposobu korzystania z zabytku, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
8.13. Po protokolarnym przejęciu od ZAMAWIAJĄCEGO Terenu budowy na WYKONAWCĘ przechodzi z odpowiedzialność za Teren budowy i ryzyka związane z korzystaniem z niego. WYKONAWCA nie będzie mógł wykorzystywać Terenu budowy na cel inny niż realizacja Umowy. WYKONAWCA będzie obowiązany prowadzić Roboty z poszanowaniem interesów osób i podmiotów w sąsiedztwie wykonywanych Robót.
8.14. WYKONAWCA uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne zgody, warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbędne do wykonania Robót. W przypadku, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek uzyskania wyżej wymienionych zgód, warunków, decyzji i pozwoleń itp. na właściciela nieruchomości, WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego określając niezbędny jego zakres. ZAMAWIAJĄCY udzieli takiego pełnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od doręczenia mu wniosku przez WYKONAWCĘ. 
8.15. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż materiały z rozbiórek, w tym złom, oraz inne odpady pozostałe po wykonaniu Robót, a nie stanowiące wartości użytkowej dla ZAMAWIAJĄCEGO zostaną przez WYKONAWCĘ usunięte na jego koszt zgodnie z obowiązującym przepisami. 
8.16. WYKONAWCA dla realizacji Robót może posłużyć się Podwykonawcami, za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach określonych w pkt 12. Umowy.
8.17. Do obowiązków WYKONAWCY będzie należało w szczególności:
1) wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisów Prawa budowlanego oraz tablic zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
2) utrzymywanie stałego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy,
3) zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń przed utratą i zniszczeniem,
4) zapewnienie łączności ze służbami porządkowymi i ratowniczymi,
5) wykonanie Zaplecza budowy i zaplecza biurowego w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM wraz z parkingiem, doprowadzenie mediów dla potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osób zatrudnionych na budowie,
6) zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami kwalifikacjach odpowiedzialnych za wykonanie czynności wymienionych w art. 17 pkt. 4, art. 22 i 23 Prawa budowlanego,
7) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu, do pozwoleń, uzgodnień i poniesienia kosztów z tym związanych,
8) opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go przed zgłoszeniem rozpoczęcia Robót, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane Pozwolenie na budowę i przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentację projektową,
10) wykonanie Robót z wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 Prawa budowlanego, uzyskania akceptacji, przedstawicieli zespołu nadzoru inwestorskiego każdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego przedłożenie dokumentów wprowadzających do obrotu każdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej wyrobów do wbudowania stosownie do obowiązujących przepisów,
11) wykonanie rozbiórki istniejących obiektów lub ich części na terenie budowy, jeżeli takie okażą się konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
12) dochowanie jakości Materiałów i Robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,
13) udział w naradach koordynacyjnych na budowie zwoływanych przez Koordynatora nie rzadziej niż raz w miesiącu,
14) koordynacja Robót wykonywanych przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
15) prowadzenie Dziennika budowy, a także dokonywania wpisów w Dzienniku budowy zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,
16) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (w razie wystąpienia takiej konieczności),
17) poniesienie opłat związanych z wycinką drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, jeżeli takie opłaty będą wymagane odpowiednimi decyzjami organów administracji,
18) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych
19) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Robót wraz z naniesieniem danych na mapę zasadniczą prowadzoną przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
20) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich objazdów i oznakowań z nim związanych,
21) umożliwienie prowadzenia bieżącej kontroli budowy i Robót przez powołany przez ZAMAWIAJĄCY zespół nadzoru inwestorskiego,
22) utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego Terenu budowy uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,
23) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów; WYKONAWCA zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie tych przepisów,
24) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia,
25) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach,
26) informowanie gestorów sieci w terminach zgodnie z  obowiązującym prawem oraz ZAMAWIAJĄCEGO na co najmniej 2 dni robocze przed o mogących wystąpić utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediów, powodowanych prowadzonymi pracami budowlanymi,
27) informowanie o planowanych terminach odbiorów częściowych i zapewnienie dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót przy udziale właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru inwestorskiego,
28) skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Robót w formie papierowej 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM. W szczególności ZAMAWIAJĄCY wymaga aby przekazana w formie papierowej dokumentacja była uporządkowana i opisana, odrębnie dla poszczególnych branż, w segregatorach w kolorach ustalonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
29) przygotowanie dokumentów określonych przepisami Prawa budowlanego do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania, zgłoszenie do użytkowania, zapewnienie udziału ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu do użytkowania,
30) udzielenie … miesięcy gwarancji jakości na wykonane Roboty,
31) usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.
8.18. WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości Robót, a w szczególności:
1)  zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji Robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania Robót, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej,
2) przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 1) nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego powołani przez ZAMAWIAJĄCEGO,
8.19. WYKONAWCA zobowiązuje się doprowadzić do zakończenia Robót w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
8.20. W czasie prowadzenia robót i procesów odbiorowych podlegają kontroli ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności: 
1) Dziennik budowy - WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy dziennika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
2) dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania na budowie,
3) Protokoły z narad koordynacyjnych na budowie,
4) Protokoły odbioru Robót. 

9. [bookmark: _Toc486187000][bookmark: _Toc492044571]Potencjał WYKONAWCY
9.1. [bookmark: highlightHit_1][bookmark: highlightHit_2][bookmark: highlightHit_3][bookmark: highlightHit_4][bookmark: highlightHit_5]WYKONAWCA oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. W szczególności WYKONAWCA zapewni wykonanie robót związanych z instalacja systemów zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa art. 28 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zmian).
9.2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych oraz prac konserwatorskich będących przedmiotem Umowy.
9.3. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

10. [bookmark: _Toc486187001][bookmark: _Toc492044572]Personel WYKONAWCY 
10.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie robotników budowlanych związane z przedmiotem zamówienia opisane w STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) – Obowiązek zatrudnienia z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót.
10.2. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1. czynności - Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do: 
1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)	oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;


2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.4. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w pkt 10.1. czynności traktowany będzie jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.
10.5. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.
10.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.7. W przypadku osób, o których mowa w pkt 10.1. zatrudnionych według przepisów innego państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, o których mowa w pkt. 10.3. z właściwego państwa.
10.8. W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 10.1. na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w wezwaniu skierowanym zgodnie z pkt 10.2., WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonać zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby. 
10.9. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt 10.8. w terminie określonym WYKONAWCA stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.
10.10. W przypadku powtarzających się, tj. więcej niż 5 razy, przypadków naruszenie Obowiązku Zatrudnienia ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY i naliczyć kary umowne za odstąpienie od Umowy.

11. [bookmark: _Toc486187002][bookmark: _Toc492044573]Kierownik budowy, kierownicy robót
11.1. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 Prawa budowlanego.
11.2. WYKONAWCA ustanawia;
1) Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika robót w zakresie teletechnicznym;
4) Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika robót zakresie drogowym;
5) Pana/Panią ……………………………………. jako osobę do kierowania pracami konserwatorskimi;
11.3. WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy, kierowników robót lub osoby kierującej pracami konserwatorskimi na inne osoby o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, oraz wykazanym w ofercie WYKONAWCY, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 13.1 – 13.3. Umowy.
11.4. Kierownik budowy, kierownicy robót oraz osoba kierująca pracami konserwatorskimi mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

12. [bookmark: _Toc486187003][bookmark: _Toc492044574]Podwykonawcy
12.1. WYKONAWCA nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ jakiejkolwiek części zamówienia.
12.2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
12.3. WYKONAWCA może na warunkach określonych w Umowie:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania w Ofercie WYKONAWCY takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie WYKONAWCY,
3) zrezygnować z Podwykonawcy.
12.4. ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy WYKONAWCA, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. WYKONAWCA zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót lub usług.
12.5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w zdaniu pierwszym w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Robót o wartości Umowy o podwykonawstwo większej lub równej 50 000,000 zł brutto oraz Podwykonawców, o których mowa w pkt 12.6.
12.6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części Umowy podwykonawcy.
12.7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez WYKONAWCĘ wszystkich oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres do dnia dokonania zmiany Umowy.
12.8. WYKONAWCA, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. WYKONAWCA przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy
12.9. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. ZAMAWIAJĄCY wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 12.14 i 12.15.
12.10. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
12.11. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. 
12.12. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 12.16., ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w pkt 38 Umowy.
12.13. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
12.14. Umowa o podwykonawstwo:
1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji projektowej dotyczącej tych Robót), zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców, 
2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od WYKONAWCY od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności WYKONAWCY obejmujących zakres danej płatności,
3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez WYKONAWCĘ i Podwykonawcę obowiązków, o których stanowi pkt 32 Umowy.
12.15. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub Roboty.
12.16. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.
12.17. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub, który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
12.18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.17., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12.19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
12.20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag.
12.21. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 12.21., ZAMAWIAJĄCY może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12.22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
12.23. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części wynagrodzenia, nie później niż 7 dni przed upływem terminu płatności faktury VAT, oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za roboty będące przedmiotem przedłożonej faktury VAT. Wartość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom będącego przedmiotem faktury VAT nie może być wyższa niż wartość faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ.
12.24. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.25. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
12.26. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec WYKONAWCY związane z wykonanymi Robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości ustalony w Umowie, WYKONAWCA przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie jest zobowiązany na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań.
12.27. Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie naruszają praw i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.
12.28. ZAMAWIAJĄCY, może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
12.29. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
12.30. W zakresie, w jakim WYKONAWCA, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ, WYKONAWCA gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”). 

13. [bookmark: _Toc486187004][bookmark: _Toc492044575]Zmiany dotyczące personelu WYKONAWCY
13.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez WYKONAWCĘ w Ofercie, WYKONAWCA powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
13.2. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w pkt 13.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu WYKONAWCY będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 
13.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 13.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
13.4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 
13.5. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
13.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1)	uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2)	wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3)	nie stosuje się do postanowień Umowy lub
4)	stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
13.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 13.6., WYKONAWCA wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 13.1. i pkt 13.2.
14. [bookmark: _Toc486187005][bookmark: _Toc492044576]Obsługa geodezyjna
14.1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót. 
14.2. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).
14.3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
14.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, WYKONAWCA jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia WYKONAWCY przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.
14.5. WYKONAWCA robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 
14.6. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
14.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy WYKONAWCA zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie w wymaganym przepisami zakresie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
14.8. WYKONAWCA uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej w wymaganym przepisami zakresie we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

15. [bookmark: _Toc486187007][bookmark: _Toc492044577]Siła wyższa
15.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
15.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, WYKONAWCA niezwłocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. [bookmark: _Toc486187008][bookmark: _Toc492044578]Procedury bezpieczeństwa
16.1. WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
16.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
16.3. WYKONAWCA jest zobowiązany opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.

17. [bookmark: _Toc486187009][bookmark: _Toc492044579]Ubezpieczenie WYKONAWCY
17.1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim na kwotę nie niższą niż 15 000 000,00 złotych. Szczegółowe wymogi dotyczące tego ubezpieczenia określa załącznik nr 4 Umowy.
17.2. WYKONAWCA najpóźniej w dniu przejęcia Terenu budowy przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU kopię polisy ubezpieczeniowej.
17.3. WYKONAWCA zobowiązany będzie do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Umowy oraz do przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres nie później niż na 14 dni przed dniem końca obowiązywania dotychczasowej polisy. W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dokonać ubezpieczenia na własny koszt, a związane z tym koszty, które poniósł potrącić z kwoty kolejnej wystawionej faktury WYKONAWCY.
17.4. W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanego przedmiotu Umowy WYKONAWCA musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy nie niższą niż w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
17.5. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie.

18. [bookmark: _Toc486187010][bookmark: _Toc492044580]Utrzymanie Terenu budowy
18.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy.


18.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:
1)	zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
2)	podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
3)	zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego, 
4)	doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
5)	ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
18.3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.
18.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
18.5. W czasie wykonywania robót, WYKONAWCA jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
18.6. WYKONAWCA na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 
18.7. Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
18.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 18.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić WYKONAWCY natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć WYKONAWCĘ (wykonanie zastępcze). 

19. [bookmark: _Toc492044581][bookmark: _Toc486187013]Organizacja ruchu 
19.1. WYKONAWCA jest zobowiązany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na terenie bezpośrednio przyległym do Terenu budowy na czas prowadzenia robót zgodnie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.
19.2. Projekt czasowej organizacji ruchu WYKONAWCA jest zobowiązany opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji projektowej i uzyskać jego zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający drogami. Po zakończeniu robót organizacja ruchu musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową.
19.3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

20. [bookmark: _Toc486186711][bookmark: _Toc486187012][bookmark: _Toc492044582]Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
20.1. WYKONAWCA jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt WYKONAWCY, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.
20.2. WYKONAWCA jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez WYKONAWCĘ przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych lub obiektów inżynierskich.

21. [bookmark: _Toc492044583]Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
21.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót WYKONAWCA natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
21.2. WYKONAWCA ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY lub na Termin zakończenia robót. 
21.3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 21.1. lub przekazania informacji, której mowa w pkt 21.2., WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.
21.4. WYKONAWCA opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 
21.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 21.1., które nie powstały z winy WYKONAWCY i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez WYKONAWCĘ dodatkowych kosztów, WYKONAWCA jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.

22. [bookmark: _Toc486187014][bookmark: _Toc492044584]Wykopaliska archeologiczne
22.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
22.2. WYKONAWCA po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel WYKONAWCY lub przez osoby trzecie. 
22.3. WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
22.4. Jeśli zastosowanie się WYKONAWCY do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, WYKONAWCY przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót. 

23. [bookmark: _Toc486187015][bookmark: _Toc492044585]Ochrona środowiska
23.1. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.
23.2. WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
23.3. WYKONAWCA jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) zwanej dalej ustawa o odpadach.
23.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
23.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
23.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od ZAMAWIAJĄCEGO z powodu naruszenia przez WYKONAWCĘ przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

24. [bookmark: _Toc486187016][bookmark: _Toc492044586]Naprawa uszkodzeń
24.1. WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO do użytkowania. 
24.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 24.1, WYKONAWCA jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 
24.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 24.2. powstały wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
24.4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

25. [bookmark: _Toc486187017][bookmark: _Toc492044587]Kontrola jakości
25.1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów użytych do realizacji robót. 
25.2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej.
25.3. WYKONAWCA przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 
25.4. WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiału zobowiązany uzyskać akceptację Materiału przez inspektora nadzoru i projektanta. Akceptacja następuje poprzez zatwierdzenie Karty zatwierdzenia materiału, której wzór określa załącznik nr 8 do Umowy.
25.5. Materiały wykorzystywane przez WYKONAWCĘ w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:
1)	odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
2)	posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
3)	być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)	być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
5)	być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
25.6. WYKONAWCA ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.
25.7. WYKONAWCA jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.
25.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać WYKONAWCĘ do: 
1)	usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 25.5. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 
2)	ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 
25.9. Jeżeli WYKONAWCA nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJĄCY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do wykonania tych poleceń w terminie 5 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia WYKONAWCY.
25.10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 25.5, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCĘ. 
25.11. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy WYKONAWCA udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 25.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
25.12. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach określonych w pkt 25.20.
25.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 25.7., Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić WYKONAWCY niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.
25.14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.
25.15. Badania określone w Dokumentacji projektowej WYKONAWCA jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.
25.16. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.
25.17. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.
25.18. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO placówce badawczej.
25.19. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od WYKONAWCY wykonania badań dodatkowych, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 
25.20. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie WYKONAWCA, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą ZAMAWIAJĄCEGO.

26. [bookmark: _Toc486187018][bookmark: _Toc492044588]Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
26.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających WYKONAWCĘ Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez WYKONAWCĘ stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi WYKONAWCA.
26.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na koszt WYKONAWCY.
26.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, ZAMAWIAJĄCY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.
26.4. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 26.1, ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia WYKONAWCY.

27. [bookmark: _Toc486187019][bookmark: _Toc492044589]Odbiory
27.1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów Robót:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy Robót,
3) odbiór końcowy Robót,
4) odbiór przedmiotu Umowy,
5) odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi,
6) odbiór ostateczny Robót.
27.2. Warunki szczegółowe dotyczące odbiorów określone zostały w STWiORB oraz w Umowie.
27.3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo uczestniczyć w dokonywaniu każdego rodzaju odbiorów. 
27.4. Odbiory Robót zostają potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokołów odbiorów z zastrzeżeniem pkt 27.5. Umowy.
27.5. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje właściwy branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek WYKONAWCY w terminie do 4 dni roboczych – w postaci stosownego wpisu w Dzienniku budowy.
27.6. Dokonanie częściowego odbioru Robót następuje na podstawie Protokołu odbioru Robót częściowych, potwierdzonego przez właściwego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie uwzględniał terminy wynikające z technologii wykonania Robót określonych w STWiORB.
27.7. Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy przez wszystkich branżowych inspektorów nadzoru i Koordynatora na podstawie Protokołu odbioru końcowego Robót. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót WYKONAWCA dostarczy Koordynatorowi, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót oznacza wykonanie przez WYKONAWCĘ całości Robót będących przedmiotem Umowy, zatwierdzenie całości przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz pozostałych dokumentów. 
27.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zakończeniu Robót w celu dokonania ich odbioru końcowego. 
27.9. Zakończenie Robót Kierownik budowy zgłasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga potwierdzenia przez Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
27.10. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu Robót, WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU kompletną dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa budowlanego. Brak przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej jest równoznaczny z brakiem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu Robót.
27.11. Dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzona w pisemne oświadczenie kierownika budowy, że:
1) Roboty zostały wykonane zgodnie z Projektem budowlanym, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz Prawem budowlanym,
2) Teren budowy, a także drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki i/lub lokale, zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku,
3) Tereny przyległe do budowy zostały odpowiednio zagospodarowane i umożliwiają właściwą eksploatację obiektu będącego przedmiotem Robót.
27.12. W terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia zakończenia Robót zostanie rozpoczęty proces Odbioru końcowego Robót. Proces Odbioru końcowego zakończy się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, którego wzór określa załącznik nr 5 do Umowy.
27.13. Czynności odbioru końcowego Robót powinny być zakończone w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia zakończenia Robót przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeżeli z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY zakończenie czynności odbioru końcowego Robót będą trwały dłużej niż 14 dni WYKONAWCA może wstąpić z wnioskiem o przedłużenie Terminu zakończenia Umowy.
27.14. Za dotrzymanie Terminu zakończenia Robót uznaje się potwierdzenie zakończenia Robót wpisem do Dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie zgłoszonym przez Kierownika budowy.
27.15. W przypadku ujawnienia Wad w Robotach w czasie odbioru końcowego Koordynator, branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a WYKONAWCA jest zobowiązany do ich usunięcia. Wyznaczony termin będzie uwzględniał terminy właściwe z uwagi na technologię prac naprawczych. Jeżeli strony w Protokole odbioru końcowego robót ustalą zakres Wad do usunięcia do czasu uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie to WYKONAWCA musi usunąć te wady do czasu złożenia wniosku o wydanie przedmiotowej Decyzji. Ustalony zakres Wad nie może uniemożliwiać użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskania tej Decyzji.
27.16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbędne jest dokonanie dodatkowych niż przewidziane w STWiORB prób, badań, odkryć lub ekspertyz, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt na zasadach przez siebie określonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia Wad ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY udokumentowane poniesione koszty. 
27.17. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej Wady w terminie określonym w Protokole odbioru końcowego robót, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić usunięcie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.
27.18. Koszty wymienione w pkt 27.16. Umowy lub ich odpowiednią część ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub obciąży w tym zakresie notą WYKONAWCĘ. 
27.19. Odbiór przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu Robót i innych zobowiązań umownych zgodnie z definicją pkt 1 Umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 
Przed rozpoczęciem odbioru przedmiotu Umowy WYKONAWCA dostarczy komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Protokół odbioru końcowego robót wraz z kompletną dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 27.10. oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, a także decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru przedmiotu Umowy oznacza zatwierdzenie całości spełnienia obowiązków WYKONAWCY w zakresie realizacji Umowy.
27.20. ZAMAWIAJĄCY zwoła komisję Odbioru przedmiotu Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o dokonaniu odbioru końcowego robót.
27.21. W trakcie Odbioru przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY, przy udziale Koordynatora, zespołu inspektorów nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidłowość wykonania Robót i ich odbioru oraz innych zobowiązań umownych.
27.22. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone dodatkowe Wady nie wykryte w czasie odbioru końcowego Robót, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia - wyznaczy w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ termin na ich usunięcie,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może:
a)	wstrzymać wynagrodzenie WYKONAWCY za zrealizowane Roboty i odstąpić od Umowy,
b)	żądać prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia,
c)	zlecić usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY – koszt ten ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wynagrodzenia WYKONAWCY lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)	jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odebrać przedmiot umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości określonej w pkt 39.1. Umowy.
27.23. Jeżeli WYKONAWCA podejmie czynności usunięcia Wad, o których mowa w pkt 27.21. to po ich usunięciu zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wykonaniu swoich zobowiązań i możliwości kontynuowania odbioru przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY wskaże termin rozpoczęcia tej czynności odbioru i zakończy podpisaniem odpowiedniego protokołu.
27.24. Odbiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru przedmiotu umowy, w którym ZAMAWIAJĄCY stwierdza, że Umowa została wykonana należycie zgodnie z Dokumentacją projektową, warunkami Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej określonymi. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy określa załącznik nr 6 do Umowy.
27.25. Odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO, użytkownika i WYKONAWCĘ Robót w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
27.26. Odbiór ostateczny robót jest przeprowadzany komisyjnie po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego robót oznacza zatwierdzenie całości przez ZAMAWIAJĄCEGO spełnienia obowiązków WYKONAWCY w zakresie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi.
27.27. ZAMAWIAJĄCY zwoła komisję Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

28. [bookmark: _Toc483082639][bookmark: _Toc483201864][bookmark: _Toc492044590][bookmark: _Toc486187020][bookmark: _Toc483081512][bookmark: _Toc483081872][bookmark: _Toc483082180][bookmark: _Toc483082640][bookmark: _Toc483082870][bookmark: _Toc483081513][bookmark: _Toc483081873][bookmark: _Toc483082181][bookmark: _Toc483082641][bookmark: _Toc483082871][bookmark: _Toc483081514][bookmark: _Toc483081874][bookmark: _Toc483082182][bookmark: _Toc483082642][bookmark: _Toc483082872][bookmark: _Toc483081515][bookmark: _Toc483081875][bookmark: _Toc483082183][bookmark: _Toc483082643][bookmark: _Toc483082873][bookmark: _Toc483081516][bookmark: _Toc483081876][bookmark: _Toc483082184][bookmark: _Toc483082644][bookmark: _Toc483082874][bookmark: _Toc483081517][bookmark: _Toc483081877][bookmark: _Toc483082185][bookmark: _Toc483082645][bookmark: _Toc483082875][bookmark: _Toc483081518][bookmark: _Toc483081878][bookmark: _Toc483082186][bookmark: _Toc483082646][bookmark: _Toc483082876][bookmark: _Toc483081519][bookmark: _Toc483081879][bookmark: _Toc483082187][bookmark: _Toc483082647][bookmark: _Toc483082877]Przekazanie do użytkowania 
28.1. W terminie 7 dni od podpisania Protokołu odbioru końcowego Robót, WYKONAWCA ma obowiązek sporządzenia dokumentów, które są wymagane do złożenia wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z art. 57 ust.1 Prawa budowlanego i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji.
28.2. Po uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO akceptacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, o zakończeniu Robót i złożyć wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli. Kopia wniosku winna zostać niezwłocznie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU.
28.3. Przekazanie do użytkowania przedmiotu Umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 
28.4. Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie jest elementem niezbędnym do zakończeniu Umowy i przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zobowiązań WYKONAWCY wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

29. [bookmark: _Toc492044591]Wynagrodzenie
29.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………............ słownie  ……………… złotych, zwane dalej: „Wynagrodzeniem”. 
Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT w kwocie ………………… słownie ………..złotych . 
29.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 29.1., zostało określone w oparciu o Ofertę WYKONAWCY, i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym: wykonania zamówienia, zakupionych materiałów, robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez WYKONAWCĘ w trakcie realizacji zamówienia, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, usuwanie wszelkich napotkanych kolizji, geotechnika, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, związane z zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej, sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego budynku oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia i utylizacji odpadów, uzgodnień i opłat związanych z budową (m.in. zajęcie pasa drogowego, opłaty gestorów sieci, Urząd Dozoru Technicznego, itp., gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia). Ponadto cena ryczałtowa musi w szczególności zawierać wszystkie koszty niezbędne do dokonania wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego tj. uzyskania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, w tym w szczególności koszty wszystkich koniecznych opracowań, dokumentów, pracy ekspertów.
29.3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 29.1. Umowy.
29.4. Wynagrodzenie WYKONAWCY nie podlega waloryzacji.
29.5. W przypadku zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. 
29.6. W przypadku wystąpienia Robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych rozliczenie z WYKONAWCĄ będzie prowadzone w oparciu o sporządzony przez WYKONAWCĘ kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej według danych wyjściowych do kosztorysowania tzn.
1)	Rbg = ..... zł, (dane określone przez WYKONAWCĘ w ofercie) 
Kz od M = 5%,
Kp od R+S = 75%
Zysk od R+S+Kp = 10%
2)	Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich rozliczenia lub wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono ) + % Kz jw.
3)	Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich rozliczenia lub wykonania + % Kp. i Zysku jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen przyjętych z faktury najmu sprzętu nie będą doliczane żadne narzuty (do Kp i Zysk ). 
Do rozliczenia robót metodą kalkulacji szczegółowej należy stosować, zachowując kolejność następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 
Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez branżowego inspektora nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO. 
Takporządzony kosztorys będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.
29.7. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJĄCY sporządzi przy udziale WYKONAWCY protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w pkt 29.6. Umowy. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY.
29.8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący: 
1)	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Tabeli elementów rozliczeniowych nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 
2)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Tabeli elementów rozliczeniowych, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów określonych w pkt 29.6., a zatwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
29.9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 29.1. wyczerpuje wszelkie wydatki WYKONAWCY poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem pkt 29.6.
29.10. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO na dokonanie uzgodnień lub wykonanie czynności, o których mowa w pkt 29.6. ZAMAWIAJĄCY może dokonać ich jednostronnie i są one wiążące dla Stron.
29.11. WYKONAWCA musi przewidzieć na zasadzie ryzyka wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty – zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót budowlanych, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte w tej dokumentacji, bez których nie można wykonać przepisów Prawa budowlanego, obowiązujących przepisów wydawanych na podstawie Prawa budowlanego, zasad wiedzy technicznej oraz STWiORB.
29.12. Sposób płatności przewidziany przez ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z Tabelą elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy w cyklu miesięcznym według stanu na ostatni dzień miesiąca.
29.13. Warunkiem zapłaty faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ będzie:
1)	wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robót, potwierdzone właściwym protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z pkt 27 Umowy. 
2)	załączenie do każdej faktury pisemnych oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za roboty objęte płatnością.
29.14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na warunkach określonych w pkt 30 i pkt 35 Umowy.
29.15. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia podwykonawcy, za które jest on solidarnie odpowiedzialny wraz z WYKONAWCĄ na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. ZAMAWIAJĄCY może w szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec WYKONAWCY w drodze potrącenia z wierzytelności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
29.16. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie z należności WYKONAWCY kwot wynikających z kar umownych naliczonych na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

30. [bookmark: _Toc492044592][bookmark: _Toc486187021]Rozliczenie Przedmiotu Umowy
30.1. Strony postanawiają, że rozliczenie za Przedmiot Umowy odbędzie się: 
1)	fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów, zgodnie z Tabelą rozliczeniową stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy i Harmonogramem rzeczowo – finansowym w cyklu miesięcznym według stanu na ostatni dzień miesiąca, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub protokołu końcowego robót oraz załączeniu dowodów, o których mowa w pkt 30.3. Umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% Wynagrodzenia.
2)	fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz załączeniu dowodów, o których mowa w pkt 30.3. Umowy. 
30.2. Faktury VAT płatne będą przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY w ciągu 30 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionych faktur VAT, po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia, oraz załączeniu dowodów, o których mowa w pkt 30.3. Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą do wystawiania faktur VAT są podpisane przez ZAMAWIAJĄCEGO, bez uwag, protokoły odbioru częściowego, protokoły odbioru końcowego robót oraz protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
30.3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt 12 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
30.4. Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT. Płatności będą dokonywane w PLN. 
30.5. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 12.18. Umowy obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie dotyczące wyłącznie zrealizowanych i odebranych robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 27 Umowy, w tym dostaw i usług niezbędnych do ich zrealizowania.
30.6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za wbudowane i odebrane od WYKONAWCY materiały i urządzenia. 
30.7. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w pkt 30.3. Umowy ZAMAWIAJĄCY wstrzyma płatności części wynagrodzenia, którego brakujące dowody dotyczą, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek ZAMAWIAJĄCEMU od nieterminowych płatności.
30.8. Zatrzymana kwota, o której mowa w pkt 30.7. Umowy, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
30.9. WYKONAWCY nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodów określonych w pkt 30.7. Umowy. 
30.10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają WYKONAWCĘ.
30.11. W przypadku niewypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy przez WYKONAWCĘ, w szczególności zapisów dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usunięcia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury VAT, o których mowa w pkt 30.1. Umowy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną zgodnie z pkt 40 Umowy.
30.12. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY na okres dłuższy niż 2 miesiące, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem Stron.
30.13. W przypadku wykonania części robót będących Przedmiotem Umowy przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt 12 Umowy, WYKONAWCA składając fakturę VAT, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokole odbioru (stanowiącym podstawę do wystawienia faktur częściowych), który zostanie potwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.
30.14. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w Umowie, będzie dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
30.15. Bezpośrednia płatność wypłacana przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
30.16. ZAMAWIAJĄCY dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY. 
30.17. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 30.13. Umowy.
30.18. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, WYKONAWCA załączy do faktury VAT oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona WYKONAWCY. 
30.19. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości nieobjętej płatnością końcową. 
30.20. Pod pojęciem dowodu, o którym mowa w pkt 30. Umowy, rozumie się oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań finansowych między WYKONAWCĄ a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy.
30.21. W razie wadliwości wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT, zobowiązuje się on do wyrównania ZAMAWIAJĄCEMU szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na ZAMAWIAJĄCEGO poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających z wydanych decyzji.
30.22. Wystawione faktury VAT powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru lub usługi” następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy zamówienia pn. „
.
31. [bookmark: _Toc492044593]Prawa autorskie
31.1. Z chwilą przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, WYKONAWCA przenosi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 31.2. Równocześnie WYKONAWCA przenosi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże ZAMAWIAJĄCEMU stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
31.2. ZAMAWIAJĄCY z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji ZAMAWIAJĄCEGO,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamięci komputera
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez ZAMAWIAJĄCEGO w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
31.3. Postanowienia pkt 31.1. i 31.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład wyżej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
31.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 31.2. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
31.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA:
1)	przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2)	w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3)	poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
31.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt 31.1., nie zostaną przeniesione na ZAMAWIAJĄCEGO, przejście tych praw na ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi z chwilą odstąpienia.

32. [bookmark: _Toc486187022][bookmark: _Toc483201875][bookmark: _Toc492044594]Gwarancji jakości i rękojmia za wady
32.1. Strony ustalają, że WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na okres ….. miesięcy. 
Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 
Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem trwania gwarancji jakości.
32.2. Dokument zawierający oświadczenie woli w przedmiocie gwarancji jakości WYKONAWCA - Kartę gwarancyjną zobowiązany jest dostarczyć po terminie odbioru przedmiotu Umowy. Wzór Karty gwarancyjnej określa załącznik nr 7 do Umowy.
32.3. Okres odpowiedzialności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, a dla powtórnie wykonanych Robót i wymienianego Wyposażenia z dniem jego wymiany.
32.4. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt 32.1. jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego okresu.
32.5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości:
1) Strony zobowiązują się do przeprowadzenia 5-ciu przeglądów odpowiednio przed upływem kolejnego roku gwarancji jakości. Każda ze Stron jest uprawniona i zobowiązana do złożenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przeglądu,
2) Z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół, który będzie stanowił podstawę dla ZAMAWIAJĄCEGO żądania nieodpłatnego i terminowego usunięcia Wad,
3) Usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Strony wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia Wady,
4) Niezależnie od terminów określonych w ppkt 3, w przypadku ujawnienia Wad stanowiących zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do wezwania WYKONAWCY do usunięcia Wady w możliwie najkrótszym terminie,
5) Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko WYKONAWCY, a poniesiony koszt potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie do powiadomienia WYKONAWCY o zamiarze powierzenia usunięcia Wad innemu wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem, na co niniejszym WYKONAWCA wyraża zgodę.
30.6.	WYKONAWCA jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji jakości do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach teleadresowych.
30.7.	Udzielona gwarancja jakości nie narusza praw ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia:
1) roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości,
2) roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
3) wszelkich innych roszczeń przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z Umową.

33. [bookmark: _Toc486187023][bookmark: _Toc492044595]Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
33.1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 10% Wynagrodzenia, co stanowi kwotę w wysokości: ………………..  złotych słownie ………………………. złotych.
33.2. ZNWU zostało wniesione w formie ……………………………... W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieniężnej wpłata dokonana została na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO w banku ............................nr rachunek  ....................................
33.3. ZNWU ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych.
33.4. Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJĄCY. 
33.5. Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.
33.6. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby ZNWU zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą ZNWU oraz na możliwość i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw wynikających z zabezpieczenia. 
33.7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się WYKONAWCY do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
33.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
33.9. Wypłata, o której mowa w pkt 33.8. Umowy, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
33.10. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z Umową i należytego wykonania przedmiotu Umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
33.11. Kwota w wysokości … (słownie: ……….…) złotych stanowiąca 70% ZNWU, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru przedmiotu Umowy.
33.12. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30% wartości ZNWU, tj. … (słownie: …) złotych, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
33.13. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA może zgodnie z art. 149 Prawa zamówień publicznych dokonać zmiany formy ZNWU na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
33.14. ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 
33.15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 33.11. i pkt 33.12. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY. 
33.16. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna ZAMAWIAJĄCEMU od WYKONAWCY w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego wezwania do zapłaty.
33.17. W przypadku przedłużenia określonego w pkt 3. Umowy terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie, oraz w przypadku niezgłoszenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 33.1. i przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 
33.18. W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w pkt 33.17., ZAMAWIAJĄCY ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 33.1. lub z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego WYKONAWCY Wynagrodzenia. 

34. [bookmark: _Toc483201870][bookmark: _Toc492044596][bookmark: _Toc486187024]Klauzule społeczne 
34.1. WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego dalej „Wnioskiem” w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia publicznego wynikającego z Umowy tj. zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1678 ze zm.),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
34.2. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku.
34.3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia złożenia ZAMAWIAJĄCEMU wniosku wraz z oświadczeniem WYKONAWCY i kompletem dokumentów źródłowych, uzasadniających zmiany Umowy, w terminie umożliwiającym ZAMAWIAJĄCEMU ich zbadanie.
34.4. W razie zmiany, o której mowa w pkt 34.1. ppkt 1), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
34.5. W razie zmiany wskazanej w pkt 34.1. ppkt 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
34.6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia pkt 34.4. i 34.5. stosuje się odpowiednio.
34.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 34.1. ppkt 1) i 2), do Wniosku WYKONAWCA winien złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia WYKONAWCA winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie dokumentów źródłowych przez ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie trwać dłużej niż 14 dni.
34.8. WYKONAWCA, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robót uwzględnią w umowach zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.). Koszty te winny być uwzględnione niezależnie od tego, czy WYKONAWCA lub podmiot, który udostępnia WYKONAWCY potencjał kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, lub innych umów cywilnoprawnych.

35. [bookmark: _Toc492044597]Zmiana Umowy
35.1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
35.2. ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
2) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których WYKONAWCA przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,
3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej,
5) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,
8) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
9) gdy czynności odbioru końcowego Robót z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY zakończenie czynności odbioru końcowego Robót będą trwały dłużej niż 14 dni. W takim przypadku Terminu zakończenia Umowy może zostać przedłużony o okres przekroczenia 14 dniowego terminu dokonania czynności końcowego Robót.
35.3. W okolicznościach określonych w pkt 35.2. ppkt 2)-6) i 8)-9) ZAMAWIAJĄCY, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania WYKONAWCY dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu, Terminu wykonania Umowy i Wynagrodzenia WYKONAWCY. 
35.4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty WYKONAWCY, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1)	zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub Robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia;
2)	zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia,
3) WYKONAWCĘ ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców,
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości Wynagrodzenia.
35.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 35.6. ppkt 1) i 2) oraz ppkt 3) lit a), ZAMAWIAJĄCY nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
35.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 35.2. i pkt 35.6. ppkt 1), 2) i 5), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
35.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 35.3. i pkt 35.4. ppkt 1), 2), 4) i 5) wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności. 
35.8. W przypadku wystąpienia robót określonych w pkt. 35.7. ich rozliczenie będzie dokonane kosztorysami za wykonane elementy opracowanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez branżowego inspektora nadzoru, Koordynatora i ZAMAWIAJĄCEGO książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania tzn. Rbg = …….. zł, Kz od M = 5%, Kp od R+S = 75%, Zysk od R+S+Kp = 10%.
Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taka na fakturze istnieje ) + %Kz jw.
Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + % Kp. i Zysku jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne
35.9. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia WYKONAWCY, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6 Prawa zamówień publicznych, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 
35.10. Jeżeli WYKONAWCA uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie pkt 35.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 35.2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 35.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
35.11. Wniosek, o którym mowa w pkt 35.4. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym WYKONAWCA dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
35.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 35.4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 31.2., i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
35.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
35.14. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 33.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 35.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
35.15. WYKONAWCA jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 35.7. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
35.16. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 35.4. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
35.17. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
35.18. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
35.19. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2)	danych teleadresowych, 
3)	danych rejestrowych,
4)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
35.20. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamówień publicznych podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
35.21. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
35.22. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa w innych postanowieniach Umowy.

36. [bookmark: _Toc492044598][bookmark: _Toc486187025]Odstąpienie od Umowy 
36.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: WYKONAWCA:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu ZAMAWIAJĄCEGO,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia WYKONAWCY dodatkowego wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 
4) pozostaje w opóźnieniu w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad 60 dni,
5) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
8) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych, przy czym przyjmuje się, że wielokrotnie oznacza ponad trzy razy.
9) zaszła konieczność znacznego – o ponad 20% podwyższenia wynagrodzenia WYKONAWCY w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku WYKONAWCY lub jego znacznej części,
11) dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew „Obowiązkowi Zatrudnienia”, o którym mowa w pkt 10 Umowy.
12) bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO powierza realizację Umowy lub jej części  innemu podmiotowi z naruszeniem „Obowiązku Samodzielnej Realizacji”.
36.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w terminie 30 dni od daty jego doręczenia drugiej stronie.
36.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
36.4. W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki:
1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót,
2) WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych Robót niż objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,
4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt 3) WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ,
5) WYKONAWCA przedstawi oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany zakres do dnia odstąpienia od Umowy,
6) WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
36.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA a nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru Robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, ZAMAWIAJĄCY potrąci z należnego z tego tytułu wynagrodzenia część równą sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. 21.3. ppkt 5),
2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w pkt. 35.3. ppkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
3) przejęcia od WYKONAWCY terenu Robót pod swój dozór w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
36.6. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, ZAMAWIAJĄCY zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu Robót wykonanych przez WYKONAWCĘ do czasu tego odstąpienia.
36.7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała.

37. [bookmark: _Toc483201877][bookmark: _Toc492044599][bookmark: _Toc486187026]Rozwiązanie umowy
37.1. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1)	zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamówień publicznych,
2)	WYKONAWCA w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
3)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
37.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 37.1., WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
37.3. W przypadku rozwiązania Umowy postanowienia pkt 36.2. – 36.6. Umowy stosuje się odpowiednio.

38. [bookmark: _Toc486187027][bookmark: _Toc492044600]Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od Umowy
38.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA ma obowiązek: 
1)	natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
2)	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do ZAMAWIAJĄCEGO, urządzenia, materiały i inne prace, za które WYKONAWCA otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
38.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
38.3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności ZAMAWIAJĄCEGO lub ustali zasady przekazania tego majątku ZAMAWIAJĄCEMU.
38.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór Terenu budowy.
38.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez WYKONAWCĘ powyższego obowiązku, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
38.6. WYKONAWCA ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

39. [bookmark: _Toc486187028][bookmark: _Toc492044601]Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
39.1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury lub rachunku. 
39.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
39.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
39.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
39.5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
39.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

40. [bookmark: _Toc486187029][bookmark: _Toc492044602]Kary umowne
40.1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku:
1) gdy WYKONAWCA nie rozpocznie realizacji robót w terminie, o którym mowa w pkt 4.3. ppkt 1) Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
2) przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 4.3. ppkt 1) Umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
3) przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 4.3. ppkt 2) Umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 0,2% Wynagrodzenia - za każdy dzień opóźnienia,
4) zawinionego przerwania realizacji robót przez WYKONAWCĘ trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
5) nie uwzględnienia przez WYKONAWCĘ w całości lub w części uwag ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w pkt 4.6. Umowy lub, gdy przedłożony Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezgodny z Umową, a ZAMAWIAJĄCY uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną w wysokości 1 000,00 złotych za każdy taki przypadek,
6) niezgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU przez Kierownika budowy gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w wysokości 0,02% Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy stwierdzony przypadek,
7) nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego wykonania Robót, w wysokości 2 000,00 złotych – za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad lub usterek,
8) naruszenia przez WYKONAWCĘ Obowiązku Zatrudnienia – za każdy przypadek w wysokości 10 000 złotych,
9) naruszenia przez WYKONAWCĘ Obowiązku Samodzielnej Realizacji – za pierwszy przypadek w wysokości 20 000,00 złotych,
10) naruszenia przez WYKONAWCĘ naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - za każdy kolejny przypadek w wysokości 50 000,00 złotych.
11) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5,0% powierzonych robót określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych, za każdy taki przypadek,
12) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony WYKONAWCY, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
13) nieterminowej zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
14) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
15) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
16) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
17) odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia,
18) odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w szczególności z powodu naruszenia przez WYKONAWCĘ warunków Umowy, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 20,0% Wynagrodzenia,
19) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierowników robót, będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 0,01% Wynagrodzenia, za każdy stwierdzony przypadek,
20) niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym przez ten organ lub ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 0,5% Wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub ZAMAWIAJĄCEGO,
21) gdy WYKONAWCA lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega postanowień pkt 12 Umowy, albo nie wprowadza zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag albo nie uwzględnia zgłoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO sprzeciwu w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
22) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia WYKONAWCY a także do okazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10 000,00 złotych, za każde naruszenie,
23) naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt 24.4. Umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 24.5. Umowy ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych, za każde naruszenie,
24) za Wady stwierdzone w czasie odbioru końcowego Robót nie nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w wysokości 10% Wynagrodzenia, za każdy wadliwie wykonany element Robót wykazany w Tabeli rozliczeniowej,
40.2. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone dodatkowe Wady nie nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 100 000,00 zł brutto.
40.3. Kary umowne określone w Umowie podlegają sumowaniu. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą 50,0% Wynagrodzenia.
40.4. Zapłata odszkodowania i kar przez WYKONAWCĘ lub potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty kary z płatności należnej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
40.5. Każda działalność WYKONAWCY, której wynikiem będzie utrata lub zmniejszenie dofinansowania przedmiotu Umowy ze środków Unii Europejskiej będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do WYKONAWCY. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujące z powodu niewłaściwej realizacji Przedmiotu Umowy.
40.6. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.
40.7. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
40.8. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne naliczone zgodnie z Umową na zasadach ogólnych.
40.9. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne: 
1)	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% Wynagrodzenia. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych,
2)	za nieprzystąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez WYKONAWCĘ w terminach określonych Umową w wysokości 1 000 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
40.10. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
40.11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
40.12. [bookmark: _Toc486187030]WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z faktur VAT, bez konieczności uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikających z kar umownych, na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

41. [bookmark: _Toc492044603]Poufność Umowy
41.1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez WYKONAWCĘ w trakcie wykonania Umowy należy traktować jako poufne, jeżeli ZAMAWIAJĄCY powiadomił WYKONAWCĘ o ich poufności i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
41.2. Jako osoby trzecie nie są uznawane władze wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy. 
41.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ poufności, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu cywilnego.
41.4. WYKONAWCA i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

42. [bookmark: _Toc492044604]Postanowienia końcowe  
42.1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją Umowy.
42.2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
42.3. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy. 
42.4. WYKONAWCA podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa. 
42.5. Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy. 
42.6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.
42.7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
1)	Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2)	Załącznik nr 2 – Oferta przetargowa WYKONAWCY z dnia ……….2017 r.
3)	Załącznik nr 3 – Tabela elementów rozliczeniowych
4)	Załącznik nr 4 - Szczegółowe wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
5)	Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Robót
6)	Załącznik nr 6 - Wzór Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy
7)	Załącznik nr 7 – Wzór Karty gwarancyjnej 
8)	Załącznik nr 8 – Wzór Karty zatwierdzenia materiału 
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