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U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy 

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

p.o. Dyrektora ZKWK „GUIDO” – Bartłomiej Szewczyk

Główną Księgową ZKWK „GUIDO” – …………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a

  ................................................., NIP ......................., REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

…………………..

zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1.
„Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez Zamawiającego wyznaczonych osób, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

2.
„Projektancie” – „Brus Lachowicz Architekci” Marcin Brus, Paweł Lachowicz z siedzibą w Zabrzu, przy 
        ul. Wolności 345A, 41-800 Zabrze (NIP 648 22 42 991, REGON 273728313).

3.
„Konsultantach”- należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne zaangażowane przez Zamawiających do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem.

4.
„Zadaniu” – należy przez to rozumieć część Projektu realizowaną w oparciu o prawo budowlane, dotycząca lokalizacji przy ul. Wolności 410 (z uwzględnieniem podziału na obiekty zgodnie z §7 ust. pkt 1.1) oraz  ul. Sienkiewicza 43 stanowiącą  przedmiot postępowania przetargowego.

5.
„Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych  wraz z wyposażeniem, zgodnie z „Projektem”.

6.
„Projekcie” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną przez Projektanta (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). 
7.
„Odbiorze Zasadniczym” – należy przez to  rozumieć odbiór wszystkich obiektów wchodzących w skład Zadania, polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem  stosownego protokołu. Odbiór zasadniczy przeprowadza się odrębnie dla każdej lokalizacji po upływie wskazanych w umowie terminów.
8.
„Odbiór Końcowy” – należy przez to rozumieć odbiór po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana. 

9. 
„Odbiór Ostateczny”- stwierdzony protokolarnie  moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót budowlanych,  

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiających i przekazania im kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.:
Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu 
– ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43

realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

2.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem zgodnie z Projektem, postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ, ofertą Wykonawcy z dnia…………., decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z jego cesją, obowiązującymi przepisami i normami wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych włącznie.

3.
Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu w dwóch odrębnych lokalizacjach i obejmuje:

3.1 Wykonanie robót budowlanych i rewitalizacyjnych budynków przy ulicy Wolności 410 i obejmujące swoim zakresem przebudowę nadszybia szybu „CARNALL”, zabudowę przyziemia budynku nadszybia szybu „CARNALL” na potrzebę obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowę części budynku stacji sprężarek i rozdzielni wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej  i uwzględnia: 
-
wykonanie robót budowlanych,

-
wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą,

-
wykonanie robót związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną,
-
wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego,
-
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
-
wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją,

-
wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
-      wykonanie instalacji SAP,
-
wykonanie robót związanych z węzłem cieplnym – część instalacyjna i AKPiA,
-
wykonanie prac związanych z wyposażeniem,
-      wykonanie instalacji grzewczej szybu,

        - 
zabezpieczenie eksponatów na czas realizacji robót, 

       -      odnowienie eksponatów poprzez oczyszczenie z brudu i rdzy.
3.2 Wykonanie robót budowlanych i rewitalizacyjnych obiektów budowlanych przy ulicy Sienkiewicza 43, obejmujące swoim zakresem przebudowę budynku wentylatorów „Guibald” wraz  z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej i uwzględnia:

-
wykonanie robót budowlanych,
-
wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą,

-
wykonanie robót drogowych,

-      wykonanie przyłącza sieci cieplnej,

-
wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją,

-
wykonanie przyłącza cieplnego,
-
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-
wykonanie instalacji wod.-kan., 

-
wykonanie przyłączy wod.-kan.,

-
wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla węzła cieplnego,
-
wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, stacji transformatorowej,
-
wykonanie instalacji SAP,
-
wykonanie prac związanych z wyposażeniem,
-      zabezpieczenie eksponatów na czas realizacji robót, 
-      odnowienie eksponatów poprzez oczyszczenie z brudu i rdzy.
§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.  

2.
Zamawiający zastrzegają sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć.

3.
Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie po 2 komplety projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozwolenia na budowę wraz z jego cesją, z tym, że jeden komplet projektów budowlanych i wykonawczych będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 

4.
Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

5.
Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem i Nadzorem Inwestorskim za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski wpisem w dziennik budowy.

6.
Projekt wykonawczy nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 4 Nadzór

Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją  Zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w odrębnej umowie. 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.
W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, osobno dla każdej z lokalizacji robót tj. dla robót przy ul. Wolności 410 oraz dla robót przy ul. Sienkiewicza 43, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Zał. Nr 1 a dla Wolności 410 (z uwzględnieniem podziału na obiekty) i nr 1 b dla Sienkiewicza 43,
1.1.
Obowiązkowe elementy  harmonogramu to w szczególności:

-
  kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

-
wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

-
każdy etap robót każdego podwykonawcy,

-
harmonogram płatności.

1.2.
Harmonogram winien być podpisany przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.  

1.3.
W harmonogramie robót mogą zostać dokonane zmiany, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim oraz z Zamawiającym, w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy określony §7 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2 nie ulegnie zmianie.  

2.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem. 

3.
W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie terenu robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej w państwowych zasobach kartograficzno - geodezyjnych oraz przekazania Zamawiającemu 1 egz. w/w dokumentacji na nośniku  elektronicznym. 
4.
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-
właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

-
zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami, 

-
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 z późn. zm.), utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

-
przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 

-
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy, 

-     utrzymania przejezdności drogi dojazdowej do skansenu górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 410.
-      zapewnienia możliwości równoległego prowadzenia prac górniczych w obrębie budynku nadszybia szybu „CARNALL” wraz z zapewnieniem utrzymania drogi odstawy urobku wydobywanego z przedmiotowego szybu dla firmy wyłonionej przez Zamawiającego w osobnym przetargu,

-      utrzymania przejezdności dojazdu do budynku nadszybia szybu „Wyzwolenie” przy ul. Sienkiewicza 43,
 -     prowadzić  wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 w przerwach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wakacje, ferie, inne dni wolne od nauki), po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją placówki. 
-
strzec mienia znajdującego się na terenie budowy w tym właściwego zabezpieczenia i ochrony istniejących eksponatów.
5.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszczenie biurowe na terenie budowy oraz miejsce do umieszczenia jego tablicy informacyjnej, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski, na terenie budowy. 

6.
Na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wykopów Wykonawca w formie pisemnej  zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji oraz władających i zarządzających terenem. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest powiadomić okolicznych mieszkańców o mogących wystąpić utrudnieniach w związku z trwającą przebudową, a także o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Zawiadomienia dokonane winny być w formie pisemnej w przypadku obiektów będących w strefie oddziaływania budowy poprzez zawiadomienie ich zarządców. 

7.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych oraz oznakowania na własny koszt, terenu inwestycji na okres realizacji prac. 

8.
Wykonawca, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu Plan Zapewnienia Jakości, Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB. 
9.
Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

10.
Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z  własnych źródeł.

11.
Wykonawca będzie organizował cotygodniowe  narady na budowie z udziałem Zamawiającego Projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji Zadania. 

12.
Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z innymi wykonawcami Zamawiającego, w szczególności prowadzącymi równolegle prace w oparciu o prawo geologiczne i górnicze lub prawo budowlane.

13.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień za wiedzą Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego z firmą o profilu górniczym w tematach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:


...................................................

2.
Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  propozycje zmian, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  Dopuszcza się możliwość skrócenia tego terminu przez Zamawiającego  jedynie w sytuacji szczególnej. 
4.
Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

5.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2.
§ 7 Termin wykonania Umowy

1.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 


1.1. Zakres robót przy ul. Wolności 410:

            1.1.1.  budynek stacji sprężarek i rozdzielni – do 30.06.2012 r.

            1.1.2.  budynek nadszybia szybu „Carnall” – do 30.11.2012r.

1.2. Zakres robót przy ul. Sienkiewicza 43 – do 31.08.2012 r.

2.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dzień,  w którym Zamawiający zaakceptuje bez uwag protokół Odbioru Końcowego i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana. 

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000  zł (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.  
2.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych  niż w polisie, o której mowa w ust. 1.

3.
W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4.
Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 9 Wynagrodzenie

1.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę, nie przekroczy kwoty: ...............zł netto (słownie: ............................................ zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł 


( słownie: ........................................... zł )

   
Ogółem brutto   ................zł ( słownie: ............................................... zł)  


W tym:

1.1  ul. Wolności 410 -  ...............zł netto (słownie: ............................................ zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł, ( słownie: ........................................... zł ), 
 brutto ...............zł ( słownie: .................... zł)  

1.2 ul. Sienkiewicza 43 -  ...............zł netto (słownie: ............................................ zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł, ( słownie: ...................................... zł ), 
 brutto ...............zł ( słownie: .................... zł)  

2.
Cena uwzględnia wszystkie wymagania dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym w szczególności koszty z ust 5).

3.
Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

4.
Umowa będzie rozliczona obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru  faktycznie  wykonanych robót  potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  w książce obmiaru. 

5.
Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót  objętych daną pozycją przedmiarową, zawierać powinna poniższe koszty:

5.1
koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem 
i zużyciem mediów, w tym zaplecze dla Nadzoru Inwestorskiego, 

5.2
koszty oznakowania terenu budowy i terenu robót, 

5.3
koszty zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji w trakcie trwania budowy, koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy i terenu robót oraz utrzymania w czystości znajdujących się w zasięgu wpływu budowy dróg publicznych,

5.4
koszty wykonania, utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych na czas budowy wraz z  przywróceniem  terenu do poprawnego stanu  technicznego,

5.5
koszty organizacji ruchu drogowego  związanego z organizacją placu budowy,

5.6
koszty przeglądu, nadzoru i odbioru infrastruktury technicznej podziemnej  nadziemnej przez ich użytkowników, właścicieli lub administratorów,

5.7
koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego  przed rozpoczęciem robót,

5.8
koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej,

5.9
koszty uzyskania decyzji i zajęcia pasa  drogowego na potrzeby budowy oraz umieszczenia w nim  urządzeń nie związanych z ochroną drogi, również koszt umieszczenia urządzenia obcego za każdy kolejny rok, z rokiem Odbioru Zasadniczego włącznie, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U Nr 14 poz. 6 z późn. zm.),
5.10
 koszty dokumentacji powykonawczej, oraz oświadczenia kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw z załączonymi rysunkami zamiennymi dla każdej lokalizacji odrębnie w 4 egzemplarzach oraz w 1 na nośniku elektronicznym, 
5.11
 koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
5.12
 koszty planu BiOZ, Planu Zapewnienia Jakości,
5.13
 koszty próbnego rozruchu, zakupu  mediów i udziału uczestników w rozruchu, koszty dozoru, eksploatacji i utrzymania obiektów do czasu zaakceptowania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 

5.14
 koszty opracowania świadectwa energetycznego budynków, 

5.15
 koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do  odbiorów częściowych i odbioru zasadniczego robót,
5.16
 koszt przygotowania 2 kompletów dokumentów dla każdej lokalizacji odrębnie obejmującego pełny zakres inwestycji, niezbędnych do dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w PINB,

5.17
 koszt ewentualnych przeprojektowań, związanych ze zmianą zastosowanych materiałów i urządzeń, dokonanych na etapie składania ofert wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień decyzji,  pozwoleń,

5.18
 koszty szkolenia z obsługi urządzeń i systemów przyszłych  użytkowników,

5.19
 koszty rękojmi, gwarancji, przeglądów gwarancyjnych,
5.20 koszty zabezpieczenia eksponatów,
5.21 koszty oczyszczenia z brudu i rdzy eksponatów,
6.
Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. 

7.   W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski  książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie tj.:

Rg= ..,..PLN

Kz od M=..%

Kp od R+S=..% 

Zysk od R+S+Kp=.. %

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu  z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) +  Kz j.w.

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

       Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne  narzuty (ani Kp ani zysk).

Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie : KNR, KNNR i kalkulacje własne.

8.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę,  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych można je będzie wykonać po zawarciu oddzielnej umowy na zamówienie dodatkowe po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

9.   Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót proporcjonalnie do całej wartości każdej z części pozycji harmonogramowej.

10.  Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć odpowiednio:
- operat geodezyjny powykonawczy z domiarami do punktów stałych 

- protokoły badań 

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

11. Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część zadania w okresach miesięcznych, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania dla każdej lokalizacji oddzielnie.
12. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Nadzór Inwestorski protokół częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności, a faktury końcowej końcowe świadectwo płatności, protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Komisję odbiorową.

13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy.

14. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 90% wartości umowy, dla każdej lokalizacji odrębnie o której mowa w § 9 ust 1.1 i 1.2 niniejszej umowy z uwzględnieniem podziału określonego w  § 7 ust. 1. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego, odbiorze końcowym dla obu lokalizacji (zgodnie z zapisami § 12 ust. 15), i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót  obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.
§ 10 Termin płatności

1.
Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, NIP: 648-26-176-23, 41-800 Zabrze.

2.
Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego  oraz Nadzór Inwestorski.
3.
Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy
     w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Opóźnienie płatności

        W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
§ 12 Odbiory

1.
Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego robót dla danej lokalizacji. Po Odbiorach Zasadniczym dla wszystkich lokalizacji robót i skutecznym dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu gotowość do Odbioru Końcowego.

2.
 O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski w formie pisemnej załączając po 4 komplety dokumentów odbiorowych do Odbioru Zasadniczego robót zgodnie z ust 4. 

3.
Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów 
4.
Do Odbioru Zasadniczego należy przygotować:

4.1.
Dokumenty podstawowe:

a)
Decyzja pozwolenia na budowę,

b)
Dzienniki budowy,

c)
Książki obmiarów,

   d)
Operat geodezyjny powykonawczy w ilości: 1 egzemplarz + wersja elektroniczna  wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych

e)
Protokół (Protokoły) przekazania placu budowy,

    f)
Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

4.2.
   Dokumenty Instytucjonalne:

a)
Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

b)
Protokół Państwowej Inspekcji Pracy,

c)
Protokół Państwowej Straży Pożarnej,

d)
Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych

e)
Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów (administratorów) sieci,

4.3.
Dokumenty materiałowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

4.4.
Wyniki badań:

a)
Protokoły prób szczelności rurociągów, 

b)
Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania, 

c)
Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

d)
Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń,

e)
Protokoły odbioru instalacji odgromowej,

f)
Protokoły badań próbek wody,

g)
Protokoły sprawności klimatyzacji, 
4.5.
Protokoły odbiorów częściowych,  

4.6.
Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

4.7.
Protokoły szkolenia obsługi,

4.8.
Dokumentacja powykonawcza.

5.
Dokumentacja powykonawcza w następującej formie:
5.1  Tytułowe strony każdego z rozdziałów powinny być podpisane przez Kierownika Budowy,

5.2.
  Dokumentacja powykonawcza powinna być w  polskiej  wersji językowej,

5.3.
Po zwrocie przez Zamawiającego otrzymanego egzemplarza powykonawczego dokumentacja powinna być poprawiona i uzupełniona zgodnie z otrzymanymi komentarzami w ciągu 1 tygodnia,

5.4.
 Poprawiona dokumentacja powykonawcza powinna być przedkładana do Zamawiającego aż do ostatecznego zatwierdzenia,

5.5.
 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego papierowego egzemplarza dokumentacji powykonawczej do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacja powykonawcza powinna być przedłożona w ilości kopii: 

a)  4 komplety - wersja papierowa dla każdej lokalizacji odrębnie, 

b)  2 komplety - na nośniku elektronicznym dla każdej lokalizacji odrębnie,

5.6. Wersja na CD powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do plików pdf i dodatkowo wersję edytowalną w formacie CAD załączonych rysunków zamiennych. Wymagana jest rozdzielczość skanowania min 400 dpi (dokumenty muszą być bezwzględnie czytelne). Każdy rozdział powinien tworzyć oddzielny katalog zawierający wspomniane pliki (np. plik o nazwie Rozdział_6 zawiera rysunki w wersji pdf i CAD). Używamy polskiej wersji nazw plików nie stosując polskich liter i zamiast spacji podkreślnik (np. Rozdzial_1). Nazwa plików z rysunkami pdf i CAD powinna wskazywać numer rysunku (np. SL_100_100.pdf),

5.7. Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki i daty powinny być czytelne za wyjątkiem parafek opatrzonych pieczęcią.


Jeśli chodzi o część rysunkową - to zamieszczone  rysunki (z ostatnią rewizją) muszą być ostemplowane i podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót odpowiedzialnego za dany zakres prac. Ponadto każdy Rysunek musi być ostemplowany specjalną pieczątką: „DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA”,

5.8. Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach  A4 na dwie dziurki lub w zależności od objętości materiałów w skoroszycie plastikowym do wpinania w kolorze czarnym. Rysunki powinny być wpięte do segregatora i posiadać naklejane wzmocnienia na brzeg rysunku.


Dokumenty dotyczące systemów pożarowych (tryskacze, hydranty, klapy dymowe itp.) – w segregatorach koloru czerwonego

5.9. Przekładki:

a) każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą plastikowych przekładek numerycznych  wielkości A4

b) poszczególne podrozdziały np. (1.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki z nadrukiem podpunktu 

c) w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 1.1.1, 1.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

6.
W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Nadzór Inwestorski potwierdza ten fakt w Dzienniku budowy.

7.
W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do Odbioru Zasadniczego, (potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy faktu gotowości do odbioru)  Zamawiający  powoła Komisję odbioru wykonania robót.

8.
Czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 21 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia prac Komisji odbioru. Czynności mogą być przedłużone w momencie stwierdzenia przez Komisję odbioru, że przyznany czas będzie niewystarczający. 
9.
Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na  usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie) Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

10.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

10.1. jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego, wyłącznie z ważnych przyczyn.  

10.2. w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiającemu,  przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b)
jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad  lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią. 

11.  Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru Zasadniczego robót budowlanych. Protokół podpisują strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

12.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysów powykonawczych wykonanych na podstawie zatwierdzonych książek obmiaru w terminie 7 dni roboczych od daty Odbioru Zasadniczego robót budowlanych.

13.
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów (potwierdzona książka obmiarów i kosztorys powykonawczy) przez Wykonawcę.

14.
Odbiór Końcowy będzie miał miejsce po dokonaniu skutecznego lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana zgłoszenia zakończenia robót obiektu budowlanego i prawidłowo zakończonym Odbiorze Zasadniczym robót. 

15.
Odbioru Końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Powołanie komisji do odbioru Końcowego następuje w terminie do 5 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Komisja dokonuje Odbioru Końcowego niezwłocznie, zamieszczając ustalenia komisji w protokole Odbioru Końcowego. 
16. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego. 

§ 13 Kary umowne 

1.
Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

1.1.
za opóźnienie w oddaniu  całości przedmiotu umowy określonego w § 2, karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2 

1.2.
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym w umowie w związku z terminami wynikającymi § 7 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. i 1.1.2 i § 7 ust. 1 pkt. 1.2 lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym na ich usunięcie przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy Odbiorze Zasadniczym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie do 14 dni kalendarzowych chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający  postanowi inaczej. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
1.3.
za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w § 2 przekraczające jeden miesiąc karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 umowy, zgodnie z  terminem z § 7 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2, 

1.4.
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym w umowie lub w okresie rękojmi i gwarancji przekraczające jeden miesiąc, karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1  umowy, zgodnie z terminami z pkt. 1.2 niniejszego paragrafu. 

1.5.
za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  powykonawczej  w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego, 

2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień  w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.
3.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

4.
Kary z ust.1 pkt. 1.1 lub pkt. 1.2 nie są dalej naliczane w przypadku naliczania kar z analogicznych ust.1 pkt. 1.3 lub pkt. 1.4, ale kary z ust.1 pkt. 1.1 lub pkt. 1.2 podlegają zsumowaniu z analogicznymi karami z ust.1 pkt. 1.3 lub pkt. 1.4
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.
Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

3.1.
zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

3.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

 - w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia

4.
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.
sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.
ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe jak w §12 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót- kosztorysów powykonawczych. 

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1, 4.2, 4.3 Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.
W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

7. 
Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych 


może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ....................
2.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.   

3.
Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla danej lokalizacji zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia dla danej lokalizacji i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego dla danej lokalizacji. Zwrot 70 % zabezpieczenia odbywa się w kwocie proporcjonalnej ze względu na wartość wykonania danej lokalizacji zgodnie z § 9 ust.1 pkt. 1.1 lub 1.2, z uwzględnieniem podziału określonego w § 7 ust. 1 czyli wynosi procent jaki stanowi wartość z § 9 ust.1 pkt 1.1 ( z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt 1.1.1. i 1.1.2) lub z § 9 ust.1 pkt. 1.2  względem kwoty § 9 ust.1, w zależności które zabezpieczenie podlega zwrotowi.
4.
Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady dla każdej lokalizacji odrębnie  tj. po upływie 3 lat. 
5.
Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6.
Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiających wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16 Podwykonawcy

1.
Wykonawca za pomocą podwykonawców:                                                       

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a) ...................................................................................................................... ,

b) …………………………………………………………………………………… .

2.
Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. . 

3.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.
W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.
Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego dla każdej lokalizacji odrębnie  .

2.
W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń i sprzętu min 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie warunkami gwarancji producenta.

3.
Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.

4.
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego dla każdej lokalizacji odrębnie.

5.
Uprawnienia Zamawiających wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez  Zamawiającego  terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

7.
W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 17 ust.1.

§ 18 Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

a) 
wystąpienie siły wyższej, oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,  

b) 
wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych   uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim 

c) 
konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia które spowodować mogą znaczne opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia,

d) 
zaistnienie  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

e) 
zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych. 

f) 
opóźnień w przyłączeniu  obiektu do sieci ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących  po stronie  Wykonawcy

g)  
wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych. 

h) 
opóźnienia wynikającego z prowadzonych równolegle prac górniczych na terenie wykonywania umowy.

i)  
 utrudnienia z powodu prowadzenia równolegle robót w oparciu o prawo górnicze i geologiczne lub 
              innych robót budowlanych (nie wchodzących w zakres umowy) na terenie wykonywania umowy.

   2.2.  W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) 
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii,

b) 
aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany  obowiązujących przepisów,

c) 
zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 

d) 
zmiany Kierownika Budowy  Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień,

e) 
zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,  lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na teren budowy.

f) 
niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego opóźnień w  skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót i uruchomieniu  obiektu,

g) 
zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

h) 
ograniczenia przedmiotu zamówienia,

i) 
termin wykonania umowy może zostać wydłużony w związku faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie umowy w terminie.

3.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

5.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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