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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robot

1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odndsi d® wymaga wspolnych dla wymaga

technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét zyanych
Z budowg,

.Drena zu odprowadzaj acego wody wraz z badaniem geologlczno - in  zynierskim na
terenie skansenu ,Krélowa Luiza” w Zabrzu przy u |. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stangwigs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuakti3.

1.3. Zakres Robét objetych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

1.3.1. Wymagania wykonawcze nalgrozumie i stosowé w powigzaniu z niej
wymienionymi robotami budowlanymi.

KANALIZACJA DRENA ZOWA ODWADNIAJ ACA
A. ROBOTY INSTALACYJNE

Zgodnie z wytycznymi od inwestora wody z dramaodprowadzonedola do istniejcych studzienek kanalizacji
deszczowej ruroggami PVC-U 160 mm, 110mm oraz PVC-U 200mm dgcizpodziemnej skansenu.

Zaprojektowano dremaPVC-U @92/80mm i 126/113 mm w obsype@irowej wraz ze studzienkami z tworzywa
sztucznego D315 mm i 415 mm.

B. MATERIALY

Przewody.
Projektuje st wykonanie kanalizacji odwadnigiej z rur PVC-U typ eizki o wydtuzonych kielichach,dczonych

na uszczelki gumowe, wykonanych zgodnie z npiRury drenarskie érednicach D80/92 mm i 113/126mm SN8 i
SN5 Przewody grawitacyjne naje uktada na podsypce piaskowej gruled 15cm oraz wykonaobsypk z
piasku 20cm ponad wierzch rur.

Studzienki drensowe.

Zabudowa studzienki drensowe g 315 mm i 425mm z tworzywa sztucznego na pum¥spiaskowej grubssi 20
cm i obsypa piaskiem wokot.
Na wszystkich studzienkach ptyta pokrywowa z wiazgpu sredniego na pigcieniu odcizajacym.

Rury ostonowe

W miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem a szczegolne kablami energetycznymi

i telekomunikacyjnymi naley istniejace uzbrojenie ochroéiprzez zabudowanie rur ostonowych (rury dwudzielne
Arrota ) zgodnie z obowrzujacymi w tym zakresie przepisami.

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem prace wykonyweecznie i pod nadzoremzytkownika danego
uzbrojenia.

C. ROBOTY ZIEMNE

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej, zgodnie z jgktowanymi trasami, naly wykona& wykopy
waskoprzestrzenne liniowe o0  $cianach pionowych odpowiednio odeskowanych
Z zastosowaniem rozpér i eebkasciach zgodnych z profilem podtaym.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z BN-83/8836-02.

Przed rozpocgiem robdt nalgy wytyczy¢ i oznakowa tras; drenau i kanalizacji.



Zdja¢ humus na szerokoi 0,6 m i zmagazynowago oddzielnie wzdlutrasy.

Szeroké¢ wykopu winna zapewniwolng przestrzé ok. 0,3 m odscianki zewnrtrznej przewodéw. W miejscach
wykonywania paiczen szeroké¢ wykopu zwekszy do 1,0 m. Gdbokas¢ wykonania wykopéw — wg profili
podiuznych przegibionych o okoto 10 cm. Ostanil0 cm warstw wykopu naley wyréwna usuwajc wieksze
kamienie.

Przewiduje si 50 % rob6t ziemnych wykokanechanicznie, a 50 %aznie.

Drena& utozy¢ na 5 cm warstwie gruntu nieprzepuszczalnej,gpagt obsypé zwirem ptukanym d= 6-16 mm,
tluczniem kamiennym d= 26 — 63 mm, cdtdiedzie owingta w geowtdkninie. GOm cze$¢ stanowt bedzie
warstwa humusu.

Rury uktad& na zagszczonej podsypce piaskowej grébiomin. 10 cm z zachowaniem spadkéw dlaaych wg
projektu.

Na catej dtugéci rurochgu wykona obsypk piaskows do wysokdci 20 cm nad gérpowierzchng rur .

Zasypka pozostalej efci wykopéw wykonana ddzie warstwami grubmi ok. 30 cm z zagszczeniem
mechanicznym.

Przewiduje si zasypk gruntem rodzimym pozbawionym gtiszych kamieni.

NORMY BRANZOWE | WYTYCZNE WYKONAWSTWA | ODBIORU /C/ :

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewtrena. Przekroje poprzeczne zangtych kanatow
sciekowych
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczamlzrejenia na przewodach
wodagiowych
PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjagerenach gérniczych.
Wymagania i badaniaypsdbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodagowe

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki karedigne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanaljpae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

N-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagaiiadania

PN-87/H-74051/01 Wiazy kanalowe. Klasa A

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D

PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna. Skrzyréliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania

PN-88/H-74080/02 Armatura kanalizacyjna. Skrzyréiwne wpustéw deszczowych.
Klasa A

PN-64/H-74086  Stopnieliwne do studzienek kanalizacyjnych

PN-93/H-74124  Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmava
w hawierzchniactytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badatypu i znakowanie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzon
1.4.2.Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, skacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanydbiaréw Robét, przekazywania poléce
i innej korespondenciji technicznej peday Kierownikiem Projektu, Wykonawc
i projektantem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do
kierowania Robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta
1.4.4.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z
ponumerowanymi stronami aiay do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych Robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw.
Whpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa nieztsine do wykonania Robét, zgodne z
DokumentagjProjektovws i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
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Kierownika Projektu.
1.4.6.0dpowiednia (bliska) zgodndé- zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a & przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dlanego rodzaju Rob6t budowlanych.
1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru , w formie pisemnegydzce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.9.Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na/kiedd dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.10.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolgjpciag itp.

1.4.11 Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagjcharakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem
robot.

1.4.12 Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich #ici (przedmiar) w kolejnéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13.Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebna
caté¢ konstrukcyjma, lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznaytkowych.

1.4.14.Przewod wodocagowy - rurociag wraz z urzdzeniami, przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.15.Studzienka- komora wodocigowa - obiekt na przewodzie wodggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury

1.4.16.Zasuwy - armatura wbudowana w wodagi, shizaca do zamkricia doptywu wody
dla wydczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

1.4.17 Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z ruragjow w przypadku
paaru.

1.4.18.Kanalizacja deszczowa siet kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do
odprowadzeniziekdw opadowych.

1.4.19.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna do odprowadzenia .ciekdéw sanitarnych
Z obiektu.

1.4.20.Przykanalik - kanat przeznaczony do padienia wpustu deszczowedo z Sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.21.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna- przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.22.Studzienka przelotowa. studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataatdmosi
kanatu w planie, na zatamaniach spadkatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.23 Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaag@ednia
co najmniej dwdch kanatéw doptywowycheden kanat odptywowy.

1.4.24 Wpust deszczowy urzadzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do
kanalu z utwardzonych powierzchni teren

1.4.25.Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kamatiyjnych, uméliwiajacy dosgp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.26 Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizggj przeznaczone do
przeptywdciekdw.

1.4.27.Pierscien odcigzajacy - pierscien zelbetowy pod phyt przykrywapca studzienki,
przenoszy obcizenia dynamiczne poza konstrukstudzienki.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialnyza jékah wykonania oraz za ich zgodtdo
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy

oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzempl&akumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znismzznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zawarta w¢magicych tomach:

Drenaz odprowadzajgcy wody wraz z badaniem geologiczno-itynierskim na terenie

skansenu ,Krélowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa -eftajykonawczy do wgbu, przedmiar robot
1.5.2.2. Dokumentacja, ktora zostanie przekazankohgwcy po przyznaniu Kontraktu -PW + przedmiar +
kosztorysy ofertowe

1.5.3. Zgodnd&¢ Robét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowtzgs¢ Kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obownzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catlej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmhigb poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli muszby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania pagdku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budovokiesie
trwania realizacji Kontraktu,zado zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektofdadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji i zabezpieczenia Rob6t w okresie tradmidowy. W zatenosci od potrzeb i pogpu Robo6t projekt
organizacji powinien byaktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboeyj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w Cen
Kontraktow.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtmj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanigzsio przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wiasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

- Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych



- Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy ftatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem wywotanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi wzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivéd zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddeych wiacicielami tych uradzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalaciji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérhispektora Nadzoru i wiaicieli (uzytkownikow ) tych
urzadzer o zamiarze rozpoegzia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tymw$talacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oredzie wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu

napraw. Wykonawcagolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy
oraz wytycznych zawartych w BIOZ.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedm
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetlnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrermRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaigirmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly vd@aaalajpcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg sv jakikolwiek sposéb zwizane z
Robotami i lrdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tymlw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Rob6t.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adlzer lub metod i w sposob aity bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
Robd4t Wykonawca przedstawi szczegotowe informaofgaace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie ajestopuszczenia oraz ewentualnie prébki do zatwemih
przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udakuowania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowygtla ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorgli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych

materiatdw do innych robo6t, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtermatdéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydia one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakasé

i wiasciwos¢ do Robot i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowanigdbh zlokalizowane w olwsbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - gjsnach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupnozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru

i autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmhigjdzien przed ayciem materiatu, albo w okresie dirym,
jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i
autora dokumentac;ji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Spegz uzywany do Robdt powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji Robot; w
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przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami stagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt, bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét, ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otéw potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigapazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptqcged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bciazenia na é przy transporcie materialdw/spta
na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowsdiinkow i
w sposéb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadangignspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®yd

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgodnie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgoéha Dokumentagj Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Naglzo

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu Robét zostanjesli wymaga
tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elemenfRebot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjij€ktowej i w ST, a tale w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley zapewnienia jakézi w trakcie wykonywania Robo6t i wykorzystanie whge
swych madliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwangrych wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmépinspektora Nadzoru.
Wykonawca przygotuje program zapewnienia jako

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,
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- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,
system (sposéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych Robét,
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:
— wykaz maszyn i ukdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
- wyposaeniem w mechanizmy do sterowania idagtzenia pomiarowo-kontrolne
— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen
— Sposoéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robot

Celem kontroli Rob6ét ¢izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakaos¢
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do
zapewnienia jaki&i Robot.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normg.

lub

- aproba technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g objgte
certyfikacp okreslonag w pkt 1, i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapizpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badleeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgamjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dgla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietstsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolnéci:
— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dak przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
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— przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zandk@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
Robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotycace jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaddydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragj
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea Nadzoru do ustosunkowani&.dProjektant nie jest
jednak stron Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwaggjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robat.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@®dabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do auzglna
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&atacy Projektove i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powviaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw .
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vBlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyabowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane

zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych Robétddlzie przeprowadzony z e€ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;j.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robo6t nie wymagdggo inaczej, olgtosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgihlraakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglkad w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscacezknog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnioinyspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbiér Robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieddoi jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmostpu Robét.

Odbioru Robat dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budomwgywiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstatakumentéw zawieragych
komplet wynikéw bad&i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitadokumentacj Projektove, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czci Rob6t. Odbioru ogciowego Robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dirob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéatygo wykonania Robdt w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Caltkowite zakéczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadani@m na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nagt w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia Robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacponez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbiesap Roboty dokona

ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, atestéw i pomiaréw, ocenie wigeploraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoifnia sealizacj ustal& przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rolb@upetniagcych i Robo6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robdét uzupetniggych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBepjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo, komisja dokona pairen, oceniajc pomniejszomn
wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty:
— Dokumentagi Projektows podstawow 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkgw jesli
zostata sporglzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i ezupetniajce lub zamienne).
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— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

— Deklaracje zgodnwi , atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatdw zgodnie z
STiew. PZJ.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazani
tych rob6t wiacicielom urzdzen.

- Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z W wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetmiag keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzughtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbidr pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaze jednosti obmiarowa ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtave ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa Iwmta ryczattowa pozycji Kosztorysowegdrie
uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projek&jwCeny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétd
obejmowd:

- Robocizr bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami

- Warteé¢ zwytych Materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazymaea ewentualnych

ubytkdw i transportu na Teren Budowy.

- Wartcé¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczane zgodnie z obaziljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikagi Technicznej

Koszt dostosowania esido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (O¢rl89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13#ia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykatograficzne (Dz.U. Nr 30, p0z.163 zzpiejszymi
Zmianami).

PonPE
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No

8.

9.

Polskie Normy i przepisy braowe - zgodnie z projektami bramwymi oraz wytycznymi wytworcow
materiatdw, urzdzeh i wyposaenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, w zakresie nagiujacych toméw:

Tom |. — ,Budownictwo ogdlne” - opracowany przezstytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul.
Filtrowa 1.

Tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - apowany przez Centralnys@dek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,Instal”, 02-656 Warszawa, Kisawerow 21

Tom Ill — ,Konstrukcje stalowe” - opracowany prz€entralny Grodek Badawczo -Projektowy Konstrukcji

Metalowych ,Mostostal” , 00-926 Warszawa, ul. Krac20/22

10.Dokumenty przetargowe
11.Umowa, warunki Kontraktu.
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