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A. WARUNKI OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych 
zamówieniem o nazwie:  
Zabudowa Klatki Schodowej w Szybie Carnall 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy 
na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z 
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni 
wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 
Przyj ęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inwestora. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zagospodarowanie i ochronę placu budowy. 
1.5.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 
obciąŜają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 
1.5.4. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Informacja o terenie budowy 
Roboty odbywać się będą na terenie MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU. Działka jest 
uzbrojona w sieć wodną i elektryczną. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do 
dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny 
koszt. JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i 
Inwestorem.  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały uŜyte 
do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji 
zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się 
porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
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zatwierdzenia przez Inspektora. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji przez Inwestora, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
PoniewaŜ roboty wykonywane będą w istniejącym szybie wentylacyjnym o głębokości 43 m, Wykonawca 
opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt transportu materiałów budowlanych a w szczególności 
transportu elementów konstrukcji stalowej.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem 
robót oraz poleceniami Inspektora. Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak 
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roboty, aby nie utrudniać bieŜącej działalności ośrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy 
harmonogram robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszystkie roboty wykonywane w szybie wentylacyjnym muszą odbywać się pod ścisłym nadzorem osób 
uprawnionych do prowadzenia robót górniczych. 
Osoby wykonujące prace budowlane muszą posiadać zaświadczenia o szkoleniu BHP a w szczególności 
prowadzenia robót na wysokości. 
Wykonawca na własny koszt opracuje projekt zabezpieczenia platform na kaŜdej kondygnacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, 
zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań, 
6.2. Zasady kontroli jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak 
nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i Pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki 
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badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Ksi ęga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale wykonawcy:  
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a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie istniejących sieci) oraz protokoły 
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztam, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – 
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

 
Niniejsz ą specyfikacj ę naleŜy rozpatrywa ć łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót 
 
 
ST 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45111300-1 
1. WSTĘP 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych (wyburzeniowych). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych, 
Wywiezienie gruzu z utylizacją 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przyst ąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 
harmonogram robót rozbiórkowych. 
NaleŜy rozezna ć konstrukcj ę poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót 
i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zaleŜności od warunków i rozmiarów rozbiórki 
oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysoko ści powyŜej 4m naleŜy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli si ę na: 
• ręczne, 
• mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami 
rozpierającymi itp. ) 
Odzysk materiałów nie jest przewidziany 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony gruz, elementy konstrukcji naleŜy umieszczać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz 
nadmiernym pyleniem - w sposób nie zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót. 
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą 
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość. 
- opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce. 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórk owych 
 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi ć kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby 
na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
 Przed przyst ąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Prace na wysoko ściach 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie moŜna 
gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 
2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub 
pomostem rusztowania wyposaŜeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części 
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
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- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Ponadto: 
Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r 
Nr 10, poz. 47.) Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 
1997 r Nr 10, poz. 47) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z 
o o, Warszawa 1993. 
 
ST 01.02 BETON KONSTRUKCYJNY – kod CPV 45 223 500-1  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem elementów  betonowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
betonów konstrukcyjnych dla wykonania uzupełnienia posadzek  przy wejściu do szybu z poziomu -3,97 m,. 
Dotyczy równieŜ wykończenia posadzki na podłoŜu skalnym w miejscach wyjścia z szybu na teren  wyrobisk .  
Do wszystkich tych elementów stosować beton klasy C20/25.  
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton 
konstrukcyjny naleŜy zakupić u dostawcy wydającego świadectwo o jakości betonu , jego wytrzymałości i uŜytych 
materiałów do jego wykonania.  Dopuszcza się zastosowanie gotowej suchej mieszanki do prac  na poziomie -
43,34m zarobionej na miejscu zgodnie z zaleceniami producenta 
3. SPRZĘT. 
 Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/ min, 
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej. 
Środki do transportu betonu : 
Ze względu na niewielkie ilości nie określa się .  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
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6. 0DBIÓR ROBÓT 
6.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
6.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
6.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
6.2.2.. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzeniem  Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do 
Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach 
lub kilogramach. 
7.3 Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze robót 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002 Cement specjalne. 
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania 
 
 
ST 01.03 KONSTRUKCJE STALOWE – kod CPV : 45 223 100 -7 
1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1 .1. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z następującymi 
elementami konstrukcji: 
- konstrukcja schodów stalowych dwubiegowych wraz ze spocznikami  
- konstrukcja schodów wachlarzowych  wspornikowych wraz ze słupem centralnym i spocznikami  
- konstrukcja pomostów w poziomie -43,34 m i – 45,94m wraz z pokryciem z krat pomostowych 
- konstrukcja pomostu w poziomie 0,00m  
- pokrycie schodów i pomostów blachami Ŝeberkowymi i kratami pomostowymi 
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali. 
1.4 Określenia podstawowa 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i "Wymagania 
Ogólne" 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektor 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym 
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektor Nadzoru n/w dokumentacji: 
Projekt technologii spawania zawierający metodę spawania sprzęt i materiały, kolejność wykonania spoin przy 
której występują najmniejsze odkształcenia i napręŜenia spawalnicze pozycje łączonych elementów przy 
spawaniu sposób prostowania elementów po spawaniu przygotowanie brzegów elementów i rowków do 
spawania rodzaje obróbki spoin metody kontroli i badań. 
Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 
zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy Do projektu organizacji budowy naleŜy projekt transportu 
zwłaszcza pionowego  ,  technologii montaŜu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji 
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacją Projektową 
obejmujący: 
metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H 04653 warunki przeprowadzenia 
prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzględniając zagadnienie 
zabezpieczenia antykorozyjnego styków montaŜowych w trakcie montaŜu 
technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy z uwzględnieniem 
róŜnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów i konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w czasie montaŜu t 
zabezpieczenia styków i montaŜowych 
szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów konstrukcji 
szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej staranności wymagania w zakresie 
dozoru wykonywania i kontroli zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część 
dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montaŜu. 
Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono 
inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę 
akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. 
Dodatkowo do końcowego odbioru naleŜy przygotować' 
Deklarację zgodności wg PN-EN 45014. 
Kwalifikacje wykonawcy. 
Konstrukcję zaliczyć moŜna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200. 
Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN87/M-69009. 
Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. 
Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję 
Kwalifikacyjną. 
Wymagania te dotyczą równieŜ firmy przeprowadzającej montaŜ konstrukcji.  
Materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub 
wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale 
oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Do wszystkich wyrobów naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami 
a w szczególności: 
Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-O6200:1997  
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
Wytwarzanie. 
Przy wytwarzaniu elementów stalowych naleŜy zachować wszystkie wymagania przynaleŜne konstrukcji klasy 2. 
Identyfikacja. 
KaŜda część konstrukcji i pakiet podobnych części w kaŜdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie 
określone przez odpowiedni system identyfikacji. KaŜda część składowa powinna być oznaczona trwałym 
znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. NaleŜy uzyskać akceptację projektanta co 
do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umoŜliwiać odniesienie protokołów 
odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montaŜu) do 
konkretnych elementów konstrukcyjnych. 
Tolerancje wytwarzania. 
Elementy i części składowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 
Środniki i Ŝebra - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 
Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-O6200:1997 tabl.7 
Styki i stopy słupów - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 
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Spawanie. 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym u wytwórcy konstrukcji w warunkach warsztatowych 
.  Części składowe złącza powinny być obrobione i złoŜone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności 
PN-M.-69011-0-17. 
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza 
klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772. 
Wymagane długości badanych obcinków spoin zaleŜą od klasy złącza i naleŜy je określić zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN-78/M-69011 Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011. 
W celu zapobieŜenia powstawania wad w spoinach naleŜy starannie i na bieŜąco kontrolować prace spawalnicze 
i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyŜszej niŜ -5°C, 
a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyŜej +50C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas 
deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo 
przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co 
maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu 
robót spawalniczych większej niŜ 6 miesięcy, jak równieŜ gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych 
spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). 
Połączenia śrubowe. 
Połączenia śrubowe niespręŜane - wg pkt 9.6.1 PN-B-O6200:1997. 
Monta Ŝ konstrukcji. 
1 Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -0- 3 PN-B06200. 
1. Tolerancje usytuowania podpór - tabl. 15 normy j.w. 
2. Tolerancje montaŜu - tabl. 16 normy j.w. 
2.0 Materiały 
Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997  
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego 
Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 
2.1 Akceptowanie u Ŝytych materiałów 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie 
materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań 
laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych 
powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. Materiały i 
wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w 
sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być 
stosowane na elementy konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t montaŜu (pkt 5 
12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów 
2.2 Stal konstrukcyjna 
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uŜywać stał zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki 
stali (np pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora Nadzoru jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną IT8. 
Elementy konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone w normach 
przedmiotowych: 
dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, 
dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001 , 
dla ceowników PN-86/H 93403. 
dla dwuteowników wg PN-801 H-93407, 
2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od 
dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej 
partii łączników i materiałów spawalniczych Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników 
lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na kos/t własny Wytwórcy 
konstrukcji Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych: 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki  
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Śruby ze łbom sześciokątnym z gwintem na całej długości  
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PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym  
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 
PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 )  
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony 
przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty Materiały spawalnicze naleŜy 
przechowywać ponad podłogą w suchych przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od 
pozostałych 
3.0 Sprzęt 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania {pkt 5 1 2 ) i Wykonawca w programie montaŜu (pkt 5.1.3.) 
obowiązani są do przedstawienia InŜynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu Inspektora 
Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają waŜne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na Ŝądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru 
4.0 Transport 
4.1 Transport zewn ętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie 
z PN-731-H-01102 Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji Przy 
dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Konstrukcja powinna być 
wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montaŜu. Konstrukcja przed wysyłką powinna być 
zabezpieczona przed korozją.  
4.2 Transport wewn ętrzny, załadunek i wyładunek 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz 
bezpieczne W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich 
działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliŜu na co nalepy uzyskać pisemne 
potwierdzenie pracowników  
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometra Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 
podanych w pkt 4 7 PN B 06200 JeŜeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na: 
wytworzenie konstrukcji montaŜ konstrukcji na miejscu budowy z róŜnymi podmiotami gospodarczymi wówczas 
Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w 
transporcie Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien być przez 
Inspektora Nadzoru zaakceptowany Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji 
przez siebie wytworzone a takŜe wszystkie elementy stalowe które będą uŜyte na miejscu budowy np komplet 
śrub Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze których stosowanie jest ograniczone okresami 
gwarancji. 
4.4 Likwidacja uszkodze ń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier Projektu uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia InŜynierowi 
Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek InŜynier Projektu moŜe zastrzec 
jakich prac nie moŜna wykonywać bez obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu Koszt prac ponosi Wytwórca 
konstrukcji a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to moŜliwe ze względów technicznych Po 
zakończeniu prac Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu Jeśli 
po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Warunki ogólne 
5.1.1 Program monta Ŝu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
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Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montaŜu 
Program sporządzany jest przez Wykonawcę montaŜu Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji 
od Wytwórcy oraz: 
harmonogram terminowy realizacji  
informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji 
projekt montaŜu 
informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w obszarze prac montaŜowych 
inne informacje Ŝądane przez Inspektora Nadzoru 
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub 
zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych i 
odbiorców częściowych na czas których naleŜy przerwać roboty W zaleŜności od wyniku badań Inspektor 
Nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót 
5.2 Monta Ŝ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy by mógł dokonać rozładunku dostarczono) konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 
transporcie Konstrukcję na placu budowy nalepy układać zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając 
kolejność poszczególnych faz montaŜu Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą 
i dlatego nalepy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach kolejowych) Sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić jej stateczność i nieodkształcalność dobre przewietrzenie elementów 
konstrukcyjnych dobrą widoczność oznakowania elementów składowych zabezpieczenie przed gromadzeniem 
się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. W miarę moŜliwości nalepy dąŜyć do tego aby dźwigary i belki 
były składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach  
5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do osta tecznego ich poło Ŝenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na 
wysokość 20 cm brak przeszkód na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez 
Inspektora Nadzoru i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót 
5.2.3 Wykonanie poł ączeń tymczasowych 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montaŜu i projektu technologu spawania 
zawierającego plan spawania Spawane styki montaŜowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotności 
oraz osłonięcia od wiatrów. 
5.2.4 Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy. 
Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej) Jeśli 
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny sczepne) musi 
być to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej uchwytów montaŜowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania 
uchwytów montaŜowych Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty spawalnicze 
na obiekcie prowadzić moŜna w temperaturach powyŜej 50 C konstrukcji. 
Połączenia na śruby 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stoŜkowe) powinny być prostopadłe do elementu Rozwiertaki 
i wiertła powinny być w miarę moŜliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje 
element Wiercenie i rozwiercanie moŜe być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych Wiercenie 
przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie 
części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny 
być naprawiane przez spawanie, chyba Ŝe jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. Szczelność połączenia 
za pomocą Śrub i trzpieni montaŜowych powinna być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść 
miedzy powierzchnie łączone głębiej niŜ na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na 
docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niŜ na 2 
zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 
łączonych elementów 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta Ŝu 
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Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest poprzez ocyknowanie ogniowe 
elementów przed montaŜem .  
6.0 Kontrola jako ści robót 
6.1 Obowi ązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
6.2 Odbiory cz ęściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektora Nadzoru po zapoznaniu się z programem 
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów Sposób i zakres 
odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robót. 
6.3 Zakres kontroli jako ści robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli 
jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej personelu. Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych 
elementów. Badanie wzrokowe połączeń spawanych. Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich. 
Jakość łączników. 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin. Po 
zakończeniu montaŜu i malowania sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju. 
Sprawdzenie połączeń montaŜowych w szczególności połączeń spręŜanych . Sprawdzenie wykończenia 
zakotwień. 
Końcowy pomiar powłok malarskich 
7.0 Obmiar robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot w którym w kaŜdej pozycji uwzględniono 
dodatki na wykonanie spoin oraz styki montaŜowe. Ilości przewidywanego materiału dla konstrukcji dachowej 
zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. 
8.0 Odbiór robot 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 
powinien polegać na sprawdzeniu zgodności uŜytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami 
roboczymi obejmuje: 
Zgodność uŜytych profili 
Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
9.0 Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
10. Normy 
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między roŜnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w 
wymaganiach 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości 
PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - Pola tolerancji i odchyłki 
graniczne wymiarów do 3150 mm 
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby wkręty i nakrętki 
PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym  
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 
wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko węglowych i 
stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości 
PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyŜszonych temperaturach 
PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie 
brzegów do spawania 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali  
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PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 
wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości 
PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyŜszonych temperaturach 
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów 
PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 
badań ultradźwiękowych 
PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych  
PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział  
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych Podział i wymagania  
PN M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych Rowki do spawania 
PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - 
Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy 
 
ST 01.04 ŚLUSARKA kody CPV 45421145-2 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki stalowej dla inwestycji jak w 
pkt 1.1. „Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót ślusarskich ogrodzenia szpitala. 
1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie 
MontaŜ przęseł ogrodzeniowych 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
a. konstrukcja stalowa nośna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
b. element konstrukcyjny - część konstrukcji słuŜąca do przeniesienia sił, 
c. okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i moŜe przepuszczać powietrze 
d. drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
e. ościeŜnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych, okiennych itp., umoŜliwiająca ich umocowanie w 
miejscu przeznaczenia. 
f. skrzydło okienne - element stały lub otwieralny, składający się zasadniczo z ramiaka i wypełnienia 
takiego jak: oszklenie, okratowanie, pełna płyta. 
g. złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
h. nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
i. kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złoŜonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 
do jego długości, rura - długi przewód o przekroju pierścieniowym. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
– „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
– Wymagania ogólne pkt. 2. 
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 
a. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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d. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
e. na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
f. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
2.2. Potrzebne materiały zgodnie z punktem „Opis prac przewidzianych w projekcie” 
Większość drzwi, okien i ścianek będzie wykonywana na indywidualne zamówienie zgodnie z 
dokumentacja techniczną. Rodzaj zastosowanych profili i okuć naleŜy uzgodnić z Inwestorem i 
biurem projektowym. 
UWAGA: Przed dostawą ślusarki  naleŜy sprawdzić wymiary otworu w naturze. 
Informacje o wymiarach, ilościach, wyposaŜeniu i wymaganiach dotyczących ślusarki znajdują się w projekcie 
wykonawczym 
2.3. Wymagania materiałowe szczegółowe 
2.3.1. Wymagania dla drzwi przeciwpoŜarowych. 
Wszystkie drzwi ppoŜarowe muszą być wyposaŜone w samozamykacze 
Drzwi na drogach ewakuacyjnych naleŜy wyposaŜyć w dźwignie antypaniczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Roboty naleŜy wykonywać: 
a. z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych, 
b. przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego, 
c. przy uŜyciu elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów i przechowywanie 
Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem. 
Sposób transportu powinien być podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna być dostarczona w 
języku polskim. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
a. nazwę i adres producenta, 
b. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
c. datę produkcji i numer partii, 
d. wymiary, 
e. liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
f. numer aprobaty technicznej, 
g. numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
h. znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 
substancji działających szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport według instrukcji producenta 
dostosowanej do polskich przepisów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania ogólne pkt. 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego. 
5.3. MontaŜ elementów 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementów, ścianek, 
okien, drzwi i bram garaŜowych, naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania 
tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania robót. 
Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcją 
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy. 
Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe. 
OścieŜnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w 
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przegrodach (ścianach i stropach) budynku. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów metalowych 
naleŜy na miejscu ocenić warunki, czy umoŜliwiają bezusterkowe wykonanie prac. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy 
pomiędzy wymiarami elementów metalowych a wymiarami ościeŜa budynku, w które mają być 
wbudowane nie zachodzą większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. W razie zastrzeŜeń zgłosić 
kierownikowi budowy. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją wbudowania. 
Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy 
wynikające z uŜytkowania wbudowanych elementów. W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się 
szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów naleŜy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 
zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
wymiarów-taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, wykończenia 
powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem, b. zabezpieczenia antykorozyjnego - 
makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać 
pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na 
zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania naleŜy 
przeprowadzać przy odbiorze kaŜdej partii elementów, stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, szczelności 
wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych, 
stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z. dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Warunki Ogólne pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Warunki Ogólne pkt. 8. 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
a. zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
b. wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
c. prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
d. średnice otworów, 
e. dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
f. rodzaj zastosowanych materiałów. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
a. prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
b. zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – Warunki Ogólne pkt. 9. 
9.2. Wycenę stolarki okiennej naleŜy dokonać na podstawie dostarczonego projektu, danych 
uzupełniających zawartych w tej ST oraz doświadczenia własnego. 
9.3. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] ścianek systemowych i specjalnych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
a. przygotowanie stanowiska roboczego 
b. dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
c. przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Zabudowa Klatki Schodowej w Szybie Carnall Strona 21 
 

f. uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
g. usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
h. likwidacje stanowiska roboczego, 
i. utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i 
drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
- PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
- PN-EN 13501-2:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 
- PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyŜowym 
- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 
- PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogólne zasady ochrony 
- PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - 
szklone, klasy O i OT - Ogólne wymagania i badania 
- PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych - Część 1: 
Drzwi i Ŝaluzje przeciwpoŜarowe 
- PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych - 
Część 1: Drzwi i Ŝaluzje przeciwpoŜarowe 
- PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia PN-93/B-02862 
Odporność ogniowa 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
A.7.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montaŜu wydane przez poszczególnych Producentów. 
 
ST 01.05 INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA kod CPV 39713430-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych 
zamówieniem o nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogólne 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji hydrantowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych 
robót: 
- montaŜ rurociągów, 
- montaŜ armatury, 
- montaŜ urządzeń, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 
- Roboty budowlane towarzyszące (przewierty i przebicia ścian, naprawy po zakończeniu prac,  zamurowanie 
ścian) 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
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COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i UŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Lp. Nr kat. Ilość Nazwa 

1 40056000 1 P55 I 400V MF 

2 40146450 9 KV50 cpl 

3 40130410 9 Rura ø 76 mm, 6 m 

4 40134020 1 Kolano 90° Ø 76 mm  

5 40135650 9 Trójnik 76-76-63 mm 

6 40135640 1 Trójnik 76-76-76 mm 

7 40135740 1 Redukcja 76-63 

8 40139350 9 Łącznik rur 63mm 

9 40139420 23 Łącznik rur 76mm 

10 40130040 1 Zaślepienie rury 100mm  

11 40134100 9 Kolano 45° Ø 63 mm 

12 40151130 1 Łącznik węŜa M50 – 63S 

13 40130901 1 Hose P-63 L=1m pl.spiral 

14 40151030 1 Łącznik węŜa F50 – 50P 

15 40151100 1 Łącznik węŜa M50 – 50P 

16 40134030 1 Kolano 45° Ø 76 mm  

17 specpur 1 wentylator IP65 

18 specpur 1 przeróbka wentylatora 

19 specpur 1 kaseta start stop 

20 specpur 1 skrzynka sterujaca 

21 specpur 44 obejma 

22 specpur 88 mocowanie rurociągu 

23 specpur 1 szpilka z klejem 

24 specpur 1 zawór bezpieczeństwa 

25 specpur 1 króciec 

26 specpur 1 zaślepka do zaworu 

27 specpur 1 tłumik 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Do wykonania przewiertów ścian w 
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piwnicach naleŜy zastosować urządzenia wiercące np. Hiltii. Przewidywana długość wierceń moŜe osiągnąć 
1,5m. 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach lub w fabrycznych opakowaniach. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez połączenia gwintowe. Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót". Przed układaniem przewodów naleŜy 
sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Ściany naleŜy przewiercić na średnicę umoŜliwiającą osadzenie rur ochronnych przepustowych. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno UŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) przecinanie rur, 
d) załoŜenie tulei ochronnych, 
e) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać śadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy 
czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację naleŜy zaizolować wyrobami piankowymi o grubości 25 mm . 
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Instrukcje montaŜu i eksploatacji naleŜy przedstawić przed montaŜem Inspektorowi a po zakończeniu robót 
dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przebić oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 
- Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką rozliczeniową jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierający : 
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MontaŜ rur, armatury, wykonanie przebić i osadzenie tulei, sprawdzenie i płukanie instalacji, próby szczelności, 
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania, 
7.2. Jednostką rozliczeniową jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierający: 
MontaŜ rur, urządzeń sanitarnych, wykonanie przebić i osadzenie tulei, sprawdzenie instalacji, próby szczelności, 
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
b) ściany w miejscach montaŜu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi), 
c) bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia 
próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów 
częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy 
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− wykonanie przewiertów przez ściany z załoŜeniem tulei ochronnych 
− przygotowanie podłoŜa 
− ułoŜenie rur i montaŜ armatury 
− przygotowanie podłoŜa pod szafki hydrantowe wraz z zabudową kompletnych szafek 
− podłączenie do istniejącej instalacji 
− próby szczelności, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− wykonanie wszelkich napraw ścian i stropów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
 
ST 01.06 INSTALACJA TRYSKACZOWA kod CPV 45332200-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych 
zamówieniem o nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogólne 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji wodnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych 
robót: 
- montaŜ rurociągów, 
- montaŜ armatury, 
- montaŜ tryskaczy, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 
- przełoŜenie kolidującego rurociągu fi 250 w szybie  
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- Roboty budowlane towarzyszące (przewierty i przebicia ścian, naprawy po zakończeniu prac,  zamurowanie 
ścian) 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i UŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 
NiezaleŜnie od otrzymanej dokumentacji, która określa roboty do wykonania, Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
właściwy rezultat końcowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie budowy i eksploatacji oraz z 
przepisami VdS. 
Urządzenia i armatura zabudowana w instalacji, musi być przystosowana do pracy na ciśnienie nominalne 1,0 
MPa i mieć moŜliwość monitorowania stanu ich pracy. 
Rurociągi instalacji tryskaczowej powietrznej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, zgodnych 
przynajmniej z wymaganiami norm PN-H74200 i PNH-74219, łączonych na połączenia gwintowane z kształtkami 
ocynkowanymi lub ocynkowane złącza typu „gruwlok” z rowkami wygniatanymi. 
Podwieszenia rurociągów za pomocą atestowanych uchwytów i mocowań do zawieszania rurociągów instalacji 
przeciwpoŜarowych. 
Przejścia rurociągów przez ściany w odpowiednich tulejach lub osłonach. 
Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy oddzieleń poŜarowych powinny być zaopatrzone w uszczelnienia o 
odporności równej odporności ściany lub stropu. 
Podstawowe urządzenia – pompy, zawory, tryskacze, łączniki ciśnieniowe, mocowania, złącza powinny być 
zgodne z wymaganiami przepisów VdS i tam gdzie to jest konieczne – posiadać atesty CNBOP w Józefowie. 
Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o proponowanych źródłach otrzymywania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Do wykonania przewiertów ścian w 
piwnicach naleŜy zastosować urządzenia wiercące np. Hiltii. Przewidywana długość wierceń moŜe osiągnąć 
1,5m. 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach lub w fabrycznych opakowaniach. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez połączenia gwintowe. Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót". Przed układaniem przewodów naleŜy 
sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Ściany naleŜy przewiercić na średnicę umoŜliwiającą osadzenie rur ochronnych przepustowych. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno UŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) przecinanie rur, 
d) załoŜenie tulei ochronnych, 
e) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać śadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy 
czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację naleŜy zaizolować wyrobami piankowymi o grubości 25 mm . 
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Instrukcje montaŜu i eksploatacji naleŜy przedstawić przed montaŜem Inspektorowi a po zakończeniu robót 
dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
- JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego 
zładu oddzielnie. 
- Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
Programy konserwacji. 
UŜytkownik powinien realizować program przeglądów i kontroli, opracować plan czynności kontrolnych, 
obsługowych i konserwacyjnych, utrzymywać odpowiednią dokumentację, łącznie z ksiąŜką eksploatacji, która 
powinna być przechowywana na terenie obiektu. 
UŜytkownik powinien zorganizować, aby badania, czynności obsługowe i konserwacyjne wykonywane były przez 
firmę instalacyjną lub firmy o podobnych kwalifikacjach na drodze umowy. 
Po wykonaniu czynności kontrolnych, badawczych, serwisowych, obsługowych, konserwacyjnych, urządzenie 
tryskaczowe, a takŜe automatyczne pompy, hydrofory oraz zbiorniki grawitacyjne powinny zastać przywrócone 
do właściwego im stanu pracy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji 
technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Ponadto wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się ze szczególnymi wymaganiami producentów rur, 
armatury i urządzeń oraz z warunkami montaŜu tych elementów. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 
akceptacji Nadzoru technicznego. 
W przypadku zmian, dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ 
na przepustowość hydrauliczną instalacji oraz na przyszłą eksploatację urządzenia tryskaczowego, naleŜy 
uzyskać dodatkowa akceptację projektantów oraz UŜytkownika obiektu i urządzeń. 
Przed oddaniem do eksploatacji instalacji tryskaczowej wszystkie rurociągi naleŜy przepłukać maksymalnym, 
dostępnym na budowie wydatkiem wody. 
Urządzenia i instalacje tryskaczowe naleŜy konserwować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12845 i na 
podstawie tej normy opracowano wytyczne eksploatacji dla uŜytkownika. 
Dla danego obiektu mógł zostać przyjęty inny standard przy projektowaniu, wykonawstwie, odbiorze i 
eksploatacji instalacji tryskaczowej np. NFPA 13, FM, VdS CEA 4001 i wtedy, jako obowiązujące naleŜy przyjąć 
wytyczne odnośnie eksploatacji systemu tryskaczowego zawarte odpowiednio w tych dokumentach. 
Ponadto eksploatacja i obsługa urządzeń i elementów wbudowanych w instalacji tryskaczowej powinna być 
prowadzona zgodnie z DTR, instrukcją konserwacji oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką rozliczeniową jest komplet wykonania instalacji tryskaczowej zawierający : 
MontaŜ rur, armatury, wykonanie przebić i osadzenie tulei, sprawdzenie i płukanie instalacji, próby szczelności, 
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania, 
7.2. Jednostką rozliczeniową jest komplet wykonania instalacji tryskaczowej zawierający: 
MontaŜ rur, urządzeń sanitarnych, wykonanie przebić i osadzenie tulei, sprawdzenie instalacji, próby szczelności, 
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
b) ściany w miejscach montaŜu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi), 
c) bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia 
próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów 
częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy 
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 
Jest to odbiór techniczny całej instalacji po zakończeniu budowy, przed przystąpieniem do eksploatacji. 
Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
· Dokumentacje powykonawczą instalacji; 
· protokoły odbiorów częściowych z próbami szczelności; 
· DTR urządzeń; 
· protokoły odbioru instalacji przez instytucje państwowe (UDT, BHP, StraŜ PoŜarna); 
· instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
· certyfikaty, atesty 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 
wpisane w Dziennik Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór Techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania. 
Wyniki badań, przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych naleŜy uznać za prawidłowe, jeŜeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
· przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę urządzeń i instalacji; 
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· przekazać dokumentację techniczno rozruchową urządzeń oraz instrukcje obsługi, sporządzone w formie 
pisemnej. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− wykonanie przewiertów przez ściany z załoŜeniem tulei ochronnych 
− przygotowanie podłoŜa 
− ułoŜenie rur i montaŜ armatury 
− montaŜ tryskaczy 
− podłączenie do istniejącej instalacji 
− próby szczelności, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− wykonanie wszelkich napraw ścian i stropów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznym jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
( Dz. U Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156) 
- Norma Europejska EN12845 „Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja“ – wydanie niemieckie w.g. VdS 
- PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
 
ST 01.07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45310000-3 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem 
o nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogólne 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniŜej: 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
tablice rozdzielcze 
układanie przewodów i kabli 
montaŜ osprzętu elektrycznego 
połączenia wyrównawcze 
montaŜ  oświetlenia ogólnego 
pomiary elektryczne 
1.4 Określenia podstawowe. 
Jak w części ogólnej 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny być wykonane 
zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 
lokalnych, przepisów i regulacji terenowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Jak w części ogólnej 
1.5.2 Dokumentacja projektowa . 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja 
ta zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej. 
1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów 
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lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji  projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu . 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem norm hałasu 
moŜliwością powstania poŜaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w 
czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem 
pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie 
powinien stosować innej technologii robót, na wyŜszym poziomie hałasu, niŜ określona przez Zamawiającego 
pod rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu  większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały  odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9 Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w 
wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
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powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien wznowić roboty  utrzymani owe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób 
ciągły będzie informował Zamawiającego. 
1.5.13 Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy 
poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
Kody CPV 
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych 
45311100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii  energetycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów o świetleniowych i sygnalizacyjnych 
45231400-9 Roboty w zakresie okablowania elektryczn ego 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. Wszystkie zastosowane materiały 
muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Rodzaje 
materiałów określono w dokumentacji oraz przedmiarach robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Zabudowa Klatki Schodowej w Szybie Carnall Strona 31 
 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek 
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 
urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych. materiałów. Dobór środków transportowych 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów  ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 
5.2 Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy . 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Ogólne warunki wykonania robót: 
Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji 
- bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami  
- moŜliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.    
Ponadto: 
- poziome odcinki przewodów elektrycznych powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m poniŜej 
przewodów z instalacją gazową (jeŜeli gaz jest lŜejszy od powietrza) 
- przewody elektryczne krzyŜujące się z instalacją gazową powinny być oddalone od niej co najmniej 0,02 
m 
- dla instalacji z gazem ciekłym przewody elektryczne naleŜy umieszczać co najmniej 0,1 m powyŜej 
przewodów gazowych 
Trasy przewodów naleŜy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy umieszczać tak, aby zapewnić łatwą obsługę oraz ochronę przed 
dostępem osób niepowołanych 
Mocowanie sprzętu i osprzętu elektrycznego naleŜy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1. 
KaŜdy budynek powinien mieć połączenia wyrównawcze główne. Połączenia wyrównawcze główne naleŜy 
wykonać zgodnie z p. 4.4.1.2. 
Instalacje odbiorcze 
Do jednego obwodu nie powinno się przyłączać więcej niŜ 10 gniazd wtyczkowych. 
KaŜdy z obwodów powinien mieć oddzielne zabezpieczenie przed skutkami przeciąŜenia lub zwarcia. 
Przekroje przewodów w instalacji odbiorczej powinny być następujące: 
- dla obwodów oświetlenia nie mniej niŜ 1,5 mm2    
- dla obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia nie mniej niŜ 1,5 mm2       
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- dla odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niŜ 1,5 mm2          
Instalacje ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Rodzaje ochrony przeciwporaŜeniowych 
Postanowienia dotyczące ochrony przeciwporaŜeniowej w obiektach budowlanych zawarte są w odpowiednich 
arkuszach normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Warunki ochrony przeciwporaŜeniowej dla budynków mieszkalnych zawarte są szczególnie w arkuszach o 
numerach: 41, 47, 481, 54, 61, 701, 706 
W pomieszczeniach o zwiększonym zagroŜeniu poraŜeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się 
połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). NaleŜy je wykonać np. w łazienkach wyposaŜonych w wannę 
lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach wymienników ciepła, kotłowniach, pralniach, kanałach 
rewizyjnych oraz przestrzeniach, w których nie ma moŜliwości zapewnienia skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego 
dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących dostępnych 
Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące 
jednocześnie dostępne, to jest: 
- części przewodzące dostępne 
- części przewodzące obce 
- przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym równieŜ gniazd wtyczkowych i wypustów 
oświetleniowych 
- metalowe konstrukcje i zbrojenia konstrukcji budowlanej 
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów będących elementem ochrony przeciwporaŜeniowej powinny 
być wykonane w sposób pewny, trwały chroniący przed korozją 
Przewody naleŜy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz liczby łączonych 
przewodów, a takŜe środowiska, w którym połączenie to ma pracować 
TABLICE ROZDZIELCZE 
Rodzaje i wyposaŜenie rozdzielnic i tablic podano w dokumentacji projektowej. 
Dla montaŜu tablic n/t naleŜy wykonać ślepe otwory pod osadzenie kołków kotwiących dla montaŜu rozdzielnic 
natynkowych, następnie mocować wszystkie rozdzielnice oraz wyposaŜenie. 
PRZEWODY I KABLE 
Z tablicy zostaną rozprowadzone obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych, podłączenie silników pomp, 
wentylatorów itp.  
Obwody zasilające wykonane będą kablami YKY 5x4 i 5x6 mm2 układane w korytkach 
Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodami o 3x2,5 mm2, natomiast obwody oświetleniowe przewodami 
3x1,5 mm2 4x1,5 mm2. Przewody od tablic prowadzić w tynku, na uchwytach lub rurkach ochronnych 
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 
Roboty montaŜowe będą realizowane zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych Część V Instalacje 
Elektryczne, 
   Wydanie II, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1981 r. 
- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- instrukcjami montaŜu, 
- instrukcjami producentów urządzeń. 
Zastosowane materiały i konstrukcje spełniają wymagania określone w Polskich Normach, Przepisach Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentów. 
Osprzęt elektryczny naleŜy stosować jako n/t, zastosowano następujący osprzęt: 
puszki rozgałęźne bryzgoszczelne 
łączniki pojedyncze bryzgoszczelne 
gniazda pojedyncze bryzgoszczelne z uziemieniem 
Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o normę PN - 84 / E - 02033. Z tablic rozdzielczych zostaną 
rozprowadzone obwody oświetlenia ogólnego. Obwody oświetlenia wykonać przewodami 3x1,5 mm2. Przewody 
od tablicy prowadzić w korytkach kablowych. 
Dodatkowa ochrona przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym 
Jako system ochrony dodatkowej przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie 
zasilania. Instalacja zasilająca wykonana będzie w układzie TN-C (Ll,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S 
(L1,L2,L3,N,PE). 
Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TB w budynku - punkt ten naleŜy 
uziemić. 
Stosowanie systemu szybkiego wyłączenia zasilania wymaga stosowania połączeń wyrównawczych tzn. rury 
metalowe CO, wody, przewód ochronny PE powinny być połączone z główną szyną wyrównawczą przewodem L 
Y w izolacji Ŝółto-zielonej. Impedancja pętli zwarcia i charakterystyki czasowo-prądowe powinny zapewnić 
samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie tj. 0,4 s. 
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Spełniony musi być następujący warunek: 
 
                  Zs x Ia ≤ Uo 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewniania jako ści robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać: 
organizacje wykonywania robót 
termin i sposób prowadzenia robót 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) sposób oraz formę gromadzenia 
wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu wykaz 
maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robó t. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji 
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4 Raporty z bada ń. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego 
zaaprobowanych. 
6.5 Certyfikaty i deklaracje . 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi 
specyfikacji. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
Projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
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7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 
Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacyjne. 
7.3 Ilość jednostek 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak w części ogólnej pkt 9 
10. NORMY: 
PN INC 60364-1  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania 
podstawowe" 
PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa ."  
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym ." 
PN IEC 60364-4-442  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed przepięciami ." 
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Zastosowanie środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. " 
PN lEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym ." 
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym ." 
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne ." 
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów." 
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza." 
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne." 
PN IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa." 
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-83/E-063 05  "Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania"  
PN-84/E-02033  "Oświetlenie pomieszczeń" 
PN-61/E-0 l 002 "Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia" 
PN-55/E-05021 "Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli." 
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i 
niepełnym zakresie badań." 
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. " 
PN-88/E-08501 "Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa." 
PN- 7 6/E-90301   "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. I powłoce poliwinylowe 
napięcie znamionowe 0,6/1kV." 
PN-93/E-90401  "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV."  
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 
PN IEC 61024-1  "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". 
 
 


