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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43541-2017: TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty wiertnicze i gérnicze
2017/S 025-043541

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2017/S 008-011382)

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

24322042000000

ul. Jodtowa 59

Zabrze

41-800

Polska

Osoba do kontaktéw: Katarzyna Poprawa

E-mail: Kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: www.muzeumgornictwa.pl

Adres profilu nabywcy: www.muzeumgornictwa.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:
Docelowe zabezpieczenie wyrobisk Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od Rozwidlenia
Zachodniego do Przecinki nr 5 Broja — Kontynuacja.
Numer referencyjny: ZP/02/MGW/2017
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45255500

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane
I1.1.4)  Krétki opis:
Przedmiotem zaméwienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentéw wyrobisk gérniczych.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
02/02/2017

V1.6) Numer pierwotnego ogtoszenia
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Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 008-011382

Sekcja VII: Zmiany

Vil.1)
VII.1.2)

VI1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.7

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow

Zamiast:

Okres w miesigcach: 6

Powinno by¢:

Wykonaweca zrealizuje przedmiot zamdwienia w terminach:

Zadanie 4 i 7 — termin realizacji do 16.6.2017.

Zadanie 1, 2, 3, 5 6 — termin realizacji do 29.9.2017.

Numer sekgciji: 11.2.14

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w terminie do 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy lecz
nie dtuzej niz do 31.8.2017 r., przy czym:

Zadania 4 i 7 — termin realizacji nie pézniej niz do 31.5.2017 r.,

Zadania 1, 2, 3, 5i 6 — termin realizacji nie pézniej niz do 31.8.2017 r.
Powinno by¢:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia w terminach:

Zadanie 4 i 7 — termin realizacji do 16.6.2017.

Zadanie 1, 2, 3, 5 6 — termin realizacji do 29.9.2017.

Numer sekgcji: 1V.2.2

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu:

Zamiast:

Data: 20/02/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 22/02/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 20/02/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno by¢:

Data: 22/02/2017

Czas lokalny: 10:30

Inne dodatkowe informacije:
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