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45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna prowa- |kpl
d.1.1|kalk. wiasna |dzonych rob6t wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  |m3
d.1.1/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V
S1-PPS [4,8+5,1+11,0+12,4]*1,0"[4,03+4,37+4,59+4,7+4,75]/5 149,45
A (obliczenia pomocnicze) =========
149,45
<poszerzenie kanatu pod studnie > 2,4*[2,4-1,0]*4,49*4 60,35
B (obliczenia pomocnicze) =========
60,35
(p0z.2A+p0z.2B)*90% m3 188,82
RAZEM 188,82
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
poz.2A*20% m3 29,89
RAZEM 29,89
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. IlI-IV
S1-PPS [4,8+5,1+11,0+12,4]*4,49*2 m?2 299,03
RAZEM 299,03
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m2
d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbidrkg
<studnie> [2,4-1,0]*4,49*4*2*2 m?2 100,58
RAZEM 100,58
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
<rury> poz.7*1,0*0,2 m3 6,66
<studnie> 2,4*2,4*0,2*4 m3 4,61
RAZEM 11,27
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy S, m
d.1.1/1308-03 z.sz. |SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
3.4.9913-2
4,8+5,1+11,0+12,4 m 33,30
RAZEM 33,30
8/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa rur kanaliza- |m3
d.1.1/0610-06 cyjnych
[[4,8+5,1+11,0+12,4]-[1,0"3+0,5]]*1,0*0,5 m3 14,90
-[[4,8+5,1+11,0+12,4]-[1,0*3+0,5]]*3,14*0,1*0,1 m3 -0,94
RAZEM 13,96
9/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, rowdw,wykopow obiektowych spycharkami |m3
d.1.1/0214-04 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
I-1l
poz.2A+poz.2B ms3 209,80
-poz.6 m3 -11,27
-[[4,8+5,1+11,0+12,4]-[1,0*3+0,5]]*1,0*0,5 m3 -14,90
RAZEM 183,63
10/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spy- |m3
d.1.1/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
poz.2+poz.3-poz.6 ms3 207,44
<studnie>- 3,14*0,6*0,6*(4,5+4,39+4,17+3,83)*0,25 m3 -4,77
RAZEM 202,67
11 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w hatdach i wywiezie- |m3
d.1.1|kalk. wiasna |nie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy
tacznie z kosztem sktadowania
(p0oz.2+p0z.3-poz.10) m3 16,04
RAZEM 16,04
1.2 ELEMENTY | URZADZENIA
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
d.1.2/1413-08 tonowa
1,2*1,2*0,2*4 m3 1,15
RAZEM 1,15
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z kinetg prefabrykowang z|stud.
d.1.2/1413-01 przejsciami szczelnymi, ptyta pokrywows, pierscieniami dystansowymi i wtazem ze-
liwnym D400; w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
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14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnia gt.do 2,0m) stud.
Krotnos¢ = 2
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. (studnia gt.do 1,5m) stud.
Krotnos¢ = 3
3 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
16/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 |szt.
d.1.2|0406-05 + mm i gtebokosci do 1,0 m - studnia rozprezna wg dokumentacji projektowe;j
KNNR 11
0406-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNNR 4 Zasuwa nozowa z przedtuzonym wrzecionem o 1,0m i kétkiem recznym o $r. 200  |kpl.
d.1.2/1112-04 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wykopie przez zato- |kpl
d.1.2|kalk. wtasna |Zenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem kabla na szerokos$ci zatozenia rury i
utozeniem tasmy ostrzegawczej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2/0102-01 sztucznego metalizowang
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
20 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z PVC o $r. 200 szt.
d.1.2|kalk. wtasna |mm przez Sciany zelbetowe
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.1.3/0804-02
poz.7 m 33,30
RAZEM 33,30
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, ROBOTY DROGOWE
22|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0813-03 z.0. |wej 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
23|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.2|0812-03 z.0.
2.13. 9902-02
(0,30,1+0,15*0,2)*15,0 m3 0,90
RAZEM 0,90
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z  |m?2
d.2|/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.40 m2 110,00
RAZEM 110,00
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.2/0803-03 z.0. |bosci 31 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
0803-04
poz.41 m?2 27,00
RAZEM 27,00
26|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 76-|m?2
d.2|0802-07 z.0. |130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
0802-08
poz.40+poz.41 m2 137,00
RAZEM 137,00
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2|0101-01 z.0. |kat. I-IV gtebokosci 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
poz.40 m2 110,00
RAZEM 110,00
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28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V
poz.40+poz.41 m2 137,00
RAZEM 137,00
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.2/0103-02 chni w gruncie kat. IlI-IV
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0,30,1+0,15*0,2)*(13,8+p0z.38) m3 1,73
RAZEM 1,73
31/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2/0105-03 zageszczeniu
0105-04
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2/0105-03 zageszczeniu
poz.40 m2 110,00
RAZEM 110,00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - (ttuczen o uziarnienie 0/31,5) - warstwa gorna |m2
d.2|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2|0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
2.12. 9901-02 | pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0114-08
poz.41 m2 27,00
RAZEM 27,00
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - (ttuczen o uziarnienie 0/63) - warstwa dolna |m?2
d.2|0114-01 0 grubosci po zageszczeniu 18 cm
analogia
poz.40 m2 110,00
RAZEM 110,00
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - (ttuczen o uziarnienie 0/31,5) - warstwa gér- |m2
d.2/0114-03 na o grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-04
poz.40 m2 110,00
RAZEM 110,00
37|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m2
d.2|0110-01 z.0. |faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
0110-02
poz.41 m?2 27,00
RAZEM 27,00
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 z.0. |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-02
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
39 Wyczyszczenie kostki betonowej z demontazu i przygotowanie do dalszej zabudo- |m2
d.2|kalk. wtasna |wy
110*80% m?2 88,00
RAZEM 88,00
40|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m2
d.2/0511-03 przyjeto 80% kostki betonowej uzyskanej z demontazu
analogia
110 m?2 110,00
RAZEM 110,00
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.2|0312-01 z.0. |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12. 9901-04 | pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0312-02
18,01,5 m?2 27,00
RAZEM 27,00
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42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.2|0312-05 z.0. |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
2.12. 9901-04 |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0312-06
poz.41 m2 27,00
RAZEM 27,00
43 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w hatdach i wywiezie- |m3
d.2|kalk. wlasna |nie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy
tacznie z kosztem sktadowania
poz.27*0,13+13,6*0,27 m3 17,97
RAZEM 17,97
44 Zatadowanie gruzu z rob6t rozbidrkowych i wywiezienie samochodami samowyta- |m3
d.2|kalk. wlasna |dowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tacznie z kosztem utylizaciji
117,96 <p0z.40*0,15*0,3+p0z.41+p0z.42*0,08+p0z.43*0,31+p0z.44*0,2> m3 117,96
RAZEM 117,96
45/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill  |m2
d.2|0502-01
poz.47 m2 44,00
RAZEM 44,00
46| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
d.2/0218-02
po0z.47*0,1 m3 4,40
RAZEM 4,40
47/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.2|0401-01
11,04,0 m?2 44,00
RAZEM 44,00
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