Wykonanie kontrolnych otworow wiertniczych z wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i w pokiadzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WIERTNICZYCH | GORNICZYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Nazwa zaméwienia.
.Wykonanie kontrolnych otworéw wiertniczych
z wyrobisk Giownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i w pokfadzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni”.
Zamawiajgcym jest Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu,
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania
i odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego pn.: ,Wykonanie kontrolnych otworéw wiertniczych
z wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w poktadzie 510 dla
profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni”.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania roboét wiertniczych i gorniczych (objetych przedmiotem zamoéwienia),
obejmujacy w szczegdélnosci wymagania materiatdw, maszyn i urzadzen,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete
w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres robét objetych ST.

1. Zakres robét oraz nazwa i kody grupy, klasy oraz kategorii robot.
Roboty budowlane obejmuija:
45255500-4 Roboty wiertnicze i gornicze.

1.4.2. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

1.4.3. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.4. Wiercenia realizowane w ramach niniejszego zamoéwienia bedg elementem
pomocniczym dla wykonania pomiaréw i skaningu wystepujgcych pustek.
Z uwagi na ten fakt, dziatania Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedg
realizowane wg. szczegotowych wskazoéwek i zalecen Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem wymogu zgodnosci zapiséw niniejszej specyfikacji.

1.4.5. Zamoéwienie powinno by¢ wykonane pod odpowiednim nadzorem mierniczo-
geologicznym.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne.

2.1. Wyszczegolnienie robot wiertniczych i gérniczych.

2.2. Zadanie 1 - Wykonanie do 74 otwordw o tgcznej dtugosci do 1 990 metrow

otworéw kontrolnych z wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z 15

stanowisk.
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2.3. Zadanie 2 - Wykonanie do 28 otworéw o tacznej dtugosci do 700 metréow
otwordw z wyrobisk w poktadzie 510 z 21 stanowisk.
2.4. Zadanie 3 - Wykonanie do 10 otworéw o tacznej dtugosci do 250 metrow
z wyrobisk w poktadzie 510 lub Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z okoto
10 stanowisk wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. w zalezno$ci od koniecznosci
dodatkowego rozeznania gérotworu.
2.5. Zakres zamdwienia z rejonizacjg roboét wiertniczych okresla tabela:
) llos¢ Laczna
REJON nr llos¢ ; otworow Hlosé dlugosé
L.p. ) i Parametry stanowisk otworéw ]
z lokalizacja stanowisk ze wrelonle otworow
stanowiska J [m]
Zadaniel
I I — rejon pokladu | | w nitce poludniowej nr 5 ) 50
504 1
) Il - rejon poktadu | | w nitce poludniowej nr 5 ) 50
507 4
11 —rejon /3 poladufonel
3 | pokladu 507, 509, 1 R DRIOCTE] 6 66 1790
naprzemiennie co ok.
510 s
20m
IV —rejon , ; 5 5
4 pokladu 507 1 I wpoélnocnej nr 18 2 2 50
5 | Y ~rejon pokiadu | I w poludniowej nr 22 3 2 50
509
Suma zad. 1 15 74 1990
Zadanie 2
| gll“;d:;?]g:‘ 7 w Chodniku
6 podslaw:)wcuo 7 podstawowym 2 14 350
=] 5 9
pokladu 510 poktadu 510 co 20 m
VII - rejon ; sie 0ol
ni w ociosie poinocnym.
- chh)’lpl 14 P | 14 350
od poziomu 40 m 7 w ociosie poludniowym
do poziomu 80 m
Suma zad. 2 21 28 700
Zadanie 3
Wiercenia Glownej
Wiercenia Kluczowej Sztolni
dodatkowe z Dziedzicznej, Chodnika 5
# wyrobisk 10 w pokladzie 510, ! e a0
(opcjonalnie) PochylIni do poziomu 80
m
Suma zad. 3 10 1 10 250
SUMA 46 112 2940
2.6. Parametry techniczne robot wiertniczych.

2.6.1. Ze wzgledu na gabaryty Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (szerokos$¢ ok.

1,5 m

i wysokos¢ ok. 3,0 m) oraz mozliwosci

ustawienia wiertnicy
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2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

i w poktadzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni

niewykluczone jest wydtuzenie otworéw z powodu zmiany ich azymutu
i nachylenia.

Dtugosé pojedynczego otworu wynosi¢ bedzie do 25 metréw. Ze wzgledu na
mozliwosci ustawienia wiertnicy diugo$¢ otworéw moze by¢ zwiekszona
i wynosi¢ do 30m. Przewiduje sie, iz zwiekszenie dtugosci otworéw do 30 m
dotyczy¢ bedzie maksymalnie 10% z sumarycznej ilosci otworéw

W przypadku natrafienia otworem na pustke wiekszg niz 0,5m Wykonawca
wstrzyma sie z wierceniem otworu i skonsultuje z Zamawiajgcym potrzebe
kontynuacji wiercenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia dtugosci dla czterech
otworéw. Dtugo$¢ otworéw moze by¢ zwiekszona do 60m.

Przewiduje sie, iz tgczna dtugosc(ilos¢) otwordw:

1) rdzeniowych nie przekroczy 100m z wymaganych do wykonania. Otwory

rdzeniowe do wykonania bedg wskazane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem wiercenia kolejnego otworu: z danego stanowiska na
podstawie wynikow wiercen juz wykonanych w tym stanowisku lub wiercenia
kolejnego otworu w danym rejonie na podstawie wynikow wiercen w tym
rejonie. Przewiduje sie wykonanie jednego otworu rdzeniowego ze
stanowiska zlokalizowanego w wyrobiskach GKSD (w wyrobiskach
w poktadzie 510 — w Zadaniu 2 - otwory rdzeniowe nie bedg wykonywane),

2) rurowanych nie przekroczy 30 szt. z wymaganych do wykonania. Otwory

2.6.6.
2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

wiertnicze bedg rurowane w przypadku stwierdzenia pustki w gérotworze (dla
wykonania skaningu tych pustek). Rurowanie w trakcie wiercenia moze by¢
wykonywane rowniez w przypadku trudnosci z kontynuowaniem wiercenia,
t. w przypadku obsypywanie sie otworu, utraty przeptuczki, itp.
O konieczno$ci rurowania takiego otworu zadecyduje Zamawiajacy.
Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 75 mm do 80 mm.
Otwory nalezy wykona¢ w miejscach i konfiguracji wskazanej przez
Zamawiajgcego zgodnie z zatgczong mapg lokalizacji stanowisk wiertniczych.
Mierniczy gorniczy (geolog gdrniczy) Wykonawcy okresli doktadnie lokalizacje
stanowiska wiertniczego, wspotrzedne otworu, jego azymut i nachylenie. Siatke
wiercen wyznaczy mierniczy gorniczy (geolog goérniczy) Wykonawcy po
akceptacji mierniczego gorniczego Zamawiajgcego.
Wspotrzedne, kierunek i nachylenie otworéw w poszczegdlnych stanowiskach
dla stwierdzenia wystepujgcych pustek lub stref ostabionej spodjnosci skat
wyznaczy uprawniony mierniczy gorniczy (geolog goérniczy) Wykonawcy
w porozumieniu z mierniczym gorniczym Zamawiajgcego.
Wyznaczenia kierunku i nachylenia wiertnicy do wiercenia otworéw dokona
uprawniona osoba Wykonawcy na podstawie zatgczonej mapy, przekroju oraz
nadanych wspotrzednych, kierunkdéw i nachylen otworéw, tak aby okresli¢
mozliwie najwigkszg ilo$¢ wystepujgcych pustek lub stref ostabionej spojnosci
skat wokot wyrobisk GKSD i w poktadzie 510.

2.6.10. Wykonawca powinien przystgpi¢ do realizacji zadania niezwlocznie

2.7
2.7.1.

po przekazaniu terenu budowy.
Dokumentowanie i nadzér robot wiertniczych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Projektu robét wiertniczych
wraz z technologig wykonywania robét” — w przypadku wiercenia otworéw
o dtugosci wigkszej niz 10m zgodnie z §38 Rozporzadzenia Ministra Energii
z 23 listopada 2016r. (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118).
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2.7.2.

2.7.3.

2.8

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.
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Po kazdym odwierconym otworze Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
,Karte otworu” oraz wszelkie posiadane informacje techniczne dotyczace
wiercenia jakie wymagane bedg dla prowadzenia dalszych prac.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawowaé nadzoér mierniczo-
geologiczny nad wykonywaniem wiercen i w ramach nadzoru w szczegoélnosci
zapewnic:

kontrole prawidtowosci wiercenia otworéw,

profilowanie przewiercanych warstw z prowadzeniem pomiaru ich kata upadu,
prawidtowe zabezpieczenie lub likwidacje otworéw po zakonczeniu realizacji
zadania. Sposob zabezpieczenia lub likwidacji otworéw powinien by¢ ujety
w ,Projekcie robot wiertniczych”,

wykonanie pisemnego raportu z przebiegu wiercen zawierajgcego wszystkie
istotne informacje pozyskane w trakcie wiercenia,

wykonanie ,Dokumentacji powykonawcze]” z przeprowadzonych robot
wiertniczych zawierajgcej wszystkie istotne informacje pozyskane w trakcie
wiercen wraz z opisami, kartami i profilami otworéw wiertniczych, sposobie
zabezpieczenia lub likwidacji, sposobie oznakowania. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ udokumentowanie dla kazdego otworu.
Roboty pomocnicze.

Obudowa tymczasowa.

Pochylnia do poziomu 80m w pokfadzie 510 przed rozpoczeciem robét
wiertniczych zostata zabezpieczona tymczasowg obudowg drewnianag.
Zabezpieczeniem tym jest przedziat dojSciowo-transportowy, wykonany
w obudowie drewnianej, prostokatnej dwustojakowej. Wykonawca wykona
zabezpieczenie stropu i ociosu na odcinku od przedziatu dojsciowo-
transportowego w Pochylni do poziomu 80m w poktadzie 510 do stanowisk
wiertniczych. Zabezpieczenia doj$¢ do miejsc wykonywania wiercen nalezy
wykona¢ w obudowie drewnianej. Sposéb zabezpieczenia Wykonawca
uzgodni z kierownikiem dziatu gorniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.
Zabezpieczenie stanowiska wiertniczego:

Zabezpieczenie stropu i ociosu poszczegolinych stanowisk wiertniczych
Wykonawca wykona w obudowie drewnianej. Sposob  zabezpieczenia
Wykonawca uzgodni z kierownikiem dziatu gérniczo-wentylacyjnego MGW. Po
wykonaniu wiercen na danym stanowisku wiertniczym Wykonawca zlikwiduje
zabezpieczenie stanowiska.

Wykonanie stanowiska wiertniczego.

Stanowisko wiertnicze wykona¢ wedtug technologii Wykonawcy. Wiertnice
w kazdym stanowisku ustawi¢ zgodnie ze wspétrzednymi, nadanym azymutem
i nachyleniem oraz rozeprzec¢ lub zakotwi¢ wg technologii wykonawcy.
Zabezpieczenie otworéow w trakcie ich wykonywania: w sposdb zgodny
z zasadami sztuki i wykluczajacy powstanie zagrozen dla wyrobisk, powierzchni
i ludzi przebywajgcych w wyrobiskach. Zabezpieczenie otworéw powinno by¢
wykonane rowniez na czas pomiedzy ich odwierceniem a likwidacjg (dla
wykonania skaningu) oraz otworéw, ktére decyzjg Zamawiajgcego nie bedag
likwidowane.

Podczas prac wiertniczych, w sytuacji gdy mozliwe jest nawiercenie naturalnych
zbiornikow utworzonych w gérotworze i wypetnionych gazami kopalnianymi,
nalezy zastosowacé $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig wystgpienia
zagrozenia dla wyrobisk, powierzchni i ludzi przebywajgcych w wyrobiskach
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2.8.6. Otwory przeznaczone do likwidacji nalezy zlikwidowac¢ trwale i skutecznie,
w sposbéb zgodny z zasadami sztuki i wykluczajgcy powstanie zagrozen
dla wyrobisk, powierzchni i ludzi przebywajgcych w wyrobiskach.

2.8.7. Transport materiatdw, maszyn i urzgdzen.

Transport materiatbw, maszyn i urzgdzen z powierzchni i na powierzchnie
mozliwy bedzie dwoma drogami: urzadzeniem wyciggowym w szybie
+~Wyzwolenie” lub podwieszang kolejkg spalinowg w Diagonali transportowej.
Transport materiatbw, maszyn i urzadzen na powierzchni i w wyrobiskach
dotowych oraz za- i wytadunek klatki w szybie ,Wyzwolenie" oraz kontenera
kolejki podwieszanej Wykonawca wykona na wiasny koszt. Transporty
urzgdzeniem wyciggowym w szybie ,Wyzwolenie” i spalinowg kolejkg
podwieszang w Diagonali transportowej z powierzchni i na powierzchnie
wykona Zamawiajgcy.

2.8.8. Wywoéz i utylizacja odpadow:

Odpady powstate podczas wykonywania robé6t wiertniczych i goérniczych
Wykonawca na wiasny koszt usunie z miejsc wykonywania prac
i wytransportuje celem utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw pokryje
Wykonawca.

2.8.9. Po zakonczeniu zadania Wykonawca przedstawi oswiadczenie o przekazaniu
odpadéw do utylizacji.

2.9. Informacje o miejscu wykonywania robét wiertniczych i gérniczych.

2.9.1. Wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz Chodnik podstawowy
w poktadzie 510 sg wyrobiskami wpisanymi do rejestru zabytkéw, w zwigzku
z czym prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

2.9.2. Wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w poktadzie 510 sg czescig
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu i wszelkie prace wykonywane
w wyrobiskach podlegajg przepisom Prawa geologicznego i gérniczego
(Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.,, Dz.U. Nr 163, poz. 981 wraz z pozn.
Zmianami).

2.9.3. Wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz czes$¢ poktadu 510,
w ktorym zlokalizowany jest Chodnik podstawowy i Pochylnia do poziomu 80m,
zaliczone sg do |l stopnia zagrozenia wodnego. Wyrobiska zalegajg
na gtebokosci ok. 40m od powierzchni terenu. Realnie zagrozenie takie nie
wystepuje, gdyz gorotwor praktycznie nie spetnia kryteribw (Rozp. Min.
Srodowiska z 20 czerwca 2017r., Dz.U. z 27 czerwca 2017r., poz. 1247) dla
tego stopnia zagrozenia wodnego. Wystepujg nieliczne wykroplenia wody
i drobne wycieki, ktore sg efektem infiltracji opadéw atmosferycznych na
powierzchni. W utworach czwartorzedu zwierciadto wody wystepuje tylko
lokalnie w formie zawieszonej na wkiadkach glin. Zaréwno pietro
czwartorzedowe jak i karbonskie jest zdrenowane przez wyrobiska gérnicze.
Nie nalezy spodziewac sie nawiercenia warstw wodonosnych o znacznym
cisnieniu wody.

2.9.4. Mozliwo$é poboru wody z rurociggu p.poz. zlokalizowanego w wyrobiskach
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w Chodniku podstawowym w pokt.
510. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca poboru wody do miejsca wykonywania
robét wiertniczych wystepuje w Pochylni do poziomu 80m w poktadzie 510
i wynosi ok. 100m. Dla pozostatych miejsc (stanowisk) wykonywania robét
wiertniczych rurociag p.poz. (z ktérego bedzie pobierana woda technologiczna)
przebiega bezposrednio przez te miejsca. Hydranty w rurociggu p.poz.
zabudowane sg w odlegtosciach:

a) w nitce potnocnej GKSD co 200m,
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b) w nitce potudniowej GKSD co 50m do 100m,
¢) w Chodniku podstawowym w poktadzie 510 co 50m.

2.9.5.

Wykonawca bedzie stosowat dotowe urzadzenia wiertnicze o zasilaniu
elektrycznym przy napieciu 230V lub 500V. Mozliwe jest wykorzystanie
przytaczy 500V z izolowanym punktem zerowym o mocach do 15kVA
(maksymalna moc dyspozycyjna wynosi do 40kVA). Przytagcza 500V dostepne
bedg z rozdzielni zlokalizowanych w nastepujgcych miejscach:

a) Przecinka nr 1 ,Fryderyk”,

b) Przecinka nr 5 ,Broja” (pompownia P3),

c) Przecinka nr 8 ,Pochhhammer”,

d) Podszybie szybu ,Wyzwolenie”,

e) Sztolnia potudniowa przy ,Komorze wystawienniczej” (pompownia P2a).

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

2.9.9.

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.11.

2.11.4.

2.11.2.

2.11.3.

Istnieje mozliwos¢ korzystania z urzgdzen zasilanych z instalacji o$wietleniowej
(technicznej lub turystycznej) TN 230V o mocy do 2 kW. Instalacje te dostepne
sg w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i na catej dtugosci
Chodnika podstawowego w pokt. 510. W przypadku zabudowy takiej sieci
Wykonawca powinien spetni¢c warunki jej zabudowy zgodnie odstepstwem
Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego uzyskanym przez MGW.
Maksymalna odlegtos¢ od przytgcza 500V (miejsca poboru energii) do miejsca
wykonywania rob6t wiertniczych wynosi ok. 150m.
Zabezpieczy¢ na powierzchni terenu zaplecze socjalne dla zatrudnionych
pracownikow. W przypadku lokalizacji zaplecza socjalnego na terenie MGW
Zamawiajgcy wskaze i zatwierdzi jego lokalizacje .
Dla przytaczy medidw z powierzchni terenu (poboru wody i zuzycia energu
elektrycznej) dla zaplecza socjalnego zabudowaé osobne uktady pomiarowe
| ponosic koszty ich wykorzystania w trakcie realizacji zadania.
W trakcie wykonywania robét wiertniczych koszty poboru wody technologiczne;
I zuzycia energii elektrycznej dla robét dotowych ponosi Zamawiajgcy.
Zorganizowaé niezbedne zaplecze w wyrobiskach Gtoéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej lub w Chodniku podstawowym w poktadzie 510 dla sktadowania
materiatow, narzedzi | urzgdzen, majgc na uwadze prowadzony ruch
turystyczny.
Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z SIWZ,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca powinien przystgpic do wykonywania robdét wiertniczych
niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.
Zamawiajgcy przewiduje, ze wykonanie catosci robét wiertniczych
przewidzianych umowg z likwidacjg otworow i sprzetu oraz dokumentacjg
powykonawczg wyniesie do 9 (dziewie¢) miesiecy od daty przekazania terenu
budowy, a realizacja Zadania 2 do 90 (dziewieédziesieciu) dni od daty
przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy miejsca pracy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.
Po wykonaniu robot wiertniczych 1 gérniczych Wykonawca przywroci
wyrobiska do stanu nie gorszego niz zastany i protokolarnie przekaze
Zamawiajgcemu.
Miejsca wykonywania robét wiertniczych (ze $ciekami wigcznie) w Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w Chodniku podstawowym w poktadzie 510
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Wykonawca wyczys$ci ze zwiercin i pozostatosci po ptuczce, doprowadzi je do
stanu sprzed przystgpienia do robét.

3. Zgodnosé robét z ST.

3.1. Mapa wyrobisk z oznaczonymi miejscami (stanowiskami) wykonania robét
wiertniczych oraz profil geologiczny oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez koordynatora ze strony Zamawiajacego stanowig czesc
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w cate] dokumentaciji.

3.2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié koordynatora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Wszystkie wykonane roboty
oraz dostarczone urzadzenia i materiaty bedg zgodne z ST.

3.3. W przypadku gdy roboty wiertnicze i gérnicze oraz materiaty, maszyny
i urzgdzenia nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robot wiertniczych i gérniczych, to takie materiaty, maszyny i urzgdzenia
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a koszt wymiany poniesie wykonawca.

4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania roboét wiertniczych i gorniczych.

4.3. Powstate szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

5.1. Wpykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowacé
sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska miejscach pracy
i poza jego terenem.

5.2. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd dotowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig
przy wykonywaniu robot.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa w rejonie

wykonywania robot wiertniczych i gorniczych.

6.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

6.2. Wpykonawca dostarczy do miejsca wykonywania prac i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych do wykonania robét
wiertniczych i gorniczych.

6.3. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nahetmne oraz
zapewni mozliwos¢ ich sktadowania, obstugi i tadowania na wtasny koszt.

6.4. Wykonawca zabezpieczy wszelkie wymagane prawem $rodki ochrony
osobistej, elementy BHP oraz urzgdzenia pomiarowe dla zatrudnionych
pracownikéw oraz zapewnic ich miejsce obstugi i sktadowania.

6.5. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

7. Organizacja robot wiertniczych i gorniczych.

7.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) utrzymania porzadku w rejonie wykonywania robét,
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sktadowania materiatdbw, maszyn i urzgdzen,

utrzymania w czystosci rejonu wykonywania prac,

w wyrobiskach Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w Chodniku
podstawowym w poktadzie 510 uchwycenia i odprowadzenia przeptuczki
z wierconych otworéw dla usuniecia zwiercin oraz ich wyczyszczenia
(ze sciekami wigcznie) ze zwiercin i pozostatosci po ptuczce, doprowadzenie
go do stanu sprzed przystgpienia do robat,

e) w Pochylni do poziomu 80m w pokfadzie 510 dopuszcza sie mozliwosé

7.2
7.3.

7.4.

skierowania przeptuczki na spgg wyrobiska i jej naturalnego odsgczenia bez
koniecznos$ci usuwania zwiercin,

Wykonawca dostosuje kolejnos¢ prac wiertniczych do potrzeb Zamawiajgcego.
W wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w Chodniku
podstawowym w poktadzie 510 prowadzony bedzie ruch turystyczny.

W zwigzku z tym, iz czes¢ prac wiertniczych realizowana bedzie podczas ruchu
turystycznego, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie stanowiska
do wykonywania wiercen, zapewniajgce bezpieczne poruszanie sie turystow
w rejonie stanowiska wiertniczego.

8. MATERIALY
8.1.Warunki ogodlne.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Przy wykonywaniu rob6t goérniczych i wiertniczych mogg byc¢ stosowane
wytaczenie materialy o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowe ich wykonanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 113 ustawy Prawo Gornicze i Geologiczne.
Wykonawca przedstawi koordynatorowi szczegétowe informacje dotyczgce
stosowanych materiatow. Materiaty te powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

8.2.Materialy do realizacji zamowienia

8.21.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.4.
8.4.1.

Do rurowania otworéw wiertniczych Wykonawca na wtasny koszt zastosuje rury
stalowe lub z innego materiatu wraz z niezbednym osprzetem wg technologii
Wykonawcy.

Srednica rur do rurowania otworéw powinna byé tak dobrana, aby otwor
po orurowaniu posiadat $Srednice wewnetrzng nie mniejszg niz 62mm.
Spetnienie wymagania jest konieczne dla swobodnego wprowadzenia gtowicy
skanera laserowego do pomiaréw stwierdzonych pustek.

WytrzymatoS€¢ rur do rurowania otworéw powinna zapewni¢ statecznosc
otworéw, nie powodujgc ich zaciskania czy $cinania, zaréwno wzdtuznego jak
| poprzecznego.

Zastosowane rury do rurowania otwordw powinny umozliwi¢ swobodne
wprowadzenie gtowicy skanera laserowego do pustki (Srednica gtowicy
ok. 55mm), wykonanie pomiardéw i jej wyprowadzenie z otworu. Wymagana
Srednica wewnetrzna otworu po orurowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz
62mm.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z rejonu wykonywania prac.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.
Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Koordynatora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na
powierzchni lub w rejonie wykonywania robdt, w miejscach uzgodnionych
z koordynatorem ds. firmy obcych ze strony Zamawiajgcego:

na powierzchni w rejonie Diagonali transportowej lub nadszybia szybu
~“yzwolenie”,

na dole w rejonie Chodnika podstawowego w poktadzie 510 lub nitki
potudniowej Gtéwnej kluczowej Sztolni Dziedziczne;.

Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje niezbedne zaplecze na powierzchni
terenu oraz w wyrobiskach dla sktadowania materiatéw, narzedzi i urzadzen.

9. Maszyny i urzgdzenia

9.1.

9.2.

9:3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
a)

b)

c)
d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich maszyn i urzadzen,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Maszyny i urzadzenia uzywane do robo6t powinny by¢é zgodne z ofertg
Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ maszyn i urzadzen bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie SIWZ i wskazaniach koordynatora w terminach przewidzianych
umowa.

Maszyny i urzgdzenia bedace wtasnoscia Wykonawcy Iub wynajete
do wykonania rob6t majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym
I gotowosci do pracy. Bedg spetniaty normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrane maszyny i urzgdzenia, po akceptacji koordynatora, nie mogg by¢
pozniej zmieniane bez jego zgody.

Jakiekolwiek maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy mogaq
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

minimum 1 wiertnice o dowolnym napedzie wraz z niezbednym osprzetem,
adekwatng do stosowanego typu wiertnicy instalacje zasilajgcg wraz
z osprzetem,

zerdzie wiertnicze z koronkami,

inny niezbedny sprzet, narzedzia i materialy konieczne do prawidtowego
wykonania roboét wiertniczych,

wykonanie instalacji elektrycznej na wtasne potrzeby od miejsca poboru energii,
wykonanie instalacji wodnej na wiasne potrzeby od miejsca poboru,

f)
10. Transport.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Transport materiatdw, maszyn, urzadzen i narzedzi w wyrobiskach Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w poktadzie 510 nalezy prowadzi¢ recznie lub
witasnymi urzgdzeniami zgodnie z dokumentacjg transportu opracowang przez
Wykonawce.

Dokumentacja transportu, przed jego rozpoczeciem, powinna by¢ zatwierdzona
przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

Wykonawca na wtasny koszt wykona dokumentacje transportu materiatoéw,
maszyn i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw | urzgdzen oraz stan wyrobisk podziemnych,
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tj. gorotworu, obudowy, krat pomostowych i wyposazenia (rurociagi, kable
i pozostate instalacje).
10.5. Wszelkie uszkodzenia na koszt wtasny, na biezgco usuwac bedzie Wykonawca.
11. WYKONANIE ROBOT
11.1. Zasady wykonywania robaét.

a) wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$c
z SIWZ, wymaganiami ST oraz poleceniami koordynatora,

b) decyzje koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych,

c) polecenia koordynatora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

11.2.Wykonawca zapewni prawidiowe zabezpieczenie i likwidacje otworow
po zakonczeniu realizacji projektu. Sposdb likwidacji otworéw powinien by¢ ujety
w ,Projekcie robot wiertniczych”.
11.3.Kazdy z otworéw powinien by¢ oznakowany oraz naniesiony na mape i opisany
na mapie takim samym znakiem. Otwér po zlikwidowaniu powinien posiadacé
trwate oznakowanie umieszczone we wlocie do otworu (wskazana kapsutka lub
tabliczka z oznakowaniem numerycznym obowigzujagcym w dokumentaciji
powykonawczej). )
12. KONTROLA JAKOSCI| ROBOT.
12.1. Zapewnienie jakosci.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci wykonywanych robot
wiertniczych i gérniczych. Wykonawca przedstawi mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SIWZ, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez koordynatora.
12.2. Zasady kontroli jakosci robét.
12.2.1. Zamowienie powinno by¢ wykonane pod odpowiednim nadzorem mierniczo-
geologicznym.
12.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Roboty gérnicze i wiertnicze oraz materiaty bedg kontrolowane przez osoby
dozoru ruchu Wykonawcy nie rzadziej niz:

a) dozoér oddziatowy goérniczy - 2 razy w ciggu zmiany roboczej,
b) nadsztygar gorniczy - 3 razy w tygodniu,
c) Kierownik Dziatu Gorniczego - 2 razy w miesigcu.

12.2.3. Wymagany okres gwarancji 12 miesiecy.
13. Obmiar robot.
13.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
13.1.1. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z SIWZ i ST.
13.1.2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
koordynatora o zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem.
13.1.3.  Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru cze$ciowego.
13.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Obmiar bedzie dokonywany na podstawie faktycznie wykonanych roboét
wiertniczych odnotowanych w dokumentacji wiercen.
13.3. Odbiodr robot.

10
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13.3.1. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbiodr techniczny otworu lub grupy otworéw,
b) odbioér czesciowy,
c) odbiér koncowy.

13.3.2. Odbiorom technicznym podlega kazdy otwér lub grupa otworéw co do ich
zgodnosci wzgledem kierunku i nachylenia, dtugosci, rurowania, likwidacji oraz
oznakowania.

13.3.3. Odbiorom czesciowym podlegajg czesci zamowienia przewidziane do
realizacji w ramach niniejszej specyfikacji i bedg dokonywane nie czesciej niz
raz w miesigcu. Podstawg odbioréw czesciowych sg dokonane odbiory
techniczne.

13.3.4. Odbioér czesciowy dokonywany jest poprzez po$wiadczenie zakresu faktycznie
wykonanych prac przez Zamawiajgcego w osobach koordynatora
i przedstawiciela ze strony Zamawiajgcego (wymienionych w umowie) oraz
kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu lub osobe przez niego
upowazniong, a takze kierownika dziatu REOK lub osoba przez niego
upowazniona.

13.3.5. Odbiodr koncowy nastepuje po zaistnieniu dowolnej nizej opisanej okolicznosci:

a) wykonaniu catosci zakresu robét opisanych zaméwieniem,
b) uptywie terminu realizacji zamowienia.
14. Podstawa ptlatnosci.
14.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong
w SIWZ za:
a) metr biezgcy otworu wiertniczego z wyrobiska,
b) metr biezacy pobrania rdzenia z otwordw,
c) metr biezacy orurowania otworu,
d) metr biezacy likwidacji otworu,
e) wykonanie oraz likwidacja stanowiska wiertniczego.
14.2. Wykonane prace odbierane bedg obmiarowo uwzgledniajac:
a) sumaryczng dtugosé wykonanych otworow,
b) sumaryczng dtugosc pobrania rdzenia z otworow,
c) sumaryczng dtugo$é orurowania otworéw,
d) sumaryczng dtugosé likwidacji otworéw,
e) sumaryczng ilos¢ wykonanych i zlikwidowanych stanowisk wiertniczych.

14.3. Podstawg wystawienia faktury po odbiorze czesciowym lub koncowym jest

protokot zatwierdzony przez Dyrektora MGW w Zabrzu.

15. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

15.1. Prawo geologiczne i gornicze, Ustawa z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

981) wraz z p6zniejszymi zmianami.

15.2. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
szczegodtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gérniczych, (Dz.U. z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

15.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

15.4.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
zagrozen naturalnych w zaktadach gérniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702 i 2204,
22016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247).
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15.5.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach goérniczych (Dz.U. nr 99, poz.
1003).
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