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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE.
Nazwa zamowienia.

»Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

Zamawiajgcym jest Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59,
41-800 Zabrze.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania
I odbioru robot, wspoélne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego pn.: ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika
diagonalnego”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot wiertniczych i goérniczych (objetych przedmiotem zaméwienia),
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatow, maszyn i urzgdzen,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktdére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ
staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres robot objetych ST.

. Zakres robét oraz nazwa i kody grupy, klasy oraz kategorii robot.

Roboty budowlane obejmuja:

45255500-4 Roboty wiertnicze i gérnicze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 ma na
celu jego odtworzenie w ten sposob, aby mozliwe byto jego zabezpieczenie dla
uzyskania funkcjonalnych gabarytow wyrobiska i zabezpieczenie goérotworu
wokoét Chodnika. Celem posrednim jest rédwniez uzyskanie mozliwosci oceny
stanu goérotworu, wystgpienia pustek lub stref ostabionej spéjnosci skat, stanu
zagrozenia wodnego, gazowego i pozarowego. Z uwagi na ten fakt, dziatania
Wykonawcy niniejszego zamowienia bedg realizowane wg. szczegdtowych
wskazowek i zalecen Zamawiajgcego, z zastrzezeniem wymogu zgodnosci
zapisOw niniejszej specyfikaciji.

Przedmiotem robét objetych ST jest udroznienie Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 oraz zabudowa obudowy drewnianej stanowigcej zabezpieczenie
udraznianej czesci wyrobiska. Udroznienie i zabudowa obudowy drewnianej
stanowigcej zabezpieczenie udraznianej czesci wyrobiska wykonane bedzie na
odcinku o dtugosci 109,0m. Odcinek ten zlokalizowany jest na pétnoc od tamy
izolacyjnej TI-12/IV. Poczatek odcinka zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8,0m
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

2.1.
2.1:1.

2.1.2.

2.1.3.

a)

b)

na potudnie od Chodnika podstawowego w poktadzie 510 a zakonczenie prac
na wlocie do komory zabierkowej (tzw. pustki pétnocnej).

Udrazniana czes¢ wyrobiska powinna by¢ zabudowana drewniang obudowg
dwustojakowg zapewniajgcg witasciwg nosnosé i podpornosé oraz wymiary
zgodne z projektem technicznym. Wzmocnienie i uszczelnienie goérotworu
wokot Chodnika diagonalnego wykonane bedzie poprzez zabudowe kotew
strunowych iniekcyjnych i iniekcje kleju organiczno-mineralnego.

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona wneke stanowigcg magazyn
materiatbw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych Ilub mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego).

Zamowienie powinno by¢é wykonane pod nadzorem oséb posiadajacych
stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania czynnosci w podziemnych zaktadach
goérniczych w specjalnosci goérniczej:

dozoru ruchu,

dozoru wyzszego,

kierownika dziatu gorniczego

oraz os6b w specjalnosci energomechanicznej dla wykonania czynnosci
wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania techniczne i organizacyjne.

Wyszczegolnienie robot gérniczych.

Udroznienie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 na odcinku 109,0m w kierunku
potnocnym polega¢ bedzie na wybraniu zalegajgcego rumoszu skalnego,
urobieniu ocioséw i stropu do wymaganej wielkosci wytomu, wytransportowaniu
zalegajgcego rumoszu skalnego i osadow ilasto-mutowych oraz urobku.
Zabezpieczenie polegac bedzie na zabudowie ostatecznej obudowy drewniane;j
stanowigcej zabezpieczenie stropu i ociosow. Realizacja polega¢ bedzie na
wykonaniu obrywki wegla odspojonego od stropu i ocioséw, urobienia
nieodspojonego wegla do wymaganych gabarytdw wytomu, wybraniu
I wytransportowaniu rumoszu skalnego i osadéw ilasto-mutowych z przekroju
udraznianego Chodnika diagonalnego w pokt. 510, zabudowie obudowy
tymczasowej, przygotowaniu spagu wyrobiska w miejscu posadowienia
projektowanych do zabudowy stojakéw drewnianych, zabudowie kompletnych
odrzwi obudowy drewnianej oraz zabudowie kotew iniekcyjnych i iniekcji
wzmacniajgco-uszczelniajgcej.

Przed rozpoczeciem udrazniania i zabezpieczania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 Wykonawca zabuduje uktad wentylacji odrebnej (lutniowe))
na podstawie opracowanego projektu wentylacji lutniowej zatwierdzonego
przez kierownika dziatu gorniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Lutnie uktadu wentylacji lutniowej przed rozpoczeciem prac powinny byé
zabudowane na catej dlugosci udraznianego i zabezpieczanego Chodnika
diagonalnego w pokt. 510 z doprowadzeniem koricéwki lutniociggu do tamy
kompensacyjnej. Tama kompensacyjna powinna by¢:

zabudowana na wylocie z Chodnika diagonalnego pokt. 510 do komory
zabierkowej (tzw. pustki pétnocnej),

odpowiednio uszczelniona (np. $rodkami chemicznymi),

zapewni¢ skuteczng ochrone przed migracjg gazéw kopalnianych do drog
wentylacyjnych oraz wtasciwy sktad atmosfery wymagany przepisami
w przypadku spadku cisnienia atmosferycznego (tzw. nizu barycznego).
W przypadku nie spetnienia powyzszych warunkéw oraz wystgpienia atmosfery
niezgodnej z przepisami Zamawiajgcy spowoduje przerwanie prac, wycofanie
pracownikéw z zagrozonego rejonu oraz wytgczenie go z ruchu.
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W miarg postepu udrazniania nalezy wytom zabezpiecza¢ obudowag
tymczasowg. Sposéb zabudowy obudowy tymczasowej powinien byé
przedstawiony w technologii opracowanej przez Wykonawce.

Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej wykonywana bedzie w $lad
za postepem udrazniania, tj. obrywki, urabiania i wybierania urobku (rumoszu
skalnego i osadow ilasto-mutowych) z catego przekroju wyrobiska o $rednim
nachyleniu na upad wynoszgcym okoto 8°, na dtugosci 109,0m.

Pierwsze odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowa¢ bezposrednio
za istniejgcym obmurzem tamy izolacyjnej TI-12/IV (po stronie pétnocnej
obmurza tamy). Ostatnie odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowaé
na wylocie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do komory zabierkowe;j
(tzw. pustki poétnocnej). Odrzwia te nalezy wykonaé w postaci stropnic
podpartych kasztami drewnianymi wypetnionymi skatg ptonng i spoiwem
mineralnym.

Istniejgce obmurze tamy izolacyjnej TI-12/IV nalezy wyremontowac i uszczelnic¢
oraz przygotowac do zamkniecia przez jej zamurowanie.

Na potrzeby obstugi technicznej rob6t Wykonawca wykona w wyrobisku
dotowym wneke stanowigcg magazyn materiatdbw specjalnego przeznaczenia.
Wneka powinna posiada¢ wymiary w Swietle obudowy: szerokos¢ 3,6m,
gtebokos¢ 3,0m i wysokos¢ 2,5m. Wykonawca zastosuje obudowe stalowg
z ksztattownikow V25 (stojaki SV25 i stropnice V25) dostosowang do warunkéw
lokalnych. Lokalizacje wneki wskaze Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcg na podstawie mapy lokalizacji wneki. Technologie wykonania
wneki opracuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji przez kierownika dziatu
gorniczo-wentylacyjnego i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.

Parametry techniczne robét gorniczych.

Udrazniane wyrobisko powinno by¢ zabudowane obudowg drewniang
dwustojakowg na szeroko$¢ i wysoko$¢ przewidziang w projekcie. Przewiduje
sie, iz gabaryty wytomu bedg wynosi¢: szeroko$¢ ok. 2,8m a wysokosé
od ok.2,5m do ok. 3,0m. Nachylenie podtuzne wyrobiska moze wynosi¢ ok. 8°
a nachylenie poprzeczne ok.15°. Prawdopodobnie na dtugosci istniejacego,
przewidzianego do udroznienia, wyrobiska wymiary bedg zmienne jak i rowniez
zmienne bedzie nachylenie (podtuzne i poprzeczne).

Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy drewnianej wynosi¢ bedzie 1,0m.
Stropnice obudowy drewnianej wykonane z drewna okragtego podbudowane
bedg przy ociosach dwoma stojakami drewnianymi. tgczenie stojakow ze
stropnicami nalezy wykona¢ jako tzw. zamek polski, olunku pdtokragtego.
Stojaki jednym koricem powinny by¢ olowane na $rednice stojakéw i przycinane
przed zabudowa na wymagang dtugosé.

Stojaki drewniane nalezy budowac¢ zgodnie ze sztukg gornicza, przestrzegajgc
zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych
i nachylonych. W odcinkach wyrobiska o nachyleniu do 10° stojaki drewniane
nalezy budowa¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi podtuznej wyrobiska.
W przypadku wystagpienia nachylenia powyzej 10° odrzwia nalezy budowaé
z odchyleniem o ok. 5° od ptaszczyzny prostopadtej do osi podtuznej wyrobiska
w kierunku wzniosu.

Dla stabilnego posadowienia stojakéw drewnianych na spagu,
uniemozliwiajgcego jego przesunigcie, nalezy posadowi¢ je w gniazdach
o gtebokosci ok. 0,1m.
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2.2.6.

2.2.7.

a)

b)

2.2.8.

2.2.9.

Spag po zabudowie stojakéw drewnianych nalezy wyréwnaé (wysypaé) do
poziomu urobkiem pochodzgcym z urabiania.

Zabudowane odrzwia na biezgco, w miare postepu udrazniania
i zabezpieczania, stabilizowa¢ poprzez zabudowe rozpoér drewnianych
we wzajemnych odlegtosciach do 1,2m:

na stropnicach drewnianych, symetrycznie dwa rzedy we wzajemnej odlegtosci
max. 1,2m,

na stojakach zabudowanych przy ociosach wyrobiska w dwéch rzedach;
pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m
od pierwszego rzedu.

Stropnice, stojaki i rozpory drewniane zabezpieczyé przed mozliwoscia
przemieszczenia sie poprzez zabudowe klamer ciesielskich.

Strop nad obudowg drewniang zabezpieczy¢ poprzez zabudowe azurowej
opinki z potowic. W zaleznosci od warunkow stropowych, na odcinkach
wystepowania pustek i ich klocowania, wystepowania w stropie stabych skat,
odcinkach zmiany zalegania i rodzaju skat stropowych, itp. mozna stosowac
opinke petng. Ewentualne pustki w stropie wyktada¢ i klocowa¢ za pomocg
potowic lub drewna okragtego spetniajacego wymagania jak dla drewna
konstrukcji odrzwi (stojakéw, stropnic i rozpér).

2.2.10. Strop wyrobiska nalezy wzmocnié i uszczelni¢ poprzez kotwienie z iniekcja

uszczelniajgco-wzmacniajacg. Zabezpieczenie wykona¢ przez zabudowe
kotwi iniekcyjnych w siatce kotwienia 2,0m x 0,9m (£0,1m), o dtugosci
nie mniejszej niz 6,0m, wklejanych jednym tadunkiem klejowym typu LOKSET.
Iniekcje na catej diugosci kotwy nalezy wykonac¢ klejem organiczno-
mineralnym przy niskim cisnieniu ttoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sasiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzy¢ do 2,0m x 2,0m (£0,1m).

2.2.11. Ociosy wyrobiska za obudowg drewniang zabezpieczyé poprzez kotwienie

z iniekcjg uszczelniajgco-wzmacniajgcg. Zabezpieczenie wykonaé przez
zabudowe kotwi iniekcyjnych dtugosci nie mniejszej niz 3,0m w siatce
kotwienia 1,5m x 1,0m (+0,1m), wklejanych jednym tadunkiem klejowym typu
LOKSET. Iniekcje na catej dtugosci kotwy nalezy wykonac klejem organiczno-
mineralnym przy niskim ci$nieniu ttoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sgsiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzy¢ do 2,0m x 1,0m (x0,1m). Odchylenie kotwi od poziomu nie powinno
przekracza¢ +20°, przystropowe fragmenty ocioséw nachylone do osi
chodnika nalezy kotwi¢ prostopadle do ptaszczyzny ociosu.

2.212. W przypadku wystepowania pogorszonych warunkéw utrzymania ocioséw,

wystepowania spekan i/lub obsypywania sie ocioséw nalezy zabezpieczy¢ je
przez wykonanie opinki azurowej lub petnej z potowic spetniajacych
wymagania jak dla opinki i wyktadki stropu (pkt. 2.2.9.).

2.2.13. Wylot chodnika do komory zabierkowej (pustki pétnocnej) zabezpieczy¢

nalezy stropnicami drewnianymi podbudowanymi kasztami azurowymi
z podktadéw drewnianych. Kaszty nalezy wypetni¢ skatg ptonng i spoiwem
mineralnym (naprzemiennie przelewaé¢ spoiwem dla scalenia wypetnienia
kasztu).

2.2.14. Wneka stanowigca magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia powinna

by¢ zabudowana obudowg stalowg trzystojakowg na szerokos¢ i wysokosé
przewidziang w technologii. Przewiduje sie, iz gabaryty wytomu bedg wynosi¢:
wysoko§¢ ok. 2,8m a szerokos¢ do ok. 4,0m, gtebokos¢ ok. 3,4m. Wneka
wykonana bedzie jako wyrobisko poziome.
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2.2.15. Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy stalowej, stanowiacg ostateczng

zabudowe wneki, wynosi¢ bedzie 1,0m.

2.2.16. Stropnice obudowy stalowej z ksztattownika V25 podbudowane bedg przy

ociosach i w §rodku wneki (niesymetrycznie) stojakami stalowymi SV25.

2.2.17. Ostatnig (pétnocna) stropnice z ksztattownika V25 nalezy podbudowaé 4-ma

stojakami SV25 z rozstawem ok. 0,9m i na nich wesprze¢ oktadzine zelbetowg
opinki ociosu p6tnocnego wneki stanowigcej magazyn materiatéw specjalnego
przeznaczenia.

2.2.18. Stojaki stalowe nalezy budowac zgodnie ze sztukg gornicza, przestrzegajac

zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych. Stojaki
powinny by¢ zabudowane pionowo i skrecane dwoma strzemionami SDG25
i SDD25 (lub SDOG25 i SDOD25) z momentem dokrecania $rub wynoszacym
400Nm.

2.2.19. Zabudowane odrzwia na biezgco, w miare postepu wykonywania wneki,

stabilizowa¢ poprzez zabudowe rozpér stalowych dwustronnego dziatania
we wzajemnych odlegtosciach do 1,2m:

a) na stropnicach stalowych: jeden rzad w odlegtosci ok. 1,1m od stojakéw

zabudowanych przy ociosie zachodnim wneki i drugi rzad w odlegtosci
ok. 0,7m od stojakow zabudowanych przy ociosie wschodnim wneki,

b) na stojakach w dwoch rzedach: pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu

wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m od pierwszego rzedu.

2.2.20. Strop nad obudowg stalowg zabezpieczy¢ poprzez zabudowe petnej opinki

z okladziny zelbetowej. Pustg przestrzen pomiedzy opinkg a wytomem
wytozy¢ do petnego za pomoca opinki zelbetowej i kamienia pochodzgcego
z urabiania.

2.2.21. Ociosy wyrobiska za obudowg stalowg zabezpieczy¢ poprzez wykonanie

petnej opinki z oktadziny zelbetowej. Przestrzen pomiedzy opinkg a wytomem
wypetni¢ oktadzing zelbetowg i kamieniem pochodzacym z urabiania.

2.2.22. Podczas urabiania wegla w Chodniku diagonalnym pokt. 510 Wykonawca

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

stosowac¢ bedzie narzedzia i technologie ograniczajgcg powstawanie lotnego
pytu weglowego. Na biezgco bedzie likwidowaé nagromadzenia pytu
weglowego poprzez jego usuwanie i zmywanie. Wykonawca zastosuje $rodki
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie pylu weglowego na drogi wentylacyjne
prowadzgce do otworu wielkosrednicowego z zabudowanymi wentylatorami
gtownego przewietrzania.
Dokumentacja i nadzor robét gorniczych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Projektu technicznego wraz
technologig wykonania robdt dla udroznienia i zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510”. Projekt techniczny wraz z technologig
wykonania roboét nalezy przedstawic¢ do akceptacji kierownika dziatu gérniczo-
wentylacyjnego i do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Technologii wykonania wneki
magazynowej” i nalezy przedstawi¢ do akceptacji kierownika dziatu gérniczo-
wentylacyjnego oraz zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawowaé nadzoér gérniczy nad
wykonywaniem robét gorniczych i w ramach nadzoru w szczegolnosci
zapewnié:

a) prace zwigzane urabianiem, obrywkg luznych skat stropowych i ociosowych,

zabezpieczeniem stropu oraz zabudowie elementéw obudowy nalezy
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prowadzi¢ przy bezposredniej kontroli przodowego i posrednim nadzorem
osoby dozoru ruchu w specjalnosci gérniczej,

b) osoba kontrolujgca i nadzorujgca roboty musi prowadzi¢ ciggta obserwacje skat

2.3.4.
2.3.5.
24

2.41.

2.4.2.

2.4.3.

stropowych w rejonie prowadzonych robét gorniczych,

Wszelkie prace Wykonawca bedzie dokumentowaé w ksigzce raportowej wg
obowigzujgcego wzoru zgodnego z Rozp. ME z dn 23.listopada 2016r. (Dz.U.
z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Osoby kontrolujgce wykonywane prace zobowigzane sg do odnotowywania
wynikow kontroli i ewentualnych polecen poprzez wpisywanie objazdow
w Kksigzce raportowe;.

Roboty pomocnicze.

Kontrola skat stropowych.

Kontrola skat stropowych i ocioséw w miejscu prowadzenia robét polegac
bedzie na obstukaniu stropu i ocioséw oraz ewentualnym wykonaniu obrywki
skat lub tat wegla luzno wiszgcych. Warunki bezpiecznego wykonania obrywki
powinny by¢ ujete w opracowanej i zatwierdzonej technologii wykonania robét.
Obudowa tymczasowa.

Dla umozliwienia wybierania urobku, rumoszu skalnego i osadéw ilasto-
mutowych nalezy stosowac tymczasowg obudowe wyprzedzajacg. Obudowa ta
powinna zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wybierajagcym rumosz skalny
(urobek) — pracownicy stale muszg znajdowac¢ sie pod zabezpieczonym
stropem. Zamawiajgcy nie narzuca technologii wykonania obudowy
tymczasowej, jednakze musi by¢ ujeta w opracowanej technologii wykonania
robot i przedstawiona do akceptacji kierownika dziatu gérniczo-wentylacyjnego
oraz do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Transport urobku, materiatow, maszyn i urzgdzen.

a) transport z powierzchni do wyrobisk dotowych (Gtéwna Kluczowa Sztolnia

Dziedziczna) oraz z wyrobisk dotowych na powierzchnie wykona Zamawiajacy,

b) transport urobku, materiatow, maszyn i urzagdzen w wyrobiskach dotowych oraz

244,

2.4.5.

na powierzchni wykona Wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 zabuduje uktadu transportu
materiatdbw, maszyn, urzadzen i urobku dostosowanego do warunkéw
miejscowych (nachylenie, szerokos¢ i wysokos¢). Zamawiajgcy nie narzuca
rodzaju i typu uktadu transportu, jednakze wybo6r musi by¢ skonsultowany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Uktad transportu urobku, materiatow,
maszyn i urzgdzen w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Uktad ten musi spetnia¢ ponizsze warunki:

zastosowane urzgadzenia powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia lub
certyfikaty pozwalajgce na zabudowe i prace przy wystepujgcym nachyleniu
podtuznym i poprzecznym,

elementy uktadu transportu nie mogg by¢ kotwione do stropu oraz nie mogg
wspétpracowacé z elementami nowo zabudowanej obudowy,

rozpieranie elementéw ukfadu transportu moze by¢ wykonane bezposrednio
do stropu,

elementy uktadu transportu moga by¢ kotwione do spgagu wyrobiska,
konstrukcje nosne elementdéw uktadu transportu mogg by¢ zabudowane jako
niezalezne od istniejgcej, nowo zabudowanej obudowy,

uktad przesypu lub przetadunku urobku z Chodnika diagonalnego do Chodnika
podstawowego w poktadzie 510 powinien zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
turystycznego i wtasciwe gabaryty przejscia.

Wykonawca na wtasny koszt:
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a) opracuje dokumentacje uktadu transportu wraz z wymaganymi instrukcjami
I regulaminami oraz przedstawi do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu,

b) zabuduje uktad transportu materiatdw, maszyn, urzgdzen i urobku, dokona jego
komisyjnego odbioru i uzyska zezwolenie na uzytkowanie wydane przez
kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

2.4.6. Urobek z udrazniania wyrobiska bedzie wytransportowany na powierzchnie.
W tym celu:

a) urobek z urabiania i wybierania rumoszu skalnego i osadéw ilasto-mutowych
w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 tadowany bedzie w przodku udraznianego
i zabezpieczanego wyrobiska na ukfad transportu. Zamawiajgcy sugeruje
zastosowanie przenosnikéw zgrzebtowych lub tasmowych uktadanych
na spagu wyrobiska,

b) uktadem transportu urobek transportowany bedzie do skrzyzowania
z Chodnikiem podstawowym w poktadzie 510,

c¢) z uktadu transportu Wykonawca zataduje bezposrednio lub przetaduje urobek
do wiasnego $rodka transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej
kolejki spalinowej. Zamawiajgcy sugeruje zastosowanie $rodkow transportu
kotowego o szerokosci do 850mm z wtasnym napedem elektrycznym,

d) urobek ze srodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszanej
Wykonawca przetaduje tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej jego tadownosci
i pojemnosci. Kontener spalinowej kolejki podwieszanej posiada tadownos$é
maksymalng 30kN oraz objetos¢ uzytkowag 1,2m3,

e) Zamawiajacy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchnie do stacji
SO-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wtasnego
srodka transportowego celem wywozu do utylizacji lub wprowadzenia
do obrotu.

2.4.7. Urobek z wykonania wneki magazynowej bedzie wytransportowany
na powierzchnie. W tym celu:

a) urobek z urabiania we wnece magazynowej Wykonawca z przodka zataduje do
wiasnego srodka transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej
kolejki spalinowej. Zamawiajgcy sugeruje zastosowanie $rodkéw transportu
kotowego z wtasnym napedem elektrycznym,

b) urobek ze srodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszanej
Wykonawca przetaduje tak, aby nie przekroczyé dopuszczalnej jego tadownosci
I pojemnosci. Kontener spalinowej kolejki podwieszanej posiada tadownos$¢
maksymalng 30kN oraz objetos¢ uzytkowg 1,2m3,

c) Zamawiajgcy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchnie do stacji
SO-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wtasnego
srodka transportowego celem wywozu do utylizacji.

2.4.8. Wywoéz i utylizacja odpadéw:

a) odpady powstate podczas wykonywania robot gorniczych (urobek, rumosz
skalny i osady ilasto-mutowe, drewno, stal, itp.) Wykonawca na wlasny koszt
usunie z miejsc wykonywania prac i wytransportuje z terenu MGW w Zabrzu
celem utylizacji,

b) koszty wywozu i utylizacji odpadéw pokryje Wykonawca,

c) Kazdorazowo do protokotu odbioru czesciowego, dokonywanego nie czesciej
niz raz na miesigc, Wykonawca dotgczy karty przekazania odpadoéw do utylizacji
(lub ich potwierdzone kserokopie). Dostarczenie ww. kart jest warunkiem
dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,
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d) Wykonawca jest zobowigzany do odzysku i wyselekcjonowania wegla

z odpadow pochodzgcych z udrazniania Chodnika diagonalnego w pokt. 510,

e) od warto$ci odzyskanego wegla Wykonawca uisci stosowne optaty na rzecz

f)

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

organéw ustawowo zobligowanych do pobierania tych optat,

dla biezacej kontroli ilosci wywozonego wegla Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ rejestr ilosci wywozonego wegla z placu w rejonie stacji SO-1
spalinowej kolejki podwieszane;j.

Informacje o miejscu wykonywania robét gorniczych.

Chodnik diagonalny w pokt. 510 oraz miejsce wykonania wneki stanowigcej
magazyn materiatbw specjalnego przeznaczenia sg cze$cig Muzeum
Gornictwa Weglowego i wszelkie prace wykonywane w wyrobisku podlegajg
przepisom Prawa geologicznego i gérniczego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r., Dz.U. Nr163, poz. 981 wraz z pozn. zmianami).

Istnieje mozliwo$¢ poboru wody z rurociggu ppoz. zlokalizowanego w Chodniku
podstawowym w pokt. 510, bezposrednio przylegtym do Chodnika
diagonalnego w pokt. 510.

Wykonawca wyposazy Chodnik diagonalny w pokt. 510 w rurociag ppoz. wraz
z niezbedng armatura.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia istnieje mozliwo$¢ poboru wody z rurociggu ppoz.
zlokalizowanego w sztolni potnocnej GKSD, bezposrednio przylegtej do miejsca
wykonania wneki.

Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ odwadniania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510:

a) Wykonawca zabuduje uktad odwadniania w Chodniku diagonalnym w pokt. 510

na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do wylotu
w komorze zabierkowej (pustce pétnocnej),

b) sptyw wody z instalacji odwadniajgcej w Chodniku diagonalnym w pokt. 510

Wykonawca skieruje poprzez zabudowe rurociggu odwadniajgcego @80 na
odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do szybu
,Wilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) i pompowni nr 6,

c) w trakcie wykonywania prac Wykonawca na biezaco utrzymywacé bedzie

droznos$¢ rurociggu i czysto$é rzgpia pompowni nr 6 przez systematyczne
usuwanie gromadzonych osadoéw,

d) po zakonczeniu prac Wykonawca wyczysci z nagromadzonych osadow

2.5.5.

2.5.6.

2.8.7.

rurocigg od miejsca zakonczenia prac na wylocie do komory zabierkowej (pustki
poétnocnej) do pompowni nr 6 z rzgpiem szybu ,Wilhelmina” (daw. Wyzwolenie”)
wigcznie.

Do zasilania wtasnych urzadzen elektrycznych wykonawca zabuduje
pomocniczg rozdzielnie i za jej pomocg podtgczy urzadzenia. Pomocniczg
rozdzielnie Wykonawca potgczy z przytgczem w rejonie podszybia szybu
~Wilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) na poz. -40m. Przytacze 500V z izolowanym
punktem zerowym posiada moc do 30kVA. Potaczenie wykona Wykonawca
wiasnymi kablami i przewodami.

Wykonawca zabuduje instalacje oswietleniowg zasilang napigeciem 230V.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w transformator z wigcznikiem, kablami
zasilajgcymi i punktami sSwietinymi.

Wykonawca wyposazy rejon wykonywania prac w Chodniku diagonalnym
w pokt. 510 w sieé:

a) teletechniczng sktadajgcg sie z dwodch telefono-sygnalizatorow dotowych

spetniajgcych wymagania aktualnych przepisow. Do zabudowy telefonow
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i czujnikéw gazometrii automatycznej Wykonawca zakupi kable i konieczng
armature,

b) bezpieczenstwa sktadajaca sie z niezbednej armatury i jednego kompletu

czujnikbw gazometrii automatycznej, tj. czujnikéw Oz, CO i COz,

c) sygnalizacji dla wykonywanych transportéw w Chodniku diagonalnym

2.5.8.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.7.
2.71.

w pokfadzie 510 dla zainstalowanego urzgdzenia transportowego. W sktad
instalacji powinny wchodzi¢ $wietlne transparenty ostrzegawcze o zakazie
wejscia, urzgdzenie sterujgce wraz z koniecznymi przewodami.

Dla przytgczy mediéw na powierzchni terenu (poboru wody i zuzycia energii
elektrycznej) do celdw socjalnych i technicznych oraz dla poboru wody
technologicznej i zuzycia energii elektrycznej dla robot dotowych Wykonawca
zabuduje uktady pomiarowe, zorganizuje niezbedne media i ponosi¢ bedzie
koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robaot.

Wymagania dotyczace robot gérniczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z SIWZ,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przewiduje, iz realizacja umowy bedzie trwata 12 miesiecy.
Wykonanie robdt gérniczych w czasie 12 miesiecy dotyczy wykonania catoSci
prac zwigzanych z udroznieniem i zabudowg obudowy drewnianej w Chodniku
diagonalnym pokt. 510, wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia w sztolni pétnocnej GKSD, wykonaniem prac
pomocniczych i gospodarczo-porzgdkowych, tj. przygotowanie miejsca pracy,
wykonanie przytgczy medidw, zabudowa i demontaz uktadu transportu,
transporty urobku, materiatébw, maszyn i urzadzen, uporzgdkowanie miejsca
pracy po realizacji zadania, wytransportowanie zbednych materiatow, likwidacja
zaplecza socjalno-technicznego, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabudowy uktadu wentylacji odrebnej
(lutniowej) do przewietrzania Chodnika diagonalnego w pokt. 510 dla
zapewnienia przewietrzania i utrzymania sktadu powietrza wymaganego
przepisami.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wentylator @600 z ttumikami hatasu,
witgcznik z kablami i lutnie oraz zabuduje w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz podigczy elektrycznie witasnym kablem. Wykonawca
na wtasny koszt wyposazy uktad wentylacji lutniowej w lutnie elastyczne @600.
Wykonawca zobowigzany jest do odwadniania Chodnika diagonalnego w pokt.
510 w przypadku wystgpienia wyciekéw i wkroplen wody. Uktad odwadniania
Wykonawca zabuduje na wiasny koszt i przodek wyposazy w pompe
o odpowiednich parametrach, zapewniajgcych wypompowanie wody
do rurociggu odwadniajgcego zabudowanego przez Wykonawce.

Wykonawca na biezgco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kontrolowaé
bedzie sktad powietrza w rejonie wykonywania prac. W przypadku wystgpienia
migracji lub wyptywu gazéw kopalnianych na odcinku udraznianym Wykonawca
zobowigzany bedzie do uszczelnienia gérotworu wokét udraznianej czesci
wyrobiska. Zamawiajgcy nie bedzie narzuca¢ technologii uszczelniania,
jednakze sposob wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez kierownika
dziatu gérniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu. Zastosowane uszczelnienie
powinno zapewni¢ wlasciwy sktad powietrza przy normalnym przewietrzaniu
przodka wentylacjg lutniowa.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy rejon wykonywania prac.
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2.7.2. Rejon wykonywania prac przekazany Wykonawcy bedzie obejmowat:

a) Chodnik diagonalny w pokt. 510 wraz ze skrzyzowaniem z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 na odcinku od 5m na potudnie i 5m na pétnoc od
tego skrzyzowania,

b) odcinek sztolni poétnocnej na szerokosci wykonywanej wneki stanowigcej

magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia oraz po 10m na zachéd i 10m
na wschod od ociosow projektowanej wneki.
Ze wzgledu na prowadzony ruch turystyczny ww. odcinki wyrobisk Wykonawca
codziennie po zakornczeniu prac uporzadkuje, tak aby zapewni¢ bezpieczne
warunki przejscia oraz wiasciwe gabaryty. Zakres uporzgadkowania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.7.3. Przedziat wschodni Chodnika podstawowego pokt. 510 pomiedzy stojakami od
strony wschodniej trasy turystycznej a ociosem wschodnim Chodnika
podstawowego w pokt. 510 na odcinku:

c) od Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do Wyrobiska ekspozycyjnego 106m
za wyjatkiem wdzierki edukacyjnej,

d) od Wyrobiska ekspozycyjnego 106m do Komory System filarowo-komorowy,

e) od Komory System filarowo-komorowy do Pochylni do poz. 80m w pokt. 510
zostanie przekazany Wykonawcy jako miejsce wykonywania prac i moze by¢
wykorzystany do sktadowania materiatow, narzedzi i urzadzen na potrzeby
biezace. Sktadowane materialy, narzedzia i urzadzenia nie moga byc¢
niebezpieczne i nie mogg stwarzac¢ zagrozenia dla ruchu turystycznego.

2.7.4. Materialy, narzedzia i urzadzenia niebezpieczne oraz moggce stwarzac
zagrozenia dla ruchu turystycznego nalezy przechowywaé we wnece
stanowigce] magazyn materiatbw specjalnego przeznaczenia. Wneke tg
Wykonawca wykona w pierwszej kolejnosci. Wneka zlokalizowana bedzie
w ociosie potnocnym sztolni pétnocnej GKSD w odlegtosci ok. 15m od Chodnika
nr 7 Reden. Dla zapewnienia wilasciwych warunkéw przechowywania
materialdbw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych Iub mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego, np. tadunki klejowe, kleje
organiczno-mineralne, $srodki chemiczne, narzedzia i urzadzenia mogace
spowodowacé uszkodzenie ciata, itp.) Wykonawca wykona zabezpieczenie
wneki przed dostepem os6b trzecich i ochrone przed prowadzonym ruchem
turystycznym.

Na czas prowadzenia prac Wykonawca posiadaé bedzie wytgcznosé do
dysponowania wnekg stanowigcg magazyn materiatdbw specjalnego
przeznaczenia oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosé za jej
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2.7.5. Rejon wykonywania prac rozszerzony bedzie o miejsca wykonywania
transportow, tj.

a) Chodnik podstawowy w pokt. 510 na dtugosci miejsca wykonywania prac
(skrzyzowanie z Chodnikiem diagonalnym) oraz na dtugosci przedziatu
wschodniego w ktorym sktadowane bedg materiaty na potrzeby biezace,

b) sztolnia potudniowa GKSD na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 do Krzyzéwki Gerharda (daw. Rozwidlenie
wschodnie) - stacji SO-2,

c) sztolnia pétnocna na odcinku od miejsca wykonywania prac zwigzanych
z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatdbw specjalnego
przeznaczenia, do Przecinki nr 3 Pompownia,

10



Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

d) Przecinka nr 3 Pompownia na odcinku od sztolni poétnocnej do sztolni
potudniowe;j,

e)na powierzchni pomiedzy stacjg SO-1 a miejscem skladowania
lub przetadunkéw materiatéw, maszyn, urzagdzen i urobku.

2.7.6. Rejon wykonywania transportow nie podlega przekazaniu Wykonawcy,

jednakze Wykonawca musi spetni¢ wymagania:

a) zapewnic bezpieczny przejazd trasg transportu,

b) zabezpieczy¢ elementy wyposazenia wyrobisk przed uszkodzeniem,

c) transporty na trasie turystycznej wykonywa¢ w dni robocze w godzinach
od 19.00 do 9.00 dnia nastepnego,

d) za zgodg Zamawiajgcego transporty mozna wykonywaé¢ w dni wolne od pracy
w godzinach od 21.00 do 9.00 dnia nastepnego,

e) po wykonanych transportach w danym dniu uporzadkowac¢ trasy transportu
i miejsca sktadowania lub przetadunkéw,

f) wszelkie uszkodzenia na trasie transportow Wykonawca na biezgco usuwac
bedzie na wtasny koszt,

g) kazdorazowo po wykonanych transportach, a przed rozpoczeciem ruchu
turystycznego, przedstawiciel Zamawiajgcego odbierze stan uporzadkowania
trasy turystycznej,

h) transporty w wyrobiskach wykonywane bedg w porozumieniu z Zamawiajgcym
i za jego zgoda.

2.7.7. Rejon wykonywania prac po wykonaniu robét gérniczych Wykonawca przywréci

3.

3.1.

3.2.

3.3.

do stanu nie gorszego niz zastany i protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu.
Zgodnosc¢ Robot z ST.

Dokumenty przekazane Wpykonawcy przez Koordynatora ze strony
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona
odpowiednich uzupetnien, zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
oraz dostarczone urzadzenia materiaty beda zgodne z ST.

W przypadku gdy roboty goérnicze oraz materiaty, maszyny i urzadzenia nie
bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robot
gérniczych, to takie materialy, maszyny i urzgdzenia bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a koszt wymiany poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania wszelkich prac, zaréwno zasadniczych jak i pomocniczych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac
sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska miejscach pracy
| poza jego terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziata®h szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod dotowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa w rejonie
wykonywania robhét gorniczych.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.4.

Wykonawca zapozna wszystkich pracownikéw realizujgcych umowe
z Dokumentem Bezpieczenstwa MGW w Zabrzu.

Wykonawca opracuje karty oceny ryzyka dla poszczegolnych stanowisk
| zapozna z nimi osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

Fakt zapoznania pracownikéw z Dokumentem Bezpieczenstwa i kartami oceny
ryzyka nalezy udokumentowac.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP,
a w szczegoélnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na stanowiskach pracy Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykonac
badania na okolicznos¢ wystepowania pytdw szkodliwych dla zdrowia i hatasu.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne i techniczne dla zatrudnionych
pracownikow w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Dla zaplecza
Wykonawca zabuduje uktady pomiarowe dla wykorzystywanych mediéw
i ponosi¢ bedzie koszty ich zuzycia.

Wykonawca dostarczy do miejsca wykonywania prac i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikdw zatrudnionych do wykonania prac
zasadniczych i pomocniczych.

Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nahetmne oraz
zapewni mozliwos¢ ich sktadowania, obstugi i tadowania na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni pracownikom zatrudnionym w Chodniku diagonalnym
aparaty ucieczkowe izolujgce drogi oddechowe z mozliwoscig ich sktadowania
I obstugi. Uzytkowanie aparatow ucieczkowych izolujgcych drogi oddechowe
odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych przez kierownika dziatu gorniczo-
wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Wykonawca zabezpieczy wszelkie wymagane prawem $rodki ochrony
osobistej, elementy BHP, niezbedne urzadzenia pomiarowe dla zatrudnionych
pracownikéw, w tym przenosne przyrzady do pomiaréw sktadu atmosfery
kopalnianej, oraz zapewni miejsce ich obstugi, sktadowania, konserwacji
i tadowania.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Organizacja robot gorniczych i pomocniczych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

utrzymania porzadku i czystosci w rejonie wykonywania rob6t, na trasach
transportu oraz w miejscach przetadunkéw lub sktadowania w wyrobiskach
dotowych i na powierzchni,

sktadowania urobku, materiatéw, maszyn i urzgdzen w wyrobiskach dotowych
w miejscach wyznaczonych.

Wykonawca dostosuje kolejnos¢ zasadniczych prac gérniczych i pomocniczych
do potrzeb Zamawiajgcego.

Roboty gornicze zwigzane z wykonaniem udroznienia i zabezpieczenia
bezposrednio w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 mogg by¢ wykonywane bez
ograniczenia czasowego. Prace mogg byé wykonywane przez Wykonawce przy
obtozeniu 24-godzinnym, a za zgodg Zamawiajgcego réwniez w dni wolne
od pracy.

Prace pomocnicze zwigzane z transportem materiatdw, maszyn, urzgdzen
I urobku w Chodniku podstawowym w pokt. 510 na odcinku od skrzyzowania
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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8.2.

z Chodnikiem diagonalnym w pokt. 510 do skrzyzowania ze sztolnig potudniowg
GKSD, w sztolni potudniowej GKSD od skrzyzowania z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 do stacji SO-2, w sztolni pétnocnej na odcinku od
miejsca lokalizacji wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia do Przecinki nr 3 Pompownia wraz z tg przecinkg wykonywane
bedg w godzinach poza ruchem turystycznym, tj. w dni robocze w godzinach od
19.00 do 9.00 dnia nastepnego, a za zgodg Zamawiajgcego w dni wolne od
pracy w godzinach od 21.00 do 9.00 dnia nastepnego.

Odcinek sztolni potudniowej w bezposrednim sgsiedztwie Pochyli GUIDO (od
Chodnika nr 1 Fryderyk do 10m na zachéd od ociosu zachodniego Pochylni
GUIDO) stanowi przekazane miejsce pracy innemu podmiotowi wykonujgcymi
prace w tym rejonie. Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé¢ z pracami
wykonywanymi przez tamten podmiot przejazd srodkiem transportu przez ten
rejon z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ zasady wspotpracy (przejazdu przez ten rejon) na tym odcinku oraz
przedstawi¢ do zatwierdzenia przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego
i kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

Wyrobiska na trasie turystycznej, w ktérych byly wykonywane prace
pomocnicze, codziennie do godz. 9.00 nalezy uporzadkowac¢, oczy$¢ oraz
uprzatng¢ z wszelkich materiatow i urzgdzen. Zakres uporzgdkowania bedzie
uzgadniany z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy takim obtozeniu, aby udroznienie
| zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 wraz z robotami
pomocniczymi (w tym z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia) zrealizowa¢é w okreslonym umowg czasie -
maksymalnie 12 miesiecy.

W zwigzku z tym, iz czesS¢ prac moze by¢ realizowana podczas ruchu
turystycznego, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonych
materiatbw, maszyn, urzadzen i urobku zapewniajgce bezpieczne poruszanie
sig turystow przez przekazany rejon prowadzenia prac oraz nieprzekazany
teren wykonywania transportéw i sktadowania materiatow.

MATERIALY

Warunki ogdélne

. Przy wykonywaniu robét gérniczych moga by¢ stosowane wytgczenie materiaty

o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe ich wykonanie.
Wszystkie materiaty do realizacji zadania Wykonawca zapewni na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby materialy odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 113 ustawy Prawo Gérnicze i Geologiczne.

. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegdtowe informacje dotyczace

stosowanych materiatéw. Materiaty te powinny spetniaé wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

. Zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, nie uzywane, bez wad.
. Dla kazdego zastosowanego materiatu Wykonawca przedstawi wymagane

atesty, certyfikaty, dopuszczenia lub aprobaty zezwalajgce na bezpieczne ich
zastosowanie i uzytkowanie.
Materiaty do realizacji zamowienia.

a) materiaty do udroznienia i zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510

oraz wneki stanowigcej magazyn materiatdw specjalnego przeznaczenia nalezy
stosowa¢ zgodnie z ,Projektem docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510" z grudnia 2018r.,
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b) materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych nalezy stosowac
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w ,Projekcie instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania robét gérniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510 z lipca 2019r.,

c) materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych mozna stosowac
zamiennie z innymi zgodnie z ,TABELA ROWNOWAZNOSCI dla maszyn
i urzadzen energomechanicznych zastosowanych lub dostarczanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie
Chodnika diagonalnego w pokt. 510" przy zachowaniu minimalnych wymagan
zawartych w tabeli.

8.2.1. Do wykonania zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt.510 nalezy uzy¢
nw. materiatéw:

1. Ogédlne wymagania dla elementéw zastosowanej obudowy drewniane;:

a) elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory, opinka i drewno
do wyktadki stropu majg byé wykonane z drewna iglastego okragtego,
okorowanego | sezonowanego,

b) stojaki i stropnice majg by¢ wykonane z drewna o $rednicy w najcienszym
miejscu nie mniejszej niz 200mm o parametrach wytrzymatoSciowych
(wytrzymato$¢ na zginanie i Sciskanie wzdtuz witdkien) odpowiadajgce
parametrom drewna konstrukcyjnego klasy C30 zgodnie z PN-EN 338:2009,
tj. odpowiednio fmk30kN/mm? i fc0k,k23N/mm?.

Ze wzgledu na brak procedur oceny klasy drewna C30w odniesieniu do drewna
okragtego powyzsze parametry wytrzymatoSciowe muszg by¢ potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi drewna,

c) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory
oraz opinka i drewno na wyktadke stropu musi mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz
20%. Suszenie drewna powinno odbywac¢ sie z takg szybkoscig i
intensywnoscig aby nie powodowato peknie¢ obwodowych wzdtuz wiokien,

d) na drewnie nie mogg wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne i biologiczne:
grzyby plesniowe oraz sinizny powodowane przez grzyby wywotujgce barwice
drewna,

e) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory
oraz opinke i drewno na wyktadke stropu musi by¢ zabezpieczone:

— przed korozjg biologiczng, zgodnie z wymogami co najmniej dla drugiej klasy
ekspozycji biologicznej, metodg wgtebng (ciSnieniowo-prézniowg lub
prézniowq),

— zabezpieczone przed dziataniem ognia w klasie reakcji na ogien B-s2,
wg. PN-EN13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien ,stopien palnosci-niezapalny, niekapiacy, nieodpadajacy pod
wplywem ognia oraz stopien rozprzestrzeniania ognia - wyréb
nierozprzestrzeniajgcy ognia”,

f) zastosowane preparaty zabezpieczajgce przed korozjg biologiczng i pirogenne
muszg spetniaé nastepujgce warunki:

— by¢ nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

— nie wydzielaé substancji toksycznych zaréwno podczas normalnej eksploatacji
jak i w warunkach pozarowych,

— nie zmieniaé barwy zabezpieczonego materiatu,

— nie pogarszac¢ wtasciwosci mechanicznych drewna,

— zachowac swe wtasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata.
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Powyzsze wymagania dotyczgce zabezpieczenia przed korozjg biologiczng
i przed dziataniem ognia muszg by¢ potwierdzone stosownymi dokumentami
przez dostawce drewna.

2. Wymagania szczegétowe dla elementéw obudowy drewnianej:

a) Stojaki drewniane.

Nalezy zastosowac stojaki drewniane o $rednicy @200 w najcienszym korcu
o wysoko$ci 3,0m po stronie ociosu zachodniego i 3,5m po stronie ociosu
wschodniego. Stojaki powinny byé jednostronnie olowane i docinane
do wiasciwej wysokosci w czasie wykonywania prac.

b) Stropnice drewniane.

Nalezy stosowac stropnice drewniane z drewna o $rednicy @200 w najcieriszym
konncu o dtugosci 3,0m. Na koncowym odcinku Chodnika diagonalnego
(potnocnym), w miejscu zabudowy kasztéw drewnianych stropnice winny mie¢
dtugosc 4,0m,

c) Rozpory drewniane.

Nalezy stosowac¢ rozpory drewniane z drewna o $rednicy @150 w cienszym
koncu o dtugosci dostosowanej do rozstawu odrzwi, tj. do rozstawu 1,0m
(podziatka obudowy) z uwzglednieniem grubosci stojakow.

d) Opinka stropu i ociosow.

Do opinki stropu i ociosu stosowaé potowice ciete z drewna okragtego
o $rednicy @80 i dtugosci 1,4m,

e) Klamry ciesielskie.

Do stabilizacji elementéw obudowy drewnianej (stropnic, stojakow i rozpér)
nalezy zastosowac klamry ciesielskie: dtugosci 300mm dla stabilizacji rozpor ze
stojakami i ze stropnicami oraz 400mm dla stabilizacji stojakéw ze stropnicami.
Klamry powinny by¢ wykonane z preta stalowego gtadkiego $rednicy @10mm
z kutymi koncowkami i powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

f) Kotwy strunowe. Do uszczelnienia i wzmocnienia nalezy stosowaé¢ zgodnie
z projektem kotwy strunowe iniekcyjne:

— ocioséw: diugosci min. 3,0m,

— stropu: dtugosci min. 6,0m o no$nosci min. 300kN,

g) Przed iniekcjg kotwy nalezy wkleja¢ jednym fadunkiem klejowym typu Lokset
dtugosci maksymalnie 600mm. Do iniekcji kotew strunowych nalezy
zastosowac klej organiczno-mineralny.

8.2.2. Wymagania dla obudowy stalowej do wykonania wneki stanowigcej magazyn
materiatow specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych Ilub mogacych
stanowié zagrozenie dla ruchu turystycznego):

a) Stojaki stalowe.

Nalezy zastosowac stojaki stalowe SV25-2800, tj. o wysokosci 2,8m. Stojaki
powinny by¢ wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymato$ciowych i odpornosci na korozje, np. S480W.

Do zabezpieczenia stojakow przed przewrdceniem sie nalezy stosowac linke
ocynkowang o srednicy min. 6mm z koncéwkami zabezpieczonymi przed
rozszczepieniem drutéw linki.

b) Stropnice stalowe.

Stropnice stalowe o dtugosci 4,0m nalezy wykona¢ z ksztattownika V25.
Stropnice majg by¢é wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymato$ciowych i odpornosci na korozje, np. S480W. Mozliwe jest
wykonanie stropnic z tzw. dtuzycy przez ciecie ksztattownika przy zachowaniu
warunkow:
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ciecie nie spowoduje zmian ksztattu profilu i wtasciwosci wytrzymatosciowych,
zabrania sie cigcia termicznego za pomocg gazéw technicznych lub tukiem
elektrycznym,

mozliwe jest wykonanie ciecia w wyrobiskach podziemnych pod warunkiem
uzycia narzedzi recznych lub wolno obrotowych i materiatéw Sciernych nie
powodujacych iskrzenia, np. pity reczne, przecinarki mechaniczne tasmowe,
itp.,

c) Strzemiona do stojakow.

Wszystkie elementy strzemion stosowane do obudowy stalowej powinny by¢
wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych
i odpornosci na korozje, np. S480W.

Spodniki i rdzenniki stojakéw SV25 nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg strzemion
skrecanych momentem dokrecania $rub strzemion 400Nm.

d) Rozpory stalowe.

Nalezy stosowac rozpory stalowe dwustronnego dziatania, rurowe regulowane,
np. typu GV do stosowanego rozstawu odrzwi, tj. 1,0m. Na ociosie pétnocnym
wneki nalezy zastosowac rozpory dt. 0,9m stosownie do rozstawu stojakéw
podpierajgcych ostatnig stropnice.

e) Opinka stropu i ocioséw.

Do opinki stropu oraz ociosu wschodniego i zachodniego stosowac¢ oktadziny
zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 120cm. Do opinki ociosu pétnocnego wneki
stosowac okfadziny zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 95cm. Oktadzina
zelbetowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C30/37.

8.2.3. Do zabudowy rurociggu ppoz. nalezy zastosowac:

a) rury stalowe @100/108 dtugosci 6000, ocynkowane, bezszwowe, z luznymi
kotnierzami skrecanymi za pomoca 8 srub M16x110 w odpowiedniej klasie,

b) trojnik ocynkowany @100 do wykonania wstawki w istniejgcy rurociag ppoz.,

c) kliny lub kolana @100 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,

d) 2 zasuwy @100 do zabudowy na poczatku i koncu rurociggu,

e) 2 hydranty @50 wraz z zaslepkg @100 z tréjdrozng koncowka hydrantowa,

f) uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wtasciwosciach,

g) kompletne szafki hydrantowe,

h) tancuchy  ocynkowane atestowane o odpowiedniej wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowa drewniang rurociag nalezy
podwiesza¢ do kotew stalowych o wiasciwych parametrach zakotwionych
do stropu.

8.2.4. Do instalacji odwadniajgcej zastosowac:

a) przodkowg pompe odwadniajgcg zasilang napieciem 500V o mocy nie wigkszej
niz 4,5kW i wysokoséci podnoszenia ttoczonej cieczy nie mniejszej niz 20m,

b) rury stalowe @80/88 ocynkowane, bezszwowe, z Iluznymi kotnierzami
skrecanymi za pomocg 8 srub M16x110 w odpowiedniej klasie,

c) kliny lub kolana @80 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,

d) zasuwa @80 do zabudowy na koncu rurociagu,

e) zaslepka @80 z trojdrozng koricowka hydrantowg i zaworem zwrotnym,

f) uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wiasciwosciach,

g) fancuchy  ocynkowane atestowane o odpowiedniej wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowg drewniang rurociag nalezy
podwiesza¢ do kotew stalowych o wtasciwych parametrach, zakotwionych
do stropu.
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8.2.5. Instalacje wymienione w pkt. 8.2.3. i 8.2.4., . instalacje ppoz. i odwadniajgcg
Wykonawca zakupi i zainstalule w wyrobiskach na wiasny koszt,
a po zakonczeniu prac protokolarnie przekaze wykonawcy.

8.2.6. Rejon wykonywania prac Wykonawca wyposazy (zakupi) a Zamawiajgcy
zabuduje:

a) instalacjg oswietleniowg skfadajgcg sie transformatora o$wietleniowego
z wigcznikiem, armatury oswietleniowej (punktéw sSwietinych), niezbednych
kabli i przewodéw wraz z wymagang armatura,

b) sie¢ teletechniczng i bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodzg dwa telefono-
sygnalizatory wraz z niezbednymi skrzynkami teletechnicznymi, kablami
teletechnicznymi i kompletna stacja pomiarowa skfadajgca sie z czujnikéw
DOX, DCDIR, DCO,

c) instalacje o$wietleniowg oraz siec¢ teletechniczng i bezpieczenstwa wymienione
w nn. punkcie Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu.

8.2.7. Wykonawca na wtasny koszt dokona przebudowy rozdzielni RG-500S.
Przebudowa powinna by¢ wykonana aby:

a) uzyska¢ niezalezne =zasilanie obu sekcji rozdzielni z oddzielnych
transformatorow,

b) spetniata wymagania ,Projektu wykonawczego przebudowy RG-500S w STR
6/0,5/0,4 kV Skansen”, bedacego zatgcznikiem do niniejszej specyfikacji,

c) byta wykonana przed uruchomieniem instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania robdét goérniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510.

1. Projektowang przebudowe uktadu szyn zbiorczych nalezy wykona¢ w oparciu
o szyny miedziane prostokatne P 60x10 o prgdzie znamionowym ciggtym 985A.

2. Przebudowa polega¢ bedzie na przedtuzeniu szyn zbiorczych sekcji nr 2
do roztgcznika sekcyjnego oraz wykonaniu nowego potgczenia szynowego
pomiedzy wytacznikami na doptywach z transformatoréw 6/0,5kV a szynami
zbiorczymi sekcji nr 11 2.

3. Nie przewiduje sie wymiany osprzetu takiego jak wytgczniki, roztgczniki, uktady
kontroli stanu izolacji.

4. Przebudowa powinna by¢ przeprowadzona w uzgodnieniu i pod nadzorem
stuzb energomechanicznych Zamawiajacego.

8.2.8. Wykonawca wyposazy rejon (zakupi) i zabuduje na witasny koszt instalacje
zasilania w energie elektryczna:

a) zestaw rozdzielczy (rozdzielnia pomocnicza) pracujace w sieci 500V IT
Zz minimum czterema odptywami,

b) kabel do zasilania ww. rozdzielnicy o przekroju min. 4x70mm?,

c) kabel i wytacznik do zasilania przodkowej pompy odwadniajacej,

d) kable i wigcznik do zasilania wentylatora lutniowego,

e) kable i przewody z wtgcznikiem do zasilania urzadzenia transportowego,

f) kable i przewody do sygnalizacji wspotpracujace z urzgdzeniem transportowym.
8.2.9. Instalacje zasilania w energie elektryczng wymienione w pkt.:

a) 8.2.8. a), b), c) i d) Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu,

b) 8.2.6. e) i f) po zakoriczeniu prac zdemontuje i wytransportuje z wyrobisk.

8.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym.
8.3.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z rejonu wykonywania prac.
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8.3.2. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,

8.4.

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem.
Przechowywanie i skladowanie materiatow.

8.4.1. Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje niezbedne zaplecze na powierzchni

terenu oraz w wyrobiskach dla sktadowania materiatdbw, maszyn, urzadzen
i urobku.

8.4.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy

beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego.

8.4.3. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, maszyn, urzgdzen i urobku beda

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

zlokalizowane na powierzchni lub w rejonie wykonywania robét, w miejscach
uzgodnionych z Koordynatorem:

a) na powierzchni, na placu w rejonie stacji SO-1 (wlotu do Diagonali
transportowej),

b) w przekazanym rejonie wykonywania prac, tj. w rejonie skrzyzowania Chodnika
diagonalnego w pokt. 510 z odcinkami Chodnika podstawowego w pokt. 510,
c)w wykonanej wnece stanowigcej magazyn materiatdbw specjalnego
przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ruchu

turystycznego) zlokalizowanej w sztolni pétnocnej GKSD.

Po wykonaniu wneki magazynowej Wykonawca zabuduje konieczne
zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych.

Maszyny i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich maszyn, urzadzen
i narzedzi ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robo6t. Maszyny, urzgdzenia i narzedzia uzywane do robot
powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ maszyn, urzadzen i narzedzi bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie SIWZ i wskazaniach Koordynatora
w terminach przewidzianych umowa.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia bedgce wtasnoscig Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robo6t majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym
I gotowosci do pracy. Powinny spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrane maszyny, urzadzenia i narzedzia, po akceptacji Koordynatora, nie
moga by¢ pdzniej zmieniane bez jego zgody.

Jakiekolwiek maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce realizacji
umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

a) niezbedne maszyny, urzgdzenia i narzedzia konieczne do prawidtowego
wykonania robét gérniczych,

b) wykonanie instalacji energetycznej, elektrycznej i o$wietleniowej na wiasne
potrzeby od miejsca poboru energii,

c) wykonanie instalacji ppoz. i odwadniajgcej na wiasne potrzeby od miejsca
poboru,

d) wyposazenie rejonu wykonywania prac (zakup) w sie¢ telefoniczng
i bezpieczenstwa wraz z wymaganymi telefono-sygnalizatorami, kablami
teletechnicznymi, skrzynkami instalacyjnymi i kompletem czujnikéw gazometrii
automatycznej (O2, CO i COz2) . Sieci te zabuduje Zamawiajgcy.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

Transport.

Transporty z powierzchni i na powierzchnie wykonywane bedg spalinowg
kolejka podwieszang z kontenerem uniwersalnym o pojemnosci ok. 1,2m3 lub
platformg transportowg (o fadownosci do 30kN kazdy) przez Diagonale
transportowg. Wykonawca wykona za- i wytadunek kontenera lub platformy
transportowej jak roéwniez wykona wszelkie czynnosci niezbedne
do przeprowadzenia transportéw przedmiotéw nie mieszczgcych sie w systemie
transportu kolejkg podwieszang. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
transport na odcinku do stacji zatadowczo-roztadowczej SO-1 zlokalizowanej
na powierzchni i od stacji zatadowczo — roztadowczej SO-2 zlokalizowane;
w rejonie Krzyzowki Gerharda (daw. Rozwidlenie wschodnie) w sztolni
potudniowej do miejsca prowadzenia rob6t oraz wykona¢ transporty
w Kkolejnosci odwrotnej,

Transport Diagonalg transportowg bedzie mozliwy w terminach i zakresie
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym i nie bedzie ograniczany ze wzgledu
na prowadzony ruch turystyczny. Transport realizowany bedzie w dni robocze
w uktadzie trzech zmian roboczych.

Odcinki drog transportu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia
wczesniej wykonanej obudowy ostatecznej, pomostow azurowych lub piyt
Sciekowych zabudowanych na spagu wyrobisk, urzadzen i instalacji.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatdbw oraz stan wyrobisk podziemnych, tj. gérotworu,
obudowy, krat pomostowych i ptyt sciekowych oraz wyposazenia (rurociagi,
kable i pozostate instalacje).

Wszelkie uszkodzenia na biezaco i na wiasny koszt usuwac¢ bedzie
Wykonawca.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robot.

11.1.1.Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy. Harmonogram ten
bedzie podstawg do przeprowadzenia obmiaréw robot oraz odbiorow
czesciowych i odbioru koncowego.

11.1.2. Prace gornicze zwigzane z udroznieniem i zabezpieczeniem Chodnika

diagonalnego w pokt. 510 oraz wneki w ociosie pétnocnym sztolni potnocnej
GKSD, stanowigcej magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z ,PROJEKTEM docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w pokiadzie 510" z grudnia 2018r. oraz na podstawie
opracowanego przez Wykonawce Projektu technicznego wraz z technologig
wykonywania roboét.

11.1.3. Instalacje energomechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg

zawartg w ,PROJEKCIE instalacji energomechanicznych niezbednych dla
wykonania robot gérniczych w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510" z lipca
2019r.

Instalacje oswietleniowa, teletechniczng i bezpieczenstwa wykona
Zamawiajgcy z materiatdw zakupionych przez Zamawiajgcego.

11.1.4. Materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych mozna stosowaé

zamiennie z materiatami spetniajgcymi wymagania zgodnie z ,TABELA
ROWNOWAZNOSCI dla maszyn i urzadzeh energomechanicznych
zastosowanych lub dostarczanych przez Wykonawce w ramach realizacji
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11.1.5.

11.1.6.

p By I P 4

12.
12.1.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.5.
13.

zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”, przy
zachowaniu minimalnych wymagan zawartych w tabeli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz
za jakosc zastosowanych materiatdw | wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z SIWZ, wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Koordynatora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jako$ci wykonywanych robét
goérniczych i pozostatych prac. Wykonawca przedstawi mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z SIWZ, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Zasady kontroli jakosci Robét.

Zamowienie powinno by¢é wykonane pod odpowiednim nadzorem osob
dozoru w specjalnosci gorniczej oraz osob o specjalnosci energomechanicznej
jezeli bedg wymagane odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Roboty gérnicze i pozostate prace pomocnicze oraz materiaty i urzgdzenia
bedg kontrolowane przez osoby dozoru ruchu Wykonawcy z czestotliwoscig
CO najmniej:

dozor oddziatowy goérniczy - 2 razy w ciggu zmiany roboczej,
nadsztygar gorniczy - 1 raz w tygodniu,
kierownik dziatu gérniczego - 1 raz na miesiac,
osoba dozoru wyzszego bhp - 1 raz na miesiac,

osoba dozoru energomechanicznego - zgodnie z wymogami przepisow.

. Ze strony Zamawiajgcego kontrole przeprowadzaé bedzie Koordynator

z czestotliwoscig minimum 1 raz w ciggu tygodnia.

. Kontroli podlega¢ beda:

materiaty uzywane do zabudowy obudowy drewnianej i stalowej,

stosowane maszyny, urzgdzenia i narzedzia,

sposOb zabudowy odrzwi obudowy drewnianej i stalowej, tj. opiecie stropu
i ociosow, wyktadka, moment dokrecenia $rub strzemion stojakéw stalowych,
zabudowa stropnic, stabilizacja rozporami i klamrami, posadowienie stojakow
w gniazdach na spagu, zabudowa kotew, itp.

Wymagany okres gwarancji minimum 5 lat lub zgodnie ze ztozong oferta.

Obmiar robot.

13.1. Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge mierniczg roboét.
13.2. Osoba(y) do obstugi mierniczej powinna posiada¢ wymagane przepisami

uprawnienia i bedzie odpowiedzialna za:

a) wyznaczanie kierunku i nachylenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510 i wneki
stanowigcej magazyn materiatdw specjalnego przeznaczenia,

b) wykonanie szkicodw mierniczych,

c) pomiaréw do odbioréw czesciowych i koncowego,

d) petng obstuge mierniczg dla realizacji zadania.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.2.

14.
14.1.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z SIWZ i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Koordynatora o zakresie obmierzanych robét i o terminie odbioru co najmniej
5 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Protokotu odbioru czesciowego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig nie wiekszg niz
raz w miesigcu.

Zasady okreslania ilosci robot.

Obmiar bedzie dokonywany na podstawie faktycznie wykonanych robét
odnotowanych w Ksigzce raportowe;.

Odbior robot.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior czesciowy,
b) odbidr koricowy.

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

9)
h)
15.3.

15.4.

16.

Podstawg odbioru czesciowego i koncowego bedzie odbiér robot ujety
w dokumentacji miernicze;.

Odbiorom czesciowym podlega cze$¢ zamodwienia zrealizowana w ramach
niniejsze] specyfikacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji umowy.

Odbiory czesciowe wykonywane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu.

Odbiér czesciowy dokonywany jest poprzez poswiadczenie zakresu faktycznie
wykonanych prac przez Zamawiajacego w osobach kierownika ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu i kierownika dziatu REOK lub osoby przez nie wyznaczone
oraz przedstawiciela dziatu mierniczo-geologicznego.

Odbidr koncowy nastepuje po zaistnieniu dowolnej nizej opisanej okolicznosci:
wykonaniu cato$ci zakresu robét opisanych zamowieniem,

uptywie terminu realizacji zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ,Dokumentacje powykonawczg”

z wykonanych robét zawierajgcej wszystkie istotne informacje pozyskane
w trakcie ich wykonywania.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
zwierac¢ konieczne opisy, szkice i rysunki wykonanych prac,

dokumentacje na podstawie ktérych wykonywane byty poszczegdine rodzaje
rob6t gérniczych i prac pomocniczych,

dokumentacje fotograficzng, w tym dokumentacje prac zanikowych,

szkice i obmiary miernicze, mapy,

oryginaty lub potwierdzone kopie atestow, certyfikatéw, dopuszczen lub aprobat
zezwalajgcych na bezpieczne zastosowanie i uzytkowanie materiatéw
wykorzystanych dla realizacji zadania,

oryginaty lub potwierdzone kserokopie kart przekazania odpadéw oraz rejestr
odzyskanego i wywiezionego wegla,

potwierdzone kserokopie ksigzek raportowych,

protokoty odbioréw czesciowych i koficowego,

Dokumentacja powinna byé przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zatwierdzeniem protokotu odbioru koricowego.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w dwéch egzemplarzach w formie papierowe;
oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna) na no$niku
elektronicznym - pendrive.

Podstawa ptatnosci.
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15.1.

15.2.

15.3.
16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

16.6.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong
w SIWZ za metr biezgcy udroznionego i zabezpieczonego kompletng obudowa
drewniang Chodnika diagonalnego w pokt. 510.

Podstawg ptatnosci przy odbiorze wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia jest odbiér w cato$ci wydrgzonej i zabezpieczonej
kompletng obudowsg stalowg wneki.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokdt czesciowy lub koricowy
odbioru robét bez uwag zatwierdzany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Prawo geologiczne i gérnicze, Ustawa z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz.
981) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gérniczych, (Dz.U. z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
zagrozen naturalnych w zaktadach goérniczych (Dz. U. 22015 r. poz. 170212204,
2 2016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gérniczych (Dz.U. nr 99,
poz. 1003).

Norma PN-90/G-06011 Wyrobiska obudowane odrzwiami z ksztattownikow
korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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