



Znak sprawy ZP/26/MGW/2018

Zabrze, dnia 09 sierpnia 2018 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E Nr 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr ZP/26/MGW/2018) na roboty budowlane pn.: *Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), zwanej dalej *Prawem zamówień publicznych*, ZAMAWIAJĄCY dokonuje zmiany treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób:

1. Pkt 13 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

otrzymuje brzmienie:

13.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE

Sekretariat pokój 1.02

do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00

13.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie dostarczenia oferty przesyłką kurierską lub pocztą, bez wyraźnego wskazania wymienionego wyżej miejsca dostarczenia oferty, podmiotowi realizującemu usługę.

13.3. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:15**

w siedzibie Zamawiającego, tj.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE

Sala nr – 0.08



Znak sprawy ZP/26/MGW/2018

2. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zgodnie z art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt. 2) *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający dokona zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* Nr 2018/S 131-298161 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2018 r.

Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrze

Bartłomiej Szewczyk
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Pełnomocnik Dyrektora
ds. realizacji projektu
Anna Wieczorek

Wyk. w 1 egz.
dokumentacja postępowania ZP/26/MGW/2018
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego