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ST-MI0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego systemu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru urządzeń i ins-
talacji wodnych zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz fontanny. 

Zakres robót obejmuje: 

� zabudowę na nadszybiu szybu „Wyzwolenie” przyłącza rurociągu p.poż. DN100 do sieci ZPWiK w Zabrzu, 
 

� przebudowę na nadszybiu szybu „Zabrze II - Carnall” przyłącza rurociągu p.poż. DN100 do sieci ZPWiK w Za-
brzu oraz zabudowę przyłącza dla instalacji wodnej zasilającej zbiornik wodny oraz sieć rurociągów p.poż. 
zabudowanych w wyrobiskach, 
 

� zabudowę oraz przebudowę elementów instalacji sieci rurociągów p.poż. zlokalizowanej w wyrobiskach Głów-
nej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, 

 

� przebudowę elementów instalacji sieci rurociągów p.poż. zlokalizowanych w wyrobiskach Skansenu Górnicze-
go „Królowa Luiza”, 

 

� zabudowę elementów instalacji wodnych, na odcinku od zbiornika wodnego, poprzez komorę przyłączeniową i 
kanał rurowy do budynku nadszybia szybu „Zabrze II – Carnall”, 

 

� zabudowę elementów instalacji napowietrzania wody w zbiorniku wodnym p.poż. 
 

� zabudowę urządzeń i instalacji fontanny, 
 

� zabudowę konstrukcji wsporczych dla ww/w instalacji. 
 

Powyższy zakres robót ujęty został w szczegółowej specyfikacji technicznej: 

− EP7-16-01/ST-MI – STWiO branża budowlana mechaniczno-instalacyjna. 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Prace towarzyszące: 

− oragnizacja terenu budowy oraz przebiegu prac budowlanych, 

− przygotowanie komory przyłączeniowej oraz kanału rurowego do zabudowy urządzeń i instalacji, 

− utrzymanie porządku i czystości w miejscu prowadzenia prac, 

− transportowanie materiału na wymaganą odległość,  

− segregowanie, sortowanie i składowanie wyrobów, 

− sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach pracy, 

− wywóz odpadów powstałych podczas wykonywania prac. 
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

Prace w zakresie budowlanym mechaniczno-instalacyjnym będą wykonywane w Kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu 
w: 

− rejonie szybu „Wyzwolenie”   -  budynek nadszybia, 

− rejonie szybu „Zabrze II - Carnall” -  budynek nadszybia oraz teren zewnętrzny w otoczeniu zbiornika 
p.poż, 

− wyrobiskach Skansenu Gorniczego „Królowa Luiza”, 

− wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz chodnikiem podstawowym w pokładzie 510. 

1.4.1. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaga-
niami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Przy wykonywaniu robót towarzyszących branży budowalanej mechaniczno – instalacyjnej, związanych pomocni-
czo z ich wykonawstwem, należy przestrzegać wymagań podanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

Odbiór frontu robót. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych mechaniczno-instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z miejs-
cem wykonywania prac oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wyko-
nawcę od zleceniodawcy powinien być wykonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumento-
wany spisaniem protokołu. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektów przekazywanych do robót 
powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami umowy.  

Przekazanie terenu/placu budowy, miejsca robót. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren (miejsce) budowy (miejsce realizacji prac) w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywa-
nia robót budowlanych. 

1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczegól-
nie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwyc dla środowi-
ska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

1.4.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w szczegolności zadba o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji prac w przedmiotowym zakresie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi mechaniczno-instalacyjnymi. 

1.4.5.  ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie, w miejscu wskazanym 
przez inwestora. 

1.4.6.  WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 

Transport materiału i trasy dojazdu sprzętu powinny odbywać się po istniejących drogach wewnętrznych. Za pow-
stanie ewentualnych uszkodzeń nawierzchni odpowiada wykonawca. 

1.5. OGRODZENIA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robot. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umo-
wną. 

1.5.1. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU ORAZ ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 

Teren inwestycji znajduje się na terenie wewnętrznym, poza obszarem dróg publicznych. 

1.6. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV została uwzględniona w niniejszym opracowaniu. 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW. 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ – WYMAGANIA OGÓLNE.  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innymi wymaganiami obowiązujących w 
tym zakresie przepisów. Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
wykonawca przedstwi szczególowe informacje dotyczace proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez za-
mawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszytkie materiały z danego źró-
dła uzyskują zatwierdzenie. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYRO-
BÓW. 

Dostawa materiałów 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych mechaniczno - instalacyjnych powinna nastąpić do-
piero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały i urządzenia od zewnętrznych wpły-
wów atmosferycznych. Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzo-
ny. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części bu-
dynku. Składowanie materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub 
czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
obowiązującymi w przedsiębiorstwie zamawiającego. 
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Transport materiałów.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót budowlanych mechaniczno -
instalacyjnych. Ze względu na charaktrystkę obiektu, transport materiałów w podziemnych wyrobiskach będzie 
odbywał się ręcznie lub przy użyciu ręcznych środków transportowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, 
urządzeń, maszyn, itp. o dużej masie lub gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się 
pomostem – pochylnią. Przemieszczanie ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za po-
mocą wózków lub rolek. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń oraz elementów 
instalacji należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowi-
ska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazy-
nu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.  

Odbiór i przyjmowanie materiałów i urządzeń. 

Przyjęcie materiałów i urządzeń do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem. Odbioru i przyjęcia można dokonywać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo - od-
biorczym, w magazynie budowy lub bezpośrednio w miejscu wykonywanych robót. Przedsiębiorstwo wykonawcze 
jest zobowiązane dostarczać na budowę materiały i wyroby nowe (nieużywane). Materiały używane mogą być 
stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Parametry techniczne 
materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpo-
wiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów dotyczących budowy urządzeń mechanicznych i instalacyji 
oraz niniejszych warunków technicznych. Materiały i wyroby, dla których wymaga się świadectw jakości należy 
dostarczać wraz z świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy 
odbiorze należy zwrócić uwagę na zgodność stanu technicznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego i dokumenty materiałowe, należy staranie przecho-
wywać w magazynie wraz z materiałem a po jego wydaniu u kierownika robót. W przypadku stwierdzenia wad 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem 
poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

Składowanie materiałów. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń. 
Materiały, urządzenia, elementy konstrukcji oraz instalacji należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. 

Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (lub, które nie uzyskają akceptacji) muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te mate-
riały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpo-
wiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem ma-
teriałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wyko-
nany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwali-
fikowane, jako wadliwe i niezapłacone 

2.4.  STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonaw-
czym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje zamawiającego o takim zamiarze. Wybrany i za-
twierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 



EP7-16-01/ST-MI  STWiOR 

6 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządza-
jącego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Środki transportu będące własnością wykonawcy lub wynajęte do 
wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinnny być zgodne z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie środków transportu 
do użytkowania i badań okresowych, jeśli jest to wymagane przepisami. Środki transportu niegwarantujące lub 
nieodpowiadające powyższym warunkom zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z doku-
mentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót i poleceniami zamawiającego. 

Ze względu na charakter obiektu, pace wykonywane będą w otoczeniu obiektów zabytkowych. W przypadku 
wystąpienia problemów, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu, sposób wykonania prac należy ustalić 
w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego. 

Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami techniki oraz dokumen-
tacją projektową, prawem budowlanym oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym będą wy-
konywane prace. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porzą-
dku. 

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT. 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i ich jakość. Wykonawca zobowiązany jest do prowadze-
nia pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji technicznej, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszytkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań ponosi wykonawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona 
mu będzie wszelka pottrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Zamawiający może przeprowadzać kontrole 
i pobierać próbki niezależnie od wykonawcy. 

6.2.  BADANIA, POMIARY, ROZRUCH. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy (inspektora nad-
zoru inwestorskiego). 

Po zakończeniu robót budowlanych mechaniczno - instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji, urządzeń, itp.  

Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej w odniesieniu do robót w nich ujętych.  

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim 
wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidywany.  

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia 
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji urządzeń w celu uzyskania odpowiednich parametrów 
zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala 
inwestor. 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadze-
nia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykona-
nych robót dokonuje kierownik budowy (robót). 

Obmiaru robót może dokonywać również wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

Ponadto obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane 
w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.] lub [kpl]. Ilości, które mają być obmierza-
ne wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Występują następujące rodzaje odbiorów: 

8.1. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. 

Przed zabudową poszczególnych elementów sieci rurociągów oraz wyposażenia technicznego wykonawca prze-
prowadzi kontrolę poszczególnych elementów pod kątem ich zgodności z dokumentacją techniczną, wymaganych 
ilości i kompletności. Po zabudowie poszczególnych elementów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
wykonawca przeprowadzi badania i próby poszczególnych elementów systemu w zakresie: szczelności całej insta-



EP7-16-01/ST-MI  STWiOR 

8 

lacji oraz prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń, jak również całego systemu. Z pomiarów i prób wykonaw-
ca sporządzi stosowne protokoły badań i przedstawi je do odbioru robót. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY (MIĘDZYOPERACYJNY). 

O potrzebie i zakresie odbiorów częściowych lub etapowych (międzyoperacyjnych) decyduje zamawiający, poda-
jąc odpowiednie ustalenia w umowie. 

8.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY. 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umo-
wie. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

8.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI. 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający zorganizuje stosowny odbiór robót. 

8.6. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY. 

Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentu-
alnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI 
URZĄDZEŃ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umożli-
wiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy i przekaże zamawiającemu wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz dokumen-
tacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń. 

8.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty określone w 
szczegółowej specyfikacji technicznej.  

8.9. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót budowlanych (w tym mechaniczno-
instalacyjnych), wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewi-
dziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.  

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewen-
tualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika 
w okresie gwarancyjnym.  

Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą.  

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z gwarancji zamawiający ma pra-
wo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.  

9.   ROZLICZENIE ROBÓT. 

Szczegółowe zasady rozliczania robót określa umowa między zamawiającym a wykonawcą. 
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10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1232); 

− Ustawa z dnia 16 lutego 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 
883); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 21); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprwie warunków technicznych 
jakim powinny odopwiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1442); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenie 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2003 
roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19, poz. 231); 

− PN-76/M-34034:1976. Rurociagi. Zasady obliczeń strat ciśnienia; 

− Dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni 
„Królowa Luiza” zawierająca: 
-  Projekt techniczny zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” z sie- 
    ci wodociągowej - symbol opracowania EP7-16-01/1/MIE; 
-  Projekt techniczny zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” ze  
    zbiornika p.poż. - symbol opracowania EP7-16-01/2/MI. 

 

UWAGA: 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robota-
mi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.   

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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ST-MI1 STWIO BRANŻA MECHANICZNO-INSTALACYJNA. 

Kody CPV: 

44160000-9  –  Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy. 
44161500-1  –  Rurociągi niskociśnieniowe. 
44161600-2  –  Rurociągi wyskociśnieniowe. 
44162000-3  –  Instalacje rurowe. 
44162100-4  –  Wyroby do przewodów rurowych. 
44162200-5  –  Rurociągi przesyłowe. 
44162500-8  –  Rurociągi wody pitnej. 
44163000-0  –  Rury i osprzęt. 
44163100-1  –  Rury. 
44163150-6  –  Przewody rurowe niskiego ciśnienia. 
44163160-9  –  Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria. 
44163200-2  –  Osprzęt do przewodów rurowych. 
44164200-9  –  Przewody rurowe. 
44167110-2  –  Kołnierze. 
44167300-1  –  Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów. 
44167400-2  –  Kolanka. 
44212318-1  –  Wsporniki do przewodów rurowych. 
45321000-3  –  Izolacja cieplna.  
45223100-7  –  Montaż konstrukcji metalowych. 
45231100-6  –  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 
45223110-0  –  Instalowanie konstrukcji metalowych. 
45231112-3  –  Instalacja rurociągów. 
45232150-8  –  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
45232151-5  –  Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody. 
45232152-2  –  Roboty budowlane w zakresie przepompowni. 
45332200-5  –  Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
45442200-9  –  Nakładanie powłok antykorozyjnych. 
51120000-5  –  Usługi instalowania maszyn i urządzeń. 
51514100-9  –  Usługi instalowania maszyn i aparatury do czyszczenia lub filtrowania cieczy. 
51700000-9  –  Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego. 

CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru robót budow-
lano-konstrukcyjnych, inżynierskich i mechaniczno - instalacyjnych w zakresie: 
 

� zabudowy na nadszybiu szybu „Wyzwolenie” instalacji przyłączeniowej rurociągu p.poż. DN100 do instalacji 
miejskiej sieci wodociągowej ZPWiK w Zabrzu wraz z zabudową niezbędnej armatury, 
 

� przebudowy na nadszybiu szybu „Zabrze II - Carnall” instalacji przyłączeniowej rurociągu p.poż. DN100 do in-
stalacji miejskiej sieci wodociągowej ZPWiK w Zabrzu wraz z wymianą armatury oraz zabudowy przyłącza dla 
instalacji wody zasilającej zbiornik wodny p.poż. oraz sieć rurociągów p.poż. zabudowanych w wyrobiskach, 
 

� zabudowy względnie przebudowy elementów instalacji sieci rurociągów p.poż. zlokalizowanej w wyrobiskach 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, w tym: 
-   zabudowa na poz. 40 m w diagonali transportowej do tamy na wylocie rurociągu p.poż. DN100 wraz z za-

wrem hydrantowym ø52, 
-   przebudowa w rejonie przecinek nr 6 „Heinitz spalony”, nr 7 „Reden” oraz nr 8 „Pochhammer” rurociągów 

p.poż. DN100 w sposób następujący: 
- w sztolni południowej, na wprost przecinki nr 7, rozłączenie rurociągu DN100 a na jego końcach zabu- 
   dowa zaworow hydrantowych ø52, 
- w przecinkach nr 6 „Heinitz spalony” oraz nr 8 „Pochhammer” połączenie rurociągów p.poż. DN100 za- 
   budwanych w sztolniach; północnej i południowej, 
-  na wlotach od strony sztolni północnej do w/w przecinek, na rurociągach DN100 zabudowa zasuw od- 
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   cinających, natomiast w rejonie wlotów zaworów hydrantowych ø52,  
-  w przecince nr 7 „Reden” likwidowacja zabudowanego rurociąg DN100, z pozostawieniem odcinka ruro- 
    ciągu do tamy, zakończonego zaworem hydrantowym ø52, 

-   zabudowa w chodniku podstawowym w pokładzie 510 na rurociągu p.poż. DN100 dodatkowych zaworów 
hydrantowych ø52, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 50 m, 

-   zabudowa na podszybiu szybu „Wyzwolenie” zaworu hydrantowego ø52 oraz manometru stałego, 
-   zabudowa w rejonie „Mijanki pod browarem” układ zasuw umożliwiających w przyszłości połączenie ruro-

ciągu DN100 p.poż. z rurociągiem odwadniającym DN125, 
 

� zabudowy względnie przebudowy elementów instalacji sieci rurociągów p.poż. zlokalizowanych w wyrobiskach 
Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w tym: 
-   na wlocie z szybu ”Wyzwolenie” do kanału wentylacyjnego zabudowa zaworu hydrantowego ø52, 
-   przebudowa hydrantu ø52 nr H-5 na początek stacji osobowej nr 2 od strony południowej. 

 

� zabudowy elementów instalacji wodnych na odcinku od zbiornika wodnego, poprzez komorę przyłączeniową i 
kanał rurowy do budynku nadszybia szybu „Zabrze II – Carnall”, w tym:  
-   przystosowanie kanału rurowego łączącego zbiornik wodny z budynkiem nadszybia szybu  „Zabrze II - Car-

nall” do poprowadzenia instalacji wodnych, skroplin pary wodnej, itp., w zakresie demontażu i usunięcia 
zbędnych urządzeń i instalacji, 

-   zabudowa elementów instalacji wodnej na odcinku od przyłącza zabudowanego na nadszybiu szybu „Za-
brze II - Carnall” do zbiornika p.poż. i fontanny, 

-   zabudowa elementów instalacji wodnej na odcinku od zbiornika p.poż., poprzez przepusty rurowe zabudo-
wane w ścianie zbiornika oraz zespół hydroforowy zabudowany w komorze przyłączeniowej, do przylącza 
zabudowanego na nadszybiu szybu „Zabrze II - Carnall” wraz z zabudową zespołu hydroforowego i niezbę-
dnej armatury, 

-   zabudowa rurociągów; przelewowego i zrzutowego wody ze zbiornika wodnego oraz zbiornika fontanny 
wraz z zabudową armatury, z wpięciem do kanalizacji deszczowej w kanale rurowym, 

-   zabudowa elementów instalacji odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciągowej parowej na 
odcinku od wejścia do kanału rurowego, poprzez zbiornik wodny p.poż. do separatora zabudowanego w 
komorze przyłączeniowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji, 

-   zabudowa elementów instalacji napowietrzania wody w zbiorniku wodnym p.poż., 
-   zabudowa urządzeń i instalacji fontanny. 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

Wszystkie użyte do wykonania robót urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z 
Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną oraz atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 
Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z 
możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. 
 

Rodzaje i typy urządzeń oraz materiałów zastosowanych do budowy instalacji wodnych powinny być zgodne z po- 
danymi w projekcie. Zastosowanie innych rodzajów urządzeń i materiałów niż wymienione w projekcie dopuszcza-
lne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwe-
storem oraz projektantem.  

2. WYMGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w umowie powinien gwarantować jakość robót okre-
śloną w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do ak-
ceptacji Inwestora. 
W trakcie wykonywania prac należy stosować elektronarzędzia. W miejscach gdzie nie ma dostępu do energii 
elektrycznej (wyrobiska dołowe) należy stosować elelektronarzędzia z zasilaniem akumulatorowym. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu powinny posiadać wyposażenie dostosowane do rodzaju przewożonego ładunku. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych, poza granicami placu budowy, a także w jego granicach. 
Ze wzglęgu na charakterystyką obiektu, w wyrobiskach podziemnych transport materiałów odbywał się będzie 
ręcznie lub przy pomocy ręcznych urządzeń transportowych (wózki kołowe, taczki i inne). 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty budowlane objęte umową w zakresie zabudowy urządzeń i instalacji wraz z armaturą i wyposaże-
niem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projekcie i przedmiarze robót.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzą-
cych w skład zadania. 
 

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest to wymagane), oddzia-
łowej książce raportowej ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 
 

Konstrukcje oraz połączenia instalacji pod względem wymiarów, zastosowanych materiałów, tolerancji itp., po-
winny odpowiadać dokumentacji technicznej oraz warunkom technicznym. 
Odchyłki graniczne wymiarów - klasa tolerancji „m” wg PN-EN 22768-1. 
Zmiany konstrukcyjne lub wymiarowe mogą być dokonane tylko za zgodą projektanta lub osoby uprawnionej, 
znającej zagadnienie w niezbędnym zakresie. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zaleceń podanych w dokumentacji technicznej.  
Łączenie elementów, kontrola, próby sprawdzające i odbiory wg zasad i procedur uzgodnionych przez Wykonawcę 
z Inspektorem nadzoru ze strony Inwestora.  
 

Konstrukcja rurociągu oraz elementów wyposażenia pomocniczego mieści się wg PN-87/M-69008 w 2 klasie kon-
strukcji spawanych. 
Złącza spawane konstrukcji, rur i kształtek oraz kołnierzy winny być wykonane przez spawaczy z uprawnieniami 
wg PN-EN 287-1. 
Prace spawalnicze należy wykonywać zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania, ro-
dzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. 
Osoby wykonujące prace spawalnicze powinny być ujęte w ewidencji spawaczy, jako upoważnione do wykonywa-
nia prac spawalniczych w danym zakładzie. 
Przygotowanie do spawania: 
- powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 

pęknięć i karbów, 
- stan przygotowania i oczyszczenia powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany przez bezpo-

średni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze,  
- części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami, odpowiednio do 

stosowanej metody spawania, z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek, 
- prace spawalnicze mogą być prowadzone dla stali niskostopowych tylko przy temperaturze powyżej +50C. 
Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym w normie PN-EN 22768-1 i w przepi-
sach przedmiotowych. 
Wszystkie połączenia spawane należy po wykonaniu spawania, w celu wykrycia ewentualnych wad, poddać bada-
niom wizualnym (VT wg PN-EN 970) w 100% zakresie długości spoin. 
Wykryte niezgodności spawalnicze należy oznaczyć, a następnie naprawić. Kratery, podtopienia i wady lica spoiny 
naprawić spawaniem uzupełniającym. Wadliwe spoiny należy lokalnie wyciąć, a powstałe rowki ponownie zaspa-
wać. Po naprawie należy ponownie przeprowadzić badania. 
 

Rurociągi oraz elementy konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, 
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, warstwą grubości min. 70 µm.  
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Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny spełniać następujące wymagania: 
- spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. Nie zaleca się spawa-

nia elektrodą otuloną, ze względu na złą jakość powłoki cynkowej na tych spoinach. 
- obróbkę mechaniczną, np. wiercenie otworów, szlifowanie krawędzi itp., a także montaż próbny konstrukcji 

należy wykonać przed cynkowaniem, 
- elementy stalowe konstrukcji powinny być dostarczone do cynkowania z powierzchniami wolnymi od: zawal-

cowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materia-
łami stosowanymi przy trasowaniu, spawaniu, wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodą należy dokład-
nie usunąć zgorzelinę spawalniczą w celu zminimalizowania wad powłoki. 

- każdy element konstrukcji powinien składać się z jednego gatunku stali,  
- konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin ani wnęk. Wykonane spoiny powinny być szczelne i za-

mknięte wokół elementu, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą wylewać się z nich resztki topnika i kwasu 
pogarszając jakość powłoki, 

- w identyczny sposób powinny być przygotowane i cynkowane elementy złączne konstrukcji. 
 

W układach przyłączy należy zabudować wodomierze sprzężone DN100/4,0 (DN100/2,5) na ciśnienie robocze max. 
do 16 bar,  przystosowanego do nadajnika impulsów. Wodomierze należy zabudować w odległości około 1,0 m od 
wyjścia ze ściany. Przed i za wodomierzem należy zachować proste odcinki rurociągów; tj. na dopływie około 3DN 
oraz za wodomierzem 2DN.  
W układach przyłącza należy zabudować zawory antyskażeniowe kołnierzowe DN100; PN 16 
 

Na nadszybiach szybów, na rurociągach p.poż. DN100, należy zabudować, zgodnie z projektem technicznym, ma-
nometry stałe glicerynowe, urządzenia wskazujące ciśnienie wody w rurociągach oraz zawory hydrantowe ø52. 
W/w rurociągi DN100 oraz zabudowaną armaturę, należy zabezpieczyć przed zamarznięciem za pomocą samore-
gulujących kabli grzewczych i typowych otulin izolacyjnych zamocowanych za pomocą opasek. 
Kanały przyłączy należy całkowicie wypełnić wełną izolacyjną skalną, pozostawiając możliwość dostępu do zabu-
dowanej armatury, tj. przepływomierza , manometru oraz przetwornika ciśnienia, a zwłaszcza szybkiego dostępu 
do zaworów hydrantowych.  
 

Rurociągi należy montować poziomo z zachowaniem spadków podanych na rysunkach wykonawczych wzdłuż ścian 
komory przyłączeniowej (kanału rurpwego) na podporach wsporczych. Podczas montażu rurociągu należy zwrócić 
uwagę na zachowanie osiowości. Tam gdzie jest to wymagane, dla potrzeb zabudowy urządzeń, należy wykonać 
odpowiedni konstrukcje wsporcze. 
Rurociągi należy oznakować zgodnie z PN-70/N-01270 „Wytyczne znakowania rurociągów” przez malowanie pełne, 
malowanie odcinkowe lub za pomocą opasek identyfikacyjnych. 
Po ukończeniu montażu rurociągów należy sprawdzić czy wszystkie elementy rurociągu zostały zabudowane zgod-
nie z dokumentacją techniczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymaganą ilość podpór oraz śrub w połącze-
niach kołnierzowych. 
 

Poszczególne elementy urządzeń i instalacji powinny byś ze sobą połączone w  sposób zgodny z projektem tech-
nicznym. Połączenia te powinny być zgodne co do ilości w elementy złączne (śruby, podkładki, uszczelki i inne).  
W trakcie zabudowy szczególną uwagę należy zwrócić na kompletność połączeń kołnierzowych, jakość złączy spa-
wanych oraz odpowiedni kierunek zabudowy urządzeń i elementów instalacji. 
 

W trakcie montażu urządzeń i instalacji powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
kabli lub innych urządzeń znajdujących się w rejonie prowadzonych robot oraz przestrzegane zasady ochrony 
środowiska.  

W czasie prac prowadzonych w pobliżu urządzeń pod napięciem, miejsca pracy oraz przejścia, należy zabezpie-
czyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować przepusty rurowe wraz z pierścieniami uszczelniającymi 
dostosowanymi do średnicy rur.  

Rurociągi oraz armatura przyłączy zabudowana w kanałach przy szybach „Zabrze II - Carnall” oraz „Wyzwplenie” 
powinny być zabezpieczone na okres zimowy przed zamarznięciem wody w sposób zgodny z projektem technicz-
nym.  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymagania- 
mi zawartymi w niniejszym rozdziale.  
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5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 

Należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonania poszczególnych rodzajów instalacji, obejmującą w szczególności: 
sprawdzenie prawidłowości montażu oraz próbę i kontrolę szczelności zabudowanych urządzeń i instalacji. 
 

Jakość wykonania ocenia się bezpośrednio podczas kontroli szczelności, a następnie pośrednio na podstawie: 
- projektu technicznego, 
- dziennika budowy (oddziałowej książki raportowej), 
- zaświadczeń wytwórcy i innych dokumentów. 

 

Sposób przeprowadzania prób i kontroli oraz usuwania ewentualnych usterek zostanie podany w technologii mon-
tażu opracowanej przez wykonawcę robót montażowych. 
 

W oparciu o pozytywne wyniki w/w prób i kontroli zostanie dokonany komisyjny odbiór poszczególnych instalacji 
i sporządzony protokół. 
 

Badania elementów instalacji wodnych podczas odbioru powinny również objąć sprawdzenie: 
- konstrukcji, wymiarów, materiałów, wykonania, 
- zabezpieczenia przed zamarnięciem, 
- zabezpieczenia przed korozją. 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla zainstalowanych 
urządzeń: 

− protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły (potwierdzenia 
dokonania) odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO, 

− dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku — fabryczne instrukcje obsługi, 
− schematy i opisy techniczne urządzenia, 
− deklaracje zgodności. 

 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności połączeń mechaniczno-instalacyjnych z dokumentacją techniczną oraz 
kontroli poprawność ich działania poprzez przeprowadzanie niezbędnych pomiarów. Wyniki pomiarów należy 
zapisać w protokole z badań urządzenia. 

Po wykonaniu instalacji wodnych należy wykonać próbę szczelności oraz odbiór techniczny pod nadzo-
rem Inspektora Nadzoru. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725, zwłaszcza 
wizualnie na połączeniach kołnierzowych. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Przedmiar robót wykonuje się wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach  Nakładów Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty 
ujęte w umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane.  
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Sprzęt i urządzenia należy odmierzać w [szt] lub [kpl]. Obmiar należy podzielić na rozdziały, w zależności 
od miejsca zainstalowania urządzeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-0 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-0 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST 


