OPIS PROGRAMOWANIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

STAN OBECNY

AKTUALNIE BUDYNEK STANOWI SIEDZIBE MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU | PELNI FUNKCJE
MUZEALNE. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIALKACH NR 3846/9, 2316/16 | 3844/14.DZIALKI TE GRANICZA OD
STRONY POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ Z TERENAMI SZPITALA KLINICZNEGO SL.U.M, OD STRONY WSCHODNIEJ Z ULICA
3-GO MAJA, OD STRONY POLUDNIOWEJ Z ULICA BOHATEROW WARSZAWSKICH. WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANE JEST OD ULICY 3-GO MAJA, WEJSCIA UZUPELNIAJACE OD STRONY ZACHODNIEJ. WJAZD NA
DZIALKI ODBYWA SIE Z ULICY BOHATEROW WARSZAWSKICH. OBIEKT WPISUJE SIE W ZWARTA ZABUDOWE TKANKI
MIEJSKIEJ ULICY 3-GO MAJA. OBIEKT W ROKU 1993 WPISANO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/1538/93.TEREN,
NA KTORYM ZNAJDUJE SIE MUZEUM JEST OGRODZONY A W POBLIZU ZACHODNIEJ GRANICY ZNAJDUJE SIE 4
DRZEWA. W ZACHODNIO-POLNOCNYM NAROZNIKU DZIALKI ZNAJDUJE SIE 2 KONDYGNACYJNY BUDYNEK, KTORY
ZE WZGLEDU NA PLANOWANA ROZBUDOWE BEDZIE PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI.

BUDYNEK KSZTALTEM ZBLIZONY DO LITERY "C" Z WEWNETRZNYM DZIEDZINCEM. OBIEKT POSIADA 2-3
KONDYGNACJE NADZIEMNE, JEST W CALOSCI PODPIWNICZONY. BUDYNEK POSIADA NIEUZYTKOWE PODDASZE.
LACZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU TO 3111M2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU WG OTRZYMANYCH EKSPERTYZ
WYMAGA WZMOCNIEN KONSTRUKCJI STROPOW | DACHU, WYKONANIA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN
PIWNIC, ZABEZPIECZEN BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

BUDYNEK PELNI FUNKCJE MUZEALNE.

PIWNICA - TO GLOWNIE POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE. W SKRZYDLE POLNOCNYM
ZNAJDUJA SIE ROWNIEZ POMIESZCZENIA BIUROWE

PARTER - POZA KOMUNIKACJA DOMINUJACA FUNKCJA JEST EKSPOZYCJA MUZEALNA

I PIETRO - PRZEWAZA FUNKCJA EKSPOZYCYJNA, KILKA POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ SALA WITRAZOWA

Il PIETRO - STANOWIA POMIESZCZENIA EKSPOZYCJI ORAZ POMIESZCZENIA BIUROWE

PODDASZE - NIEUZYTKOWY STRYCH ORAZ NADSZYBIE DZWIGU

DOKUMENTACJE WRAZ Z POZWOLENIAMI DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA

1szt TECZKA EKSPERTYZA zawiera:

1szt EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

autorstwa mgr inz. ADAM SZTUKA, mgr inz. ROMAN KRYNICKI Katowice, Wrzesien 2010, data wptywu 01 07 2011.
1szt EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

autorstwa mgr inz. ADAM SZTUKA, mgr inz. ROMAN KRYNICKI Katowice, Wrzesien 2010, data wplywu 30 09 2010.

2 szt PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA WYKONANIE W BUDYNKU GLOWNYM MUZEUM GORNICTWA
WEGLOWEGO W ZABRZU, ROBOT Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - REALIZUJACYCH POSTANOWIENIE
NR 182/2011 SLASKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEJ STRAZY POZARNEJ W KATOWICACH

Autorstwa ARCHIKWANT Bytom, listopad 2011, pozwolenie 03 02 2012

1 szt TOMI - INWENTARYZACJA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA (FUNKCJI POMIESZCZEN) BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W
ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19 W OPARCIU O PRZEPROWADZONA INWENTARYZACJE BUDYNKU (ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA, INSTALACJE: WOD-KAN, CO, WENTYLACJA ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNA) ORAZ EKSPERTYZE
BUDOWLANA SPORZADZONA POD KATEM NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ORAZ MODERNIZACJE
C.0. WRAZ Z WYMIENNIKOWNIA | WENTYLACJA DLA BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY
UL. 3 -GO MAJA 19,"

Autorstwa STATYK wrzesien 2012,

1 szt TOM Il - EKSPERTYZA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA (FUNKCJI POMIESZCZEN) BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W
ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19 W OPARCIU O PRZEPROWADZONA INWENTARYZACJE BUDYNKU (ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA, INSTALACJE: WOD-KAN, CO, WENTYLACJA ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNA) ORAZ EKSPERTYZE
BUDOWLANA SPORZADZONA POD KATEM NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ORAZ MODERNIZACJE
C.0. WRAZ Z WYMIENNIKOWNIA | WENTYLACJA DLA BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY
UL. 3 -GO MAJA 19,"

Autorstwa STATYK wrzesien 2012,

2 szt PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI Z NIM POWIAZANYMI
DLA BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19, DZ NR 2316/16, 3844/14
Autorstwa Archoma wrzesien 2012, pozwolenie 31 10 2012

1szt TOM VIl WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI Z NIM POWIAZANYMI DLA
BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19, DZ NR 2316/16, 3844/14
Autorstwa Archoma 2110 2012,

1szt TOMV PRZEDMIARY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI Z NIM POWIAZANYMI DLA
BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19, DZ NR 2316/16, 3844/14

Autorstwa Archoma 2110 2012,

1szt

TOM | ARCHITEKTURA

TOM Il KONSTRUKCJA

TOM Il PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI Z NIM POWIAZANYMI DLA
BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 -GO MAJA 19, DZ NR 2316/16, 3844/14

Autorstwa Archoma 10 2012,

1 szt PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI, INSTALACJI C.O. | STACJI
WYMIENNIKOWEJ DLA BUDYNKU GLOWNYM MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 19
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Autorstwa mgr inz. Romualda Zuch-Szczepanowska Zabrze, listopad 2012, pozwolenie 27 06 2013

1 szt PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI, INSTALACJI C.O. | STACJI
WYMIENNIKOWEJ DLA BUDYNKU GLOWNYM MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 19
STACJA WYMIENNIKOW - CZESC TECHNOLOGICZNA

Autorstwa mgr inz. Romualda Zuch-Szczepanowska Zabrze, listopad 2012, pozwolenie 27 06 2013

1 szt PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI, INSTALACJI C.O. | STACJI
WYMIENNIKOWEJ DLA BUDYNKU GLOWNYM MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 19
INSTALACJA C.O.

Autorstwa mgr inz. Romualda Zuch-Szczepanowska Zabrze, listopad 2012, pozwolenie 27 06 2013

TECZKA Z DOKUMENTAMI

ZAWARTOSC:

- pozwolenia na prace instalacyjne elektryczne i sanitarne

- pozwolenia na przebudowe dachu

- pozwolenie na roboty w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

- pozwolenie konserwatorskie na sale zgromadzen i hol giéwny

- pozwolenia na remont elewaciji i izolacji pionowej , wydanie dziennika budowy
- decyzja o wpisaniu do rejestru zabytkow,

ANALIZA POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTACJI WRAZ Z
OKRESLENIEM STOPNIA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC INWESTYCYJNYCH

NINIEJSZA KONCEPCJA ZAKLADA KOMPLEKSOWA | SZCZEGOLOWA ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEN W
BUDYNKU ORAZ DUZA INGERENCJE W KONSTRUKCJE BUDYNKU. JAK WYNIKA Z PRZEPROWADZONEJ EKSPERTYZY
TECHNICZNEJ Z WRZESNIA 2012 PRZEZ FIRME "STATYK" BUDYNEK JEST W ZLYM STANIE TECHNICZNYM POD KATEM
NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH GLOWNIE STROPOW DREWNIANYCH | KONSTRUKCJI DACHU.
STWIERDZONO ROWNIEZ KONIECZNOSC WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH | PIONOWYCH
SCIAN PIWNIC. PONADTO NALEZY WYKONAC NOWA EKSPERTYZE TECHNICZNA ROZPATRUJACA MOZLIWOSCI
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POD KATEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY. ZE WZGLEDU NA TO, ZE
PLANOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WYMAGA ZNACZNEJ INGERENCJI W TKANKE KONSTRUKCYJNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU, PROJEKT POWYZSZEJ KONCEPCJI NALEZY WYKONAC KOMPLEKSOWO W ZAKRESIE
WSZYSTKICH BRANZ OD NOWA. AKTUALNIE WYKONANE PROJEKTY | UZYSKANE POZWOLENIA SLUZA JAKO
MATERIAL INFORMACYJNY O STANIE BUDYNKU. PROWADZENIE PRAC ZGODNIE Z TYMI PROJEKTAMI |
POZWOLENIAMI JEST NIE ZASADNE EKONOMICZNIE, PONIEWAZ NOWY PROJEKT SPOWODUJE, ZE PRACE TE
ZOSTANA ZNISZCZONE. ZALECA SIE ABY PROWADZIC PRACE KONIECZNE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO |
POTRZEBY UZYTKOWE.

KONCEPCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 19
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