KONCEPCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 19
OPIS PROGRAMOWANIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

ZESTAWIENIA SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRAC INWESTYCYJNYCH

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

KONCEPCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MUZEUM GORNICTWA VEGLOWEGO W ZABRZU PRZY

UL. 3 MAJA 19
Lp. Opis jednostka| llosé je dn%esrt'ﬁowa wartos¢ (netto)
Roboty budowlane
1.|Roboty rozbiérkowe m2 p.u. 3 164,40 300,00 949 320,00
2.|Podbicie fundamentow i obnizenie poziou posadzki m2 p.u. 802,20 1 500,00 1203 300,00
3.|Izolacje fundamentéw i $cian fundamentowych m2 p.u. 802,20 800,00 641 760,00
4.|Roboty konstrukcyjne $cian i stropow m2 p.u. 1 000,00 2 000,00 2 000 000,00
5.|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne m2 p.u. 3 164,40 1 050,00 3 322 620,00
6.[Stolarka m2 p.u. 2 000,00 1 050,00 2100 000,00
7.]Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu m2 pot. 1 258,00 350,00 440 300,00
8.JRemont elewac;ji m2 p.u. 3 164,40 600,00 1 898 640,00
9.|Dobudowa kondygnacji podziemnej m2 p.u. 1 061,90 3 000,00 3 185 700,00
10.[Dobudowa windy i wymiana istniejacej windy m2 p.u. 2,00 150 000,00 300 000,00
11 )Wyposazenie obiektu m2 p.u. 0,00 0,00
12.|Zagospodarowanie terenu m2 670,00 150,00 100 500,00

Razem roboty budowlane (netto)

16 142 140,00

Roboty sanitarne

1.|Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne m2 p.u. 4 226,30 100,00 422 630,00
Instalacje centralnego ogrzewania i zaopatrzenia w
2.[ciepto m2 p.u. 4 226,30 250,00 1 056 575,00
3.|Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji m2 p.u. 4 226,30 800,00 3 381 040,00
Razem roboty sanitarne (netto) 4 860 245,00
Roboty elektryczne
1.|Instalacja elektryczna m2 p.u. 4 226,30 500,00 2113 150,00
Instalacja teletechniczna (monitoring, system
sygnalizacji wkaman i napadu, kontrola dostepu, system
sygnalizacji pozaru, instalacja telefoniczno -
2.Jkomputerowa) m2 p.u. 4 226,30 200,00 845 260,00
Razem roboty elektryczne (netto) 2958 410,00
Catkowity koszt inwestyciji (netto) 23 960 795,00
VAT 5510 982,85

Catkowity koszt inwestycji (brutto)

29 471 777,85
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