WSTEPNY KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie Zabezpiec#a Dostosowanie Do Potrzeb Ruchu Turystycznego &kggji Skanse-
nu Gérniczego "Krélowa Luiza"
ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. Sienkiewicza 43
INWESTOR : Muzeum Gdérnictwa Wglowego
ADRES INWESTORA @ 41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59
BRANZA . Roboty Budowlano-Instalacyjne
SPORADZIE KALKULACJE : inz. Stanistaw Trocer
DATA OPRACOWANIA : 2015-11-04
Stawka roboczogodziny : 25.00 z
1 kw. 15 [Informacja o cenach czynnikéw produkdil& (Promocja) : 3 kw. 15 Informacja o cenach czynnikow
produkcji RMS z narzutami
(Promocja)
NARZUTY
Koszty pdrednie [KpP] .....cceveeriiiimeieeiiiiiiieeeenne 65.00 ¥R+S
ZYSK [Z] et 15.00 %R+S+Kp(R+S)
Wartas¢ kosztorysowa rob6t bez podatku V. : 184894 zt

Stownie: sto osiemdziegt cztery tysigce osiemset dziewitdziesht cztery zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2015-11-04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Luiza-Skansen.KST

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2196

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt Kp Y4 RAZEM
1/Rejon - kombajn KWB- 2220 15413 819 1975 752 21179
3RDU
1.1 Platforma dwupoziomowa 1005 12004 819 1185 451 15464
1.2 Zabudowa wylgcznikéw awa- 1215 3409 790 301 5715
ryjnych
2|Rejon - struga weglowego 1279 5561 831 317 7988
SWS-4
3|/Rejon - kombajnu jednobeb- 46165 11213 1865 31221 11887 102351
nowego KWB-3
3.1)Wyczyszczenie rumowiska 15537 1030 1856 11306 4304 34033
skalnego
3.2|Przebudowa stojakéw podpo 28904 18788 7154 54846
rowych
3.3 Zabudowa siatek zabezpie- 397 4134 9 264 100 4904
czajacych
3.4/Zabudowa wyhcznikow awa- 1327 6049 863 329 8568
ryjnych i kra acowych
4|Rejon - wrebiarka tancucho- 1505 28009 6 982 374 30876
wa
4.1 Zabudowa siatek zabezpie- 216 1889 6 145 55 2311
czajacych
4.2 Zabudowa wytacznika awa- 1289 26120 837 319 28565
ryjnego, falownika i reflekto-
ra
5|Koszt dokumentacji 5500 0 0 5500
6|Pozostate koszty 17000 0 0 17000
RAZEM 51169 82696 2690 35009 13330 184894
Stownie: sto osiemdziegt cztery tysigce osiemset dziewtdziesht cztery zt




KOSZTORYS

Luiza-Skansen.KST

Lp. | Podstawa |

Opis

| Jedn.obm.|

l§¢ | Cenajedn. Wartosé

Wykonanie Zabezpieczé i Dostosowanie Do Potrzeb Ruchu Turystycznego Ekspycji Skansenu Gérniczego "Krélowa
Luiza" Przy Ulicy Sienkiewicza 43

1 Rejon - kombajn KWB-3RDU
1.1 Platforma dwupoziomowa
1/KNR 2-05 Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach -t 0.65 20194.9¢ 13126.72
d.1,0120-01 konania i zabudowy platformy dwupoziomowej w |re-
1 jonie nagdu przenénika scianowegasciany N-04 z
profili stalowych ocynkowanych ogniowo
2/KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blactebrowanych z nawiercit 0.3§ 6151.27 2337.44
d.1,0120-08 nymi otworami w halach i budynkach
1
1.2 Zabudowa wyhcznikéw awaryjnych
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe @¢znym przekrojuyt do m 105.0¢ 4494  4718.7(
d.1,0206-02 12.5 mm2 uktadane n.t.
2
4 KNR 5-14 Montaz wytacznikéw awaryjnych dwustykowych |szt. 2.00 388.71 777.47
d.1,0515-05
2
5KNR 2-31 Zabudowy tacuszkéw ekspozycyjnych (ocynkowam 4.00 54.61 218.44
d.1,0701-06 nych) w celu ograniczenia strefy przebywania zwie-
2 dzapcych w czasie pokazu dzialania maszyny
Razem dziat. Rejon - kombajn KWB-3RDU 21179
2 Rejon - struga weglowego SWS-4
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe @¢znym przekrojuwyt do m 105.0¢ 4494  4718.7(
d.2/0206-02 12.5 mm2 uktadane n.t.
7/KNR 5-14 Whytacznik kraacowy bezpieczgstwa typu Bocian  [szt. 2.00 1136.9¢ 2273.99
d.20515-05
8/KNR 5-14 Montaz wytacznikow awaryjnych dwustykowych |szt. 2.00 388.71 777.43
d.20515-05
9KNR 2-31 Zabudowy tacuszkéw ekspozycyjnych (ocynkowam 4.00 54.61 218.44
d.20701-06 nych) w celu ograniczenia strefy przebywania zwie-
dzapcych w czasie pokazu dziatania maszyny
Razem dziat. Rejon - struga wglowego SWS-4 7988
3 Rejon - kombajnu jednokebnowego KWB-3
3.1 Wyczyszczenie rumowiska skalnego
10/KNR 13-05 |Wyczyszczenie rumowiska skalnego imittgégo za-|m3 9.00 471.68 4245.17
d.3/1701-03 wat scianowy wscianie N-02
1
11/KNP 01 0107-|Re¢czne przenoszenie tadunkéw niedogodnychee (t 19.80 42.69 845.24
d.3/01.01 zarze do 25 kg na odlegiodo 10 m w jednym po-
1 ziomie
12/KNP 01 0107-|Re¢czne przenoszenie tadunkéw niedogodnychee (t 19.80 371.44 7354.5]
d.3/04.01 zarze do 25 kg - dodatek zazki@ 10 m przeniesienja
1 w warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 29
13/KNP 01 0107-|Re¢czne przenoszenie tadunkéw niedogodnychee (t 19.80 70.21  1390.1¢6
d.3/05.01 zarze do 25 kg - dodatek zazkly 1 m wysokéci
1 wznoszenia
Krotnoé¢ = 4
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodanm3 9.00 349.62  3146.59
d.3/0108-09 0108;skrzyniowymi na odlegks 20 km + koszt utylizacji
110
15/KNR 4-01 Tynki wewrgtrzne ociosu na szaro w sposob imitum?2 28.0¢ 569.25 15939.0(
d.3,0716-07 cy zawalicianowy,
1 kalk. wlasna
16/TZKNBK XV |Malowanie farla w sposo6b imitujcy zawat m?2 28.0€ 39.74 1112.74%
d.3,0108-01 scianowy, o charakterze prostym
1
3.2 Przebudowa stojakéw podporowych
17\KNR 13-07 |Demonta stojakéw podporowych hydraulicznych \szt. 11.00 2265.14 24916.54
d.3.,0705-04 celu przesurkcia
2/analogia

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2196



KOSZTORYS Luiza-Skansen.KST
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. l§¢ Cena jedn.| Wartosé
18 KNP 01 1A02-Reczne przenoszenie rur stalowych ezaerze do 10(t 0.94 31.31 29.43
d.3./01.08 kg na odlegté¢ do 10 m w jednym poziomie
2
19KNR 13-07 |Montaz stojakéw podporowych hydraulicznych  |szt. 11.00 2718.17 29899.8]
d.3,0705-03
2/analogia
3.3 Zabudowa siatek zabezpieczaych
20/ KNR 2-02 Osadzenie prset z siatki ocynkowanej w ramach |m2 8.42 479.80  4039.97
d.3,/1805-11 ksztattownikéw zabezpieczone antykorozyjnie por
3 przez ocynkowanie ogniowe
21 KNR 2-02 Bramki stalowe siatkowe z siatki ocynkowanej w 1m?2 1.62 533.4( 864.11
d.3/1203-06 mach z ksztattownikéw cynkowanych ogniowo
3
3.4 Zabudowa wylacznikéw awaryjnych i krancowych
22 KNNR 5 Przewody kabelkowe @¢znym przekrojuwyt do m 105.0¢ 4494  4718.7(
d.3,0206-02 12.5 mm2 uktadane n.t.
4
23 KNR 5-14 Montaz wytacznikow awaryjnych dwustykowych |szt. 2.00 388.71 777.43
d.3,0515-05
4
24 KNR 5-14 Whytacznik kraacowy bezpieczgstwa typu Bocian  [szt. 2.00 1136.9¢ 2273.99
d.3,0515-05
4
25/KNR 5-08 Montaz z podhczeniem na gotowym podia opraw [szt. 1.00 544.84 544.84
d.3,0506-09 oswietleniowych przeciwwybuchowych goérniczych w
4 obudowie ognioszczelnej z gwintem E27 a&o-
wych
26/KNNR 5 Przygotowanie podia pod osprg instalacyjny mo-szt. 1.00 14.48 14.48
d.3,0301-03 cowany przez przykcenie do kotkéw plastykowych
4 osadzonych w podim betonowym
27/KNNR 5 t gczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegurszt. 1.00 20.15 20.15
d.3,0307-01 we n/t
4
28 KNR 2-31 Zabudowy tacuszkéw ekspozycyjnych (ocynkowam 4.00 54.61 218.44
d.3,0701-06 nych) w celu ograniczenia strefy przebywania zwie-
4 dzapcych w czasie pokazu dziatania maszyny
Razem dziat: Rejon - kombajnu jednolebnowego KWB-3 102351
4 Rejon - wrebiarka fancuchowa
4.1 Zabudowa siatek zabezpieczaych
29 KNR 2-02 Osadzenie prset z siatki ocynkowanej w ramach |m?2 2.96 479.80  1420.21
d.4/1805-11 ksztattownikéw zabezpieczone antykorozyjnie por
1 przez ocynkowanie ogniowe
30/KNR 2-02 Bramki stalowe siatkowe z siatki ocynkowanej w 1m?2 1.67 533.4( 890.74
d.4/1203-06 mach z ksztattownikéw cynkowanych ogniowo
1
4.2 Zabudowa wytacznika awaryjnego, falownika i reflekbra
31 KNNR 5 Przewody kabelkowe @¢znym przekrojuyt do m 105.0¢ 4494  4718.7(
d.4,0206-02 12.5 mm2 uktadane n.t.
2
32 KNR 5-14 Montaz wytacznikow awaryjnych dwustykowych |szt. 2.00 388.71 777.43
d.4,0515-05
2
33 KPRR 6 0801-Zabudowy falownika w uktadzie nagowym tacu- |kpl. 1.00 22489.7% 22489.71
d.4.,248 cha webnika w celu megliwosci regulacji pedkaosci
2 ruchu tacuch, tak by byta mdiwos¢ bezpiecznej je-
go prezentacji
34/KNR 5-08 Montaz z podhczeniem na gotowym podia opraw [szt. 1.00 544.84 544.84
d.4,0506-09 oswietleniowych przeciwwybuchowych goérniczych w
2 obudowie ognioszczelnej z gwintem E27 a&o-
wych
35 KNNR 5 Przygotowanie podia pod osprg instalacyjny mo-szt. 1.00 14.48 14.48
d.4,0301-03 cowany przez przykcenie do kotkéw plastykowych
2 osadzonych w podim betonowym

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2196



KOSZTORYS Luiza-Skansen.KST
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. l§¢ Cena jedn.| Wartosé
36/KNNR 5 t gczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegurszt. 1.00 20.15 20.15
d.4,0307-01 we n/t
2
Razem dziat: Rejon - webiarka fancuchowa 30876
5 Koszt dokumentacji
37 Koszt dokumentacji projektowe;j szt. 1.00 5500.0¢ 5500.0(
d.5kalk. wlasna
Razem dziat: Koszt dokumentacji 5500
6 Pozostale koszty
38 Naprawy gwarancyjne, koszty serwisu kpl 1.00 17000.0( 17000.0(
d.6/kalk. wlasna
Razem dziat: Pozostate koszty 17000
184894

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2196

sto osiemdziegt cztery tysigce osiemset dziewtdziesht cztery zt



