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POZWOLENIE Nr Y1/ l.w{O
na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, rohét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru
- w wyrobiskach ,Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu,
od szybu ,Carnall" przy ul. Wolno$ci 410 w Zabrzu, na terenie zespotu dawnej kopalni ,Krolowa Luiza" w
Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie
dzialek o nrew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. e, art. 7 pkt 1., art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz.
1579) oraz art. 104 § 1 kpa

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2010 r., w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w
,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" polozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalszq trasg do szybu ,Carnall’ na terenie
Skansenu Gomiczego ,Krolowa Luiza" oddziat Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64), wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca
przy wylocie tj. dzialek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Paristwa w
uzytkowaniu gorniczym, podpisanego przez Prezesa Zabrzanskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedziba w Zabrzu przy ul. Hagera 41, posiadajacego pefnomocnictwo nr 19/111/2010 Prezydenta Miasta Zabrze

pozwala

Na wykonanie nizej okreslonego zakresu robot

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentéw wyrobisk do Zadanych
warunkéw technicznych

- wykonanie otworéw oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamkniecie wylomu oraz
otworow, ostateczne rozbicie tamy izolujgcej rejon portu od chodnika poludniowego, oczyszczenie wyrobisk,
wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika facznikowego,
wykonanie obudowy

- wykonanie i uszczelnienie kanalu wodnego, stacji pomp, stacji filtrow, stacji dezynfekeji, kanalu
odwadniajacego, kolektoréw ssawnych, spustu dennego, odplywéw Sciennych, instalacji p.poz., montaz
wyposazenia i zabudowa urzadzen ekspozycji.

- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatoréw przy podszybiu szybu ,Carnall’,

- budowa przystani dla fodzi w rejonie szybu ,Carnall”

- budowa komory gwattownego przyboru wody

- zabudowa imitacji obudowy $wietlika

- wykonanie komory doptywu wody do sztolni

- wykonanie wyrobiska dla celow ekspozycji zatopionego chodnika

- budowa przystani w-rejonie poktadu 510

- wykonanie chodnika z krata w spagu

- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrazenie wlotu po stronie wschodniej szybu ,Camall”
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wykonanie obudowy komory pomp, naprawa lukéw wzmacniajacych, zabezpieczenie wyrobisk faczacych
GKSD z szybem ,Camall’, zabezpieczenie sztolni i pozostalych wyrobisk,

- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji koricowej SO-2 wraz z wyposazeniem, drog

transportowych, sygnalizacji, instalacji

- budowa stacji materialowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposazeniem, sygnalizacji, instalacji, drég transportowych,
- Wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych:

wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Camall’ (ul.Wolnosci), montaz urzadzen podstawowych oraz dla
potrzeb ekspozycji, podiaczenie instalagii

- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu ,Krolowa Luiza", montaz urzadzen podstawowych oraz dla potrzeb

ekspozycji, podiaczenie instalacii

- Wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Camnall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa

rurociagow i urzadzen
wykonanie instalacji p.poz., zabudowa urzadzen

- Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzen systemu bezpieczenstwa,
- wykonanie instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami

ruchomymi eksponatow i ekspozycii

wediug dokumentacji wykonanej w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2010 ., przez Konsorcjum Firm:
Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instytut Gornictwa, Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikéw Gornictwa, Zaktad Wiercen, Kotwier i Uslug Gorniczych BPW Sp. z 0.0, zZwigzanej z udroznieniem,
zabezpieczeniem i adaptacja czesci podziemnej przedsiewziecia fj. ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]',
szybu ,Carnall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego, obejmujacej
kolejne opracowania wyznaczajgce zakres prac

Opracowanie nr 1 - Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do glebokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytéw szybu, wspdirzednych x,y i z osi szybu
Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) - Projekt systemu monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i
wdroZeniem
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B) — Pomiary wspblrzednych x,y,z z odnogi péinocnej i pofudniowej GKSD od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall, nawigzanie do
istniejacej osnowy, wyznaczenie wspélrzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 0$
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8
Opracowanie nr 3 - Inwentaryzacja Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall
Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) — Projekt udroznienia i wstepnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstepna warunkujaca wykonanie projektu. pn. Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej w Zabrzu.Udroznienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji
Opracowanie nr 4 - Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Camnall i wyrobisk przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikéw
taczacych podszybie z GKSD
Opracowanie nr 4 (SIWZ Nr 4) - Projekt odtworzenia wyrobisk faczacych Glowng Kluczowa Sztolnie
Dziedziczng z chodnikami Skansenu Gémiczego Krolowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 5 - Wziernikowanie tamy wzdtuznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle
potudniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umozliwiajgcej wejscie poza tame wzdtuzna
Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) — Projekt techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od
_pozostalej jej czesci nieprzewidzianej do uzytkowania
“Opracowanie -nr 6 — Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii poktadu 509,
- Zlokalizowanej * przy - dawnym ~chodniku podstawowym w skrzydle poludniowym pokladu 509, przy
“skrzyzowaniu z GKSD
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Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) — Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji mnych nie udroznionych
wyrobisk faczacych sig z GKSD
Opracowanie nr 7 - Odciecie, tymczasowe zaSlepienie od strony GKSD wykrytych doplywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w
GKSD wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczenstwa szybu Carnall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpieczenia
obudowy szybu Carnall z wiotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 11) — Ocena stopnia bezpieczenstwa GKSD oraz wyrobisk fgczacych jg z
wyrobiskami Skansenu Gorniczego Krélowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall
Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr 5E) - Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia
GKSD na calym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskaza¢ Zamawiajgcemu zaaprobowang przez Wykonawce zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czgsci GKSD przeznaczong do transportu turystéw lodziami oraz uzyskaé jego
pisemng akceptacje dla wybranej lokalizacji. Wykona¢ badania niezbedne dla przygotowania dokumentacii
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacii
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) — Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wczesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) - Projekt okreslajacy zakres i sposob przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymato$ciowych skaf otaczajacych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatosciowych wedtug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) - Projekt wykonawczy adaptacji i zabezpieczenia odcinka GKSD dla
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracewanie nr 12 — Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrogeclogicznego wzdiuz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skat karbonskich i nadkfadu, tektonike, zawodnienie, stopien
naruszenia wptywami eksploataciji gorniczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr 5H) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 13 - Projekt badan wod prowadzonych przez GKSD z uwzglgdnieniem zroznicowania ich
skfadu w rejonie szybu Carnall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badan dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 5I) - Projekt transportu wodnego turystéw w GKSD z zastosowaniem
innego urzadzenia transportowego specjalnego w formie zestawu todzi dla turystow
Opracowanie nr 14 — Analiza wstepna okreslajaca optymalny ze wzgledéw technicznych i formalno
prawnych sposob realizacji ekspozycji i eksponatéw wymienionych ponizej
-zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Carnall
-system transportu turystéw z zastosowaniem fodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

potudniowym pokfadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystéw w GKSD na odcinku od
wylotu przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle potudniowym poktadu 509 wraz z
projektem urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) — Projekt transportu turystow kolejka podwieszang w chodniku podstawowym
w poktadzie 509 i w dawnej pochylni transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gémiczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na niej projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi
-Tom | - Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi - zalozenia i ogélna charakterystyka
-Tom Il - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
-Tom Il - Projekt instalacji wodnej i przeciwpozarowej



-Tom IV - Projekty w zakresie
e Projekt monitoringu wizyjnego
e Projekt lokalizacji zwiedzajacych
o Projekt facznosci wewnetrznej
o Projekt sygnalizacji alarmowej
e Projekt monitoringu aerologicznego
o Projekt monitoringu hydrogeologicznego
e Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatéw i ekspozycji
e Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen
windy
Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostalych wyrobisk oraz oparty
na niej calosciowy projekt wykonawczy

przy spetnieniu nastgpujgcych warunkéw dodatkowych:

- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakofczenia wskazanych w
pozwoleniu robot budowlanych, :

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien
poinformowac tut. Urzad w trybie niezwlocznym - speiniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
archeologicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004
r., poz. 1579/.

Kierownik budowy - zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien poinformowac tut. Urzad w
trybie niezwlocznym - spelniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan archeologicznych, a takze
innych dziafan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004 r., poz. 1579/

Prace prowadzone beda od 01.07.2010 . do 31.12.2013 .

UZASADNIENIE:

Fragment Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej znajdujacy sie w Zabrzu zostat wpisany do
rejestru zabytkow z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawnej wyrazajacej sie m.in. w
koniecznosci uzgadniania z wojewodzkim: konserwatorem zabytkow wszelkich czynnosci faktycznych,
ktore sig do niego odnosza. Zakres ochrony Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej obejmuje
zabrzaniski odcinek na trasie od szybu ,Camnall" do miejsca przy wylocie, w rejonie ul. Karola Miarki. Wpis do
rejestru zabytkow sztolni obejmuie takze teren w granicach dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,
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W dniu 30.03.2010 r. wplynat wniosek Prezesa Zabrzanskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedzibg w Zabrzu przy ul. Hagera 41, w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w ,Gléwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" pofozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalszq trasq do szybu ,Carnall” na terenie
Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza" oddzial Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64). Sztolnia stanowi wlasno$¢ Skarbu Pafstwa w uZytkowaniu gérniczym, a
wnioskodawca posiadat petnomocnictwo nr 19/111/2010 Prezydenta Miasta Zabrze stanowiacego powiat grodzki,
do prowadzenia uzgodnien z instytucjami i wydziatami merytorycznymi Urzedu Miejskiego w Zabrzu,
Stowarzyszeniem na Rzecz Restauraciji i Propagowania Sztolni Krolowa Luiza w Zabrzu oraz reprezentowania
Gminy Miejskiej Zabrze przed organami administracji panstwowej i samorzadowej w sprawach zwigzanych z
prowadzeniem badan, inwentaryzacji, projektowaniem i uzgadnianiem dokumentaciji technicznej oraz uzyskaniem
niezbednych zezwolen, opinii i decyzji bez mozliwosci zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Gminy
Zabrze, dla dzialah majgcych na celu realizacje przedmiotu zamdwienia publicznego pn: Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie
koncepcji funkcjonalno — uzytkowej przystosowania dla potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemnej
przedsigwziecia pn ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej w Zabrzu" Zadanie nr 1
Wykonanie dokumentaciji projektowej zwigzanej z udroznieniem zabezpieczeniem i adaptacjg czesci podziemnej
przedsigwziecia fj. ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej", szybu ,Carnall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk
facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego oraz przeprowadzenie niezbednych prac przygotowawczych. Do
wniosku zostala zalaczona dokumentacja wykonana w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2010 r., przez
Konsorcjum Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instytut Gémictwa, Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikéw Gérnictwa, Zaklad Wiercen, Kotwieni i Ustug Gérniczych BPW Sp. z 0.0., zwigzana z
udroznieniem, zabezpieczeniem i adaptacjq czesci podziemnej przedsiewziecia tj. ,Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej', szybu ,Carnall” wraz z podszybiem oraz wyrobisk acznikowych do potrzeb ruchu turystycznego,
obejmujgca kolejne opracowania:

- Opracowanie nr 1 — Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do glebokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytow szybu, wspotrzednych x,y i z osi szybu
Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) - Projekt systemu monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i
wdroZeniem
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B) — Pomiary wspotrzednych x,y,z z odnogi pétnocnej i potudniowej GKSD od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall, nawigzanie do
istniejacej osnowy, wyznaczenie wspolrzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 0$
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8
Opracowanie nr 3 — Inwentaryzacja Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia w
rejonie 6 Swietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall

- Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) — Projekt udroznienia i wstepnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie  udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstepna warunkujgca wykonanie projektu pn. Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej w Zabrzu.UdroZnienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji
Opracowanie nr 4 — Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Carnall i wyrobisk przyszybowych tzn. wiotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikow
laczacych podszybie z GKSD
Opracowanie nr-4 (SIWZ Nr 4) —-Projekt odtworzenia wyrobisk taczacych Gléwng Kluczowg Sztolnie
Dziedziczng z chodnikami Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43

- Opracowanie nr'5 - Wziemikowanie tamy wzdluznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle

- potudniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umozliwiajacej wejécie poza tame wzdluzng

-~ Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) = Projekt-techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od

pozostalej jej czgsci nieprzewidzianej'do uzytkowania
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Opracowanie nr 6 — Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii poktadu 509,
zlokalizowanej przy dawnym chodniku podstawowym w skrzydle poludniowym pokfadu 509, przy
skrzyzowaniu z GKSD
Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) - Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji innych nie udroznionych
wyrobisk taczacych sie z GKSD
Opracowanie nr 7 - Odciecie, tymczasowe zaslepienie od strony GKSD wykrytych doplywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD
wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczefistwa szybu Carnall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpieczenia obudowy
szybu Carnall z wiotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 1) - Ocena stopnia bezpieczefistwa GKSD oraz wyrobisk taczacych jg z
wyrobiskami Skansenu Gomiczego Krélowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall
Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr 5E) - Projekt techniczno — wykonawczy docelowego zabezpieczenia GKSD na
catym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskazaé Zamawiajacemu zaaprobowang przez Wykonawce zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czesci GKSD przeznaczong do transportu turystéw lodziami oraz uzyskaé jego
pisemng akceptacje dla wybranej lokalizacji. Wykona¢ badania niezbedne dla przygotowania dokumentagji
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacji
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) - Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wczesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) - Projekt okreslajacy zakres i sposéb przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymalosciowych skat otaczajgcych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatoSciowych wedfug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) - Projekt wykonawczy adaptacji i zabezpieczenia odcinka GKSD dla
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracowanie nr 12 — Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrogeologicznego wzdtuz GKSD
uwzgledniajgcego budowe litologiczng skat karboriskich i nadkladu, tektonike, zawodnienie, stopier
naruszenia wplywami eksploatacji gorn iczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr SH) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego '
Opracowanie nr 13 - Projekt badan wod prowadzonych przez GKSD z uwzglednieniem zréznicowania ich
skladu w rejonie szybu Camnall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badarn dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i Zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 51) — Projekt transportu wodnego turystow w GKSD z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego w formie zestawu lodzi dla turystow
Opracowanie nr 14 - Analiza* wstepna okreslajaca -optymalny ze wzgledow technicznych i formalno
prawnych sposdb realizacji ekspozycji i eksponatow wymienionych ponizej
-zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Carnall
-system transportu turystow z zastosowaniem lodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

potudniowym pokfadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystow w GKSD na odcinku od wylotu
przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle pofudniowym pokiadu 509 wraz z projektem
urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) — Projekt transportu turystow kolejka podwieszang w chodniku podstawowym
w pokladzie 509 i w dawnej pochyini transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gérniczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
‘Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na'niej projekt wykonawczy systemu bezpieczeristwa obiektu i ludzi
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-Tom | - Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi - zalozenia i ogélna charakterystyka
-Tom Il - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
-Tom lll - Projekt instalagji wodnej i przeciwpozarowej
-Tom IV - Projekty w zakresie
* Projekt monitoringu wizyjnego
* Projekt lokalizacji zwiedzajacych
® Projekt facznosci wewnetrznej
* Projekt sygnalizacii alarmowej
e Projekt monitoringu aerologicznego
* Projekt monitoringu hyd rogeologicznego
* Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow i ekspozycji
* Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawezy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajgcy montaz w szybie urzgdzen
windy
- Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostatych wyrobisk oraz oparty
na nigj calo$ciowy projekt wykonawczy

Przedstawiona dokumentacja uzyskata akceptacje kon serwatorska,

Whioskowany do przeprowadzenia zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych w
obrebie ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" Iaczy sig z zakrojonym na szerokq skalg przedsiewzieciem,
zwigzanym z udostepnieniem dla ruchu turystycznego fragmentu historycznych wyrobisk ,Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” objetych prawng ochrong konserwatorskq z wpisaniem do rejestru
zabytkow oraz jej adaptacjg do zatozonej funkcji muzealnej.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii .

1. Wrazie stwierdzenia, ze prace sg prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow
okreslonych w pozwoleniu, wojewédzki konserwator zabytkow moze:

- Wyda¢ decyzie o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badar konserwatorskich lub
architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw lub w jego otoczeniu, badan archeologicznych i innych dzialar (art. 43 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).

- Wyda¢ decyzje nakazujaca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu (art. 45
ust.1 pkt. 1 ustawy)

- Wyda¢ decyzje zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w
okreslonym terminie (art. 45 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

2. Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga
mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robét, badari, innych dzialar lub poszukiwan,

3. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami), a takze z
uzyskania zezwoler wymaganych innymi przepisami szczegolnymi,



Pouczenie

1. Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszego orzeczenia.

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu - art. 130 § 1 kpa.

3. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006
r. Nr 225 poz. 1635).

otrzymuja;
- Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z 0.0.
41-800 Zabrzu ul. Hagera 41
-1 Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,Guido”
lﬂ-BOO Zabrze ul. 3 Maja 93
- Muzeum Gémictwa Weglowego
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 19
do wiadomosci:
- Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji
| Propagowania Sztolni ,Krélowa Luiza" w Zabrzu ,Pro Futuro”
ul. Wolnosci 410 41-8000 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Architektury
ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytkow
ul. Powstaricow Slgskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S 29.04.2010r.




