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 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest „Projekt technologiczno - wykonawczy 

przebudowy rolki zwrotne i montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz             

z doborem liny, uwzględniający montaż w szybie urządzeń windy” opracowany 

na podstawie umowy z nr CRU/3024/2009 z dnia 04.11.2009r. zawartej 

pomiędzy Gmina Zabrze –Urząd Miejski z siedzibą w Zabrzu przy                          

ul. Powstańców Śląskich 5-7  i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego 

„GUIDO” w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93,  a  Konsorcjum 

Firm: Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne Spółka z o.o. w Zabrzu, Główny 

Instytut Górnictwa w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Górnictwa w Katowicach i Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych 

BPW Spółka             z o.o. w Zabrzu w ramach zamówienia publicznego pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych 

prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji  funkcjonalno – użytkowej 

przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego części podziemnej 

przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 

Przemysłowej” w Zabrzu"   

 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

W opracowaniu uwzględniono: 

 dostarczone przez Zamawiającego materiały  stanowiące załączniki do SIWZ 

zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem 

niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji 

funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego 

części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek Kultury 

Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu, 

 wyniki badań wykonanych w ramach „Inwentaryzację stanu technicznego 

obudowy na udrożnionych odcinkach: szybu Carnall i wyrobisk  
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     przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodników 

łączących podszybie z GKSD, 

 ryciny i plany będące w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego                                 

w Zabrzu, 

 treść obowiązujących przepisów: ustawy prawo budowlane  z dnia 7 lipca 

1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. zm.), 

 wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawarte w piśmie              

z dnia 19.03.2009r. 

 uzgodnienie pomiędzy Konsorcjum: Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne 

Spółka z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów  

i  Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych 

BPW  Sp. z o.o., oraz „Modulor” Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadania dot. 

zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz  

z przeprowadzeniem niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie 

koncepcji  funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu 

turystycznego części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek              

Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu" dla zrębu szybu               

i pomostu, windy 1 i windy 2. 

 uzgodnienie pomiędzy Konsorcjum: Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne 

Spółka z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów  

i  Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych 

BPW  Sp. z o.o., oraz BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI, Marcin Brus, 

Paweł Lachowicz, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a. PL – Kurt  Huttinger 

GmbH & Co. KG.9057 Schwaig bei Nurnberg. Mittelbugweg 90, D, dot. 

zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz                                 

z przeprowadzeniem niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie 

koncepcji  funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu 

turystycznego części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek 

Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu" dla szybu Carnall. 
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  Polska Norma PN-90/B-03200: 1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 Polska Norma PN-ISO 2394: 2000. Ogólne zasady niezawodności 

konstrukcji budowlanych. 

 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W celu ochrony urządzeń dźwigów osobowych zabudowanych w szybie 

Carnall przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) 

koniecznym jest przedłużenie i zabudowanie części dachowej budynku 

nadszybia po stronie budynku maszyny wyciągowej Rys.1. Pozwoli to na 

ochronę urządzeń napędowych dźwigów osobowych oraz samych dźwigów od 

zewnętrznych warunków atmosferycznych, jak również pozwoli na stworzenie 

przestrzeni zamkniętej w budynku nadszybia szybu Carnall. Jest to niezbędne 

dla utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach budynku nadszybia 

stanowiącej część trasy turystycznej, jak również pozwoli na kontrolowany 

system sprowadzania powietrza szybem Carnall do wyrobisk sztolni.  

Rolka zwrotna zostanie umieszczona w atrapie naczynia wyciągowego- 

klatki szybowej, która zostanie zabudowane wewnątrz istniejącego 

oblachowania trzonu wieży. Pozwoli to na ukrycie samej rolki, a poprzez 

umieszczenie wewnątrz repliki klatki kopalnianej zwiększy atrakcyjność 

ekspozycyjną nadszybia. Atrapa klatki kopalnianej będzie widoczna z wnętrza 

nadszybie przez oszkloną ścianą zamykającą część podwyższoną dachu 

nadszybia Rys.2. 
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Rys.1. Konstrukcja dachu budynku nadszybia. 
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Rys.2. Usytuowanie zamknięcia budynku nadszybia od trzonu wieży. 

 

Zabudowana rolka wewnątrz atrapy klatki kopalnianej będzie niewidoczna 

z zewnątrz, a tym samym nie będzie miała wpływu na dotychczasowy wygląd 

wieży szybowej, co spełnia wymagania Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków zawarte w piśmie z dnia 19.03.2009r. Nie będą widoczne również 

elementy konstrukcyjne zabudowy rolki w postaci belek podłożyskowych oraz 

drabinki służącej do schodzenia do wnętrza oblachowania celem bieżącej 

konserwacji rolki.  Do przeniesienia napędu z maszyny parowej na koła zwrotne 

linowe zabudowane na szczycie wieży oraz do rolki zwrotnej zostanie użyta lina 

stalowa o średnicy 38mm.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Dokumentacja zabudowy rolki zwrotnej w trzonie wieży szybu Carnall. 

2. Technologia montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz z doborem liny. 

3. Podstawowe parametry techniczno – ekonomiczne i przedmiary robót. 

4. Kosztorys. 


