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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt technologiczno - wykonawczy
przebudowy rolki zwrotne i montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz
z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen windy” opracowany
na podstawie umowy z nr CRU/3024/2009 z dnia 04.11.2009r. zawartej
pomigdzy Gmina Zabrze —Urzad Miejski z siedziba w Zabrzu przy
ul. Powstancow Slaskich 5-7 i Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego
,GUIDO” w Zabrzu z siedziba w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, a Konsorcjum
Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Spotka z o0.0. w Zabrzu, Gtowny
Instytut Gérnictwa w Katowicach, Stowarzyszenie Inzynieréw i1 Technikdéw
Gornictwa w Katowicach 1 Zaklad Wiercen, Kotwienia 1 Uslug Gorniczych
BPW Spotka Z 0.0. w Zabrzu w ramach zamowienia publicznego pn.
,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych
prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowe;j
przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego cze¢Sci podziemnej
przedsigwzigcia pn. ,,Europejski Osrodek Kultury Technicznej 1 Turystyki

Przemystowe)” w Zabrzu"

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W opracowaniu uwzgledniono:

— dostarczone przez Zamawiajacego materiaty stanowiace zalaczniki do SIWZ
zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem
niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji
funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego
czesci podziemnej przedsiewziecia pn. ,, Europejski Osrodek Kultury
Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu,

— wyniki badan wykonanych w ramach ,Inwentaryzacje¢ stanu technicznego

obudowy na udroznionych odcinkach: szybu Carnall 1 wyrobisk
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przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia 1 chodnikoéw

taczacych podszybie z GKSD,

— ryciny 1 plany bgdace w posiadaniu Muzeum Gornictwa Weglowego
w Zabrzu,

— tre$¢ obowiazujacych przepisow: ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

— wymagania Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zawarte w pismie
z dnia 19.03.20009r.

— uzgodnienie pomigdzy Konsorcjum: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne
Spotka z o0.0., Glowny Instytut Gornictwa, Stowarzyszenie Inzynierow
1 Technikow Gornictwa, Zaktad Wiercen, Kotwienia 1 Ustug Gérniczych
BPW Sp. z 0.0., oraz ,,Modulor” Sp. z o0.0. w zakresie realizacji zadania dot.
zaméOwienia publicznego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie
koncepcji  funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do potrzeb ruchu
turystycznego czgsci podziemnej przedsigwzigecia pn. ,,Europejski Osrodek
Kultury Technicznej 1 Turystyki Przemystowej)” w Zabrzu" dla zrgbu szybu
| pomostu, windy 1 i windy 2.

— Uuzgodnienie pomigdzy Konsorcjum: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne
Spotka z o0.0., Gléwny Instytut Gornictwa, Stowarzyszenie Inzynierow
1 Technikow Gornictwa, Zaktad Wiercen, Kotwienia 1 Ustug Goérniczych
BPW Sp. z o0.0., oraz BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI, Marcin Brus,
Pawel Lachowicz, 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 345a. PL — Kurt Huttinger
GmbH & Co. KG.9057 Schwaig bei Nurnberg. Mittelougweg 90, D, dot.
zaméOwienia publicznego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie
koncepcji  funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do potrzeb ruchu
turystycznego czesci podziemnej przedsigwzigcia pn. ,,Europejski Osrodek

Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu" dla szybu Carnall.
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— Polska Norma PN-90/B-03200: 1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
— Polska Norma PN-ISO 2394: 2000. Ogolne zasady niezawodnos$ci

konstrukcji budowlanych.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W celu ochrony urzadzen dzwigéw osobowych zabudowanych w szybie
Carnall przed wplywem warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg)
koniecznym jest przedluzenie 1 zabudowanie czeSci dachowej budynku
nadszybia po stronie budynku maszyny wyciagowe] Rys.1. Pozwoli to na
ochrong urzadzen napedowych dzwigow osobowych oraz samych dzwigdéw od
zewngtrznych warunkéw atmosferycznych, jak réwniez pozwoli na stworzenie
przestrzeni zamknigte] w budynku nadszybia szybu Carnall. Jest to niezbedne
dla utrzymania stalej temperatury w pomieszczeniach budynku nadszybia
stanowiacej cze$¢ trasy turystycznej, jak rowniez pozwoli na kontrolowany
system sprowadzania powietrza szybem Carnall do wyrobisk sztolni.

Rolka zwrotna zostanie umieszczona w atrapie naczynia wyciaggowego-
klatki szybowej, ktéra zostanie zabudowane wewnatrz istniejacego
oblachowania trzonu wiezy. Pozwoli to na ukrycie samej rolki, a poprzez
umieszczenie wewnatrz repliki klatki kopalnianej zwigkszy atrakcyjnos¢
ekspozycyjna nadszybia. Atrapa klatki kopalnianej bedzie widoczna z wnetrza
nadszybie przez oszklona $ciana zamykajaca czg$¢ podwyzszona dachu

nadszybia Rys.2.
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Rys.1. Konstrukcja dachu budynku nadszybia.
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oszklona $ciana zamykajaca trzon wiezy

Rys.2. Usytuowanie zamknigcia budynku nadszybia od trzonu wiezy.

Zabudowana rolka wewnatrz atrapy klatki kopalnianej bgdzie niewidoczna
Z zewnatrz, a tym samym nie bg¢dzie miata wplywu na dotychczasowy wyglad
wiezy szybowej, co spelnia wymagania Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zawarte w piSmie z dnia 19.03.2009r. Nie beda widoczne rowniez
elementy konstrukcyjne zabudowy rolki w postaci belek podtozyskowych oraz
drabinki stuzacej do schodzenia do wnetrza oblachowania celem biezacej
konserwacji rolki. Do przeniesienia napedu z maszyny parowej na kota zwrotne
linowe zabudowane na szczycie wiezy oraz do rolki zwrotnej zostanie uzyta lina

stalowa o $rednicy 38mm.
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SPIS ZALACZNIKOW
1. Dokumentacja zabudowy rolki zwrotnej w trzonie wiezy szybu Carnall.

2. Technologia montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny.
3. Podstawowe parametry techniczno — ekonomiczne i przedmiary robot.

4, Kosztorys.
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