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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STT 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jest 
określenie szczegółowo standardów i jakości wykonania robót oraz właściwości 
wyrobów budowlanych jak i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót dotyczących budowy stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV Skansenu 
Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu.  

1.2. Zakres stosowania STT 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu zabudowę i montaż stacji transformatorowej 
6/0,5/0,4 kV, rozdzielnic 6kV, 500V, 400V, opraw oświetleniowych, urządzeń  
i odbiorników energii elektrycznej w obiekcie. 
Zakres robót obejmuje: 
- budowę kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV, 
- zabudowę rozdzielnicy średniego napięcia 6kV wraz z linią kablową zasilającą 

6kV, 
- zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- montaż transformatorów 6/0,5 kV 630 kVA, 
- montaż transformatorów 0,5/0,4 kV 160 kVA, 
- zabudowę rozdzielnicy niskiego napięcia R-G/500V – pracującej w układzie 

sieci IT wraz z kablami zasilającymi windy osobowe i nagrzewnice w budynku 
nadszybia szybu „Wyzwolenie”, 

- zabudowę rozdzielnicy niskiego napięcia R-G/400V - 400/230V, pracującej  
w układzie sieci TN wraz z kablami zasilającymi do rozdzielni głównej RGn-B 
budynku wentylatorów „Guibald”, do zasilacza UPS oraz do nadszybia szybu 
„Wyzwolenie”, 

- wykonanie instalacji zasilania urządzeń w wyrobiskach Skansenu Górniczego 
„Królowa Luiza”, 

- wykonanie instalacji oświetlenia wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa 
Luiza”, 

- wykonanie systemu uziemiających przewodów ochronny (SUPO). 

1.4. Podstawowe określenia 

Inżynier Budowy/Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego na 
budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do 
występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do 
kierowania budową i występowania w jego imieniu w sprawach związanych  
z realizacją zadania. 
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Kierownik Robót – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych  
z realizacją zadania. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy 
obmiarów dokonywanych robót. 
Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, 
Inżyniera Budowy oraz inne osoby upoważnione, uwag dotyczących realizacji 
budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy w należytym porządku, 
- podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Obowiązuje całkowity zakaz składowania, lub przeróbki odpadów na terenie 
budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu 
sprawnego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze 
Inżyniera Budowy. Kontrola powinna obejmować: 
- kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta, 
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- kontrolę wytrasowania miejsc montażu, 
- kontrolę montażu urządzeń, 
- kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności itp. oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

1.9. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 
fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz 
muszą odpowiadać wymaganiom i normom. 
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

1.10. Materiały – przechowywanie i składowanie. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.11. Materiały – materiały zamienne. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  

1.12. Kontrola jakości robót – zasady kontroli. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania ew. próbek, badań materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do 
oddawanych do użytku fragmentów sieci elektrycznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

1.13. Kontrola jakości robót – protokoły badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów 
pomiarowych. 
Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia SEP. 
Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.14. Kontrola jakości robót – certyfikaty. 

Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 

1.15. Odbiór robót – informacje ogólne. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.16. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Budowy. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 

1.17. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy. 

1.18. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontrolnych.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.19. Dokumenty odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany w stosunku 

do dokumentacji podstawowej, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne); 
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- Receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST, 

- Dokumentacje techniczno-ruchowe, 

- Karty katalogowe, 

- Deklaracje Zgodności 

- Protokoły badań i prób fabrycznych, 

- Atesty i Certyfikaty, 

- Certyfikaty badania typu WE (dla urządzeń ognioszczelnych),  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów 
zgodnie z ST, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

1.20. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w dokumentacji „Odbiór końcowy Robót” 

 

2. Wykonanie robót 

2.1. Kontenerowa stacja transformatorowa 6/0,5/0,4 kV. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę i zabudowę kontenerowej stacji transformatorowej o żelbetowej 
konstrukcji fundamentów i ścian, dachem z prefabrykowanych płyt żelbetowych 
z elementami stolarki dachowej z blachy, do indywidualnej adaptacji dla potrzeb 
odbiorcy.  
Wykonawca przygotuje również podłoże pod ustawienie kontenerowej stacji 
transformatorowej. 
Zastosowane materiały: 

- prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa, 
- materiały pomocnicze. 
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2.2. Rozdzielnica średniego napięcia 6kV wraz z linią kablową zasilającą 6kV. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę i montaż kompletnej, małogabarytowej, przyściennej rozdzielnicy 
średniego napięcia w osłonie metalowej, z pojedynczym systemem szyn 
zbiorczych, składającej się z: 
- pola liniowego wyłącznikowego z przekładnikami prądowymi w 3 fazach  

1 szt. 
- pola pomiarowego 1 szt. 
- pola transformatorowego rozłącznikowego 2 szt. 

Zastosowane materiały: 

- małogabarytowa rozdzielnica średniego napięcia, 
- kabel N2XSY 1x120 12/20kV. 

2.3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i uruchomienie pośredniego układu pomiarowo-
rozliczeniowego zgodnego z Projektem Wykonawczym układu pomiarowego 
stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” 
z uwzględnieniem uwag Działu Operatora Pomiarów Firmy Tauron Dystrubucja 
S.A. do ww. projektu pomiaru energii. 
Zastosowane materiały: 

Tablica pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprzewodowaniem zgodnym  
z Projektem Wykonawczym układu pomiarowego stacji transformatorowej 
6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”. 

2.4. Transformatory 6/0,5 kV 630 kVA. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i podłączenie 2 szt. transformatorów suchych, żywicznych, 
o przekładni napięciowej 6/0,5 kV i mocy 630 kVA, uzwojenia Cu/Cu, układ 
połączeń Dyn5 - pracujących w układzie sieci IT. 
Zastosowane materiały: 

- transformatory 6/0,5 kV 630 kVA – 2 szt., 
- centralne zabezpieczenie upływowe – 2 szt., 
- zabezpieczenie temperaturowe transformatora – 2 szt., 
- płaskownik Fe/Zn 40x5, 
- kabel YHKXS 1x120mm2. 

2.5. Transformatory 0,5/0,4 kV 160 kVA. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i podłączenie 2 szt. transformatorów suchych, żywicznych  
o przekładni napięciowej 0,5/0,4/0,23 kV i mocy 160 kVA, uzwojenia Cu/Cu, 
układ połączeń Yyn0 - pracujących w układzie sieci TN. 
Zastosowane materiały: 

- transformatory 0,5/0,4 kV 160 kVA – 2 szt. 
- płaskownik Fe/Zn 40x5, 
- kabel YKY 3x70 mm2. 
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2.6. Rozdzielnica niskiego napięcia R-G/500V – pracująca w układzie sieci IT wraz  

z kablami zasilającymi windy osobowe i nagrzewnice w budynku nadszybia szybu 

„Wyzwolenie”. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej, dwusekcyjnej rozdzielnicy niskiego 
napięcia 500V wyposażonej w pole zasilająco-sprzęgłowe, cztery zestawy 
odpływowe oraz dwa pola z baterią kondensatorów. 
Zastosowane materiały: 

- kompletna rozdzielnica niskiego napięcia 500V, 
- kabel YnOGY 3x10+10mm2, 
- elementy tras kablowych: korytka kablowe, drabinki. 

2.7. Rozdzielnica niskiego napięcia R-G/400V - 400/230V, pracująca w układzie sieci TN wraz 

z kablami zasilającymi do rozdzielni głównej RGn-B budynku wentylatorów „Guibald”, 

do zasilacza UPS oraz do nadszybia szybu „Wyzwolenie”. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej rozdzielnicy R-G/400V - 400/230V 
umożliwiającej realizację naprzemiennego zasilania z transformatorów 0,5/0,4kV 
160kVA. 
Zastosowane materiały: 

- kompletna rozdzielnica niskiego napięcia 400/230V, 
- kabel YKY 5x4mm2, 
- kabel YKY 5x16mm2, 
- kabel YKY 5x25mm2, 

2.8. Instalacja zasilania urządzeń w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, ułożenie i obustronne podłączenie kabli zasilających urządzenia 
zlokalizowane w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” wraz  
z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnych rozdzielnic dołowych, 
kopalnianych wyłączników ognioszczelnych. 
Zastosowane materiały: 

- rozdzielnice dołowe 500V, 
- skrzynki rozgałęźne, 
- wyłączniki kopalniane ognioszczelne 
- kabel elektroenergetyczny górniczy oponowy: 

• 3x2,5+2,5 mm2, 

• 3x4+4 mm2, 

• 3x6+6 mm2, 

• 3x10+10 mm2, 

• 3x16+16 mm2, 

• 3x25+25 mm2, 

• 3x35+25 mm2, 

• 3x50+25 mm2. 
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2.9. Instalacja oświetlenia wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”. 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawę, montaż i podłączenie opraw oświetlenia ogólnego wraz  
z oprzewodowaniem i dostawą ognioszczelnych zespołów transformatorowych 
4,6kVA/1/2/2, zasilających obwody oświetleniowe. 
Zastosowane materiały: 

- ognioszczelny zespół transformatorowy – 6 szt. 
- oprawa oświetleniowa przemysłowa – 189 szt. 
- oprawa świetlówkowa nasufitowa z mod. awaryjnym – 6 szt. 
- kabel elektroenergetyczny górniczy oponowy: 

• 3x6+6+4 mm2, 

• 3x2,5+25+2,5 mm2. 

2.10. System uziemiających przewodów ochronny (SUPO). 

Zakres prac obejmuje: 

Dostawa i montaż elementów SUPO zgodnie z wymaganiami określonymi  
w projekcie techniczno-wykonawczym instalacji zasilania urządzeń Skansenu 
Górniczego „Królowa Luiza”. 
Zastosowane materiały: 

- lina stalowa ϕ 14, 10, 7, 
- zaciski linowe, 
- szyny jezdne, 
- płyty metalowe, 

 

3. Prace odbiorcze. 

3.1. Wstępny odbiór instalacji – próby montażowe. 

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegają próbom montażowym, które 
polegają na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz  

z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi 
zapisami w Dzienniku Budowy, a także zgodności z przepisami 
szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

- jakości wykonania instalacji, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 
- spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych 

dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  
i aparatów, 

- zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich 
obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej 
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 

aparatów i okablowania, 
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- protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych  
i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

- protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji 
uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna 
obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych 

urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych 

odległości od innych instalacji i urządzeń, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz 

sprzętu i osprzętu w dostosowaniu do warunków środowiskowych  
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków 
itp. 

- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 
informacji, 

- prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 
- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów 

zewnętrznych (warunków środowiskowych w jakich pracują), 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

3.2. Instalacje elektryczne. 

W trakcie prób montażowych instalacji elektrycznych należy je poddać 
szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania 
prób należy zachować szczególną ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa 
ludziom oraz uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
urządzenia. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, 
aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa 
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich 
parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo 
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie 
prawidłowości: 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 



14 

 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz 
doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających, 

- zabudowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, 
itp., 

- połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej. 
 

3.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca określi, jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona 
dodatkowa) przewidziano do zastosowania oraz stwierdzi prawidłowość 
dobrania środków ochrony przed porażeniem. 

3.4. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

Wykonawca określi czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoża, na których są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 

odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na 
otoczenie, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub 

zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

3.5. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór  

i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

Wykonawca określi: 
- prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność  

i dostosowanie do warunków pracy urządzeń: 

• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

• różnicowoprądowych, 

• zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 
• do odłączania izolacyjnego, 

- także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną, we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

- prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na 
wybiórczość (selektywność) działania, 

- czy przewody zostały dobrane do przewidzianych obciążeń prądem 
elektrycznym i czy zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz 
czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
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3.6. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 

Należy sprawdzać, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
- odłączania spod napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej 

obwodu, 
- wynikającym z potrzeb sterowania, 
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

• odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych, 

• wyłączania do celów konserwacji, 

• wyłączania awaryjnego, 
- wynikającym z odłączenia w celu wykonania konserwacji urządzeń 

mechanicznych. 
 

3.7. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych. 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych N i ochronnych 
PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego 
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski - nie 
zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

3.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy: 
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne  

i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 
- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób 

umożliwiający ich identyfikację zgodnie z oznaczeniami na schematach  
i innych środkach informacyjnych 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe  
i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają na identyfikację obwodów i urządzeń. 

3.9. Połączenia przewodów. 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane  
w sposób zgodny z wymaganiami oraz przy użyciu odpowiednich metod  
i osprzętu oraz czy nacisk połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy 
zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

3.10. Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem: 

- przedstawiciela Inwestora, 
- inżyniera budowy, 
- projektanta instalacji, 
- przedstawiciela wykonawcy. 

3.11. Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, 
- protokoły pomiarów instalacji (jw.), 
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- dziennik budowy, 
- ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń - atesty lub certyfikaty. 

 

4. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót  
i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza 
w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być 
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 

- metry [m] dla kabli i przewodów elektrycznych,  
- sztuki [szt.] dla osprzętu, aparatów i urządzeń  

 

5. Podstawa płatności 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST. 

5.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych i słaboprądowych może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych i słaboprądowych 
lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka 
konieczność występuje), 

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  

w specyfikacji technicznej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu 
terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności 

 

6. Dokumenty odniesienia 

6.1. Normy 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 2: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego i prądu stałego. 
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PN-EN 50146:2007 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach 
elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów 
kolorami albo znakami alfanumerycznymi  
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 
stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny - Przewody przyłączeniowe  
i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczę przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 
1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan 
odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne 
i płytki odgałęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 
mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
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PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na 
znamionowe napniecie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 
Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

6.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 
163, poz. 981),  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z Póz. Zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881). 
 

6.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 75/02 poz.690). 


