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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE.
Nazwa zamowienia.

»sUdroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

Zamawiajacym jest Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa
Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania
i odbioru robét, wspéine dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem
zamoOwienia publicznego pn.: ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika
diagonalnego”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robét wiertniczych i gérniczych (objetych przedmiotem zamowienia),
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatébw, maszyn i urzadzen,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ
staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres robot objetych ST.

. Zakres robot oraz nazwa i kody grupy, klasy oraz kategorii robét.

Roboty budowlane obejmuja:

45255500-4 Roboty wiertnicze i gérnicze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 ma na
celu jego odtworzenie w ten sposéb, aby mozliwe byto jego zabezpieczenie dla
uzyskania funkcjonalnych gabarytéw wyrobiska i zabezpieczenie gérotworu
wokét Chodnika. Celem posrednim jest rowniez uzyskanie mozliwosci oceny
stanu gérotworu, wystapienia pustek lub stref ostabionej spdjnosci skat, stanu
zagrozenia wodnego, gazowego i pozarowego. Z uwagi na ten fakt, dziatania
Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedg realizowane wg. szczegoétowych
wskazowek i zalecen Zamawiajgcego, z zastrzezeniem wymogu zgodnosci
zapisow niniejszej specyfikaciji.

Przedmiotem robét objetych ST jest udroznienie Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 oraz zabudowa obudowy drewnianej stanowigcej zabezpieczenie
udraznianej czesci wyrobiska. Udroznienie i zabudowa obudowy drewnianej
stanowigcej zabezpieczenie udraznianej czesci wyrobiska wykonane bedzie na
odcinku o dtugosci 109,0m. Odcinek ten zlokalizowany jest na pétnoc od tamy
izolacyjnej TI-12/| zabudowanej w odlegtosci ok. 8,0m na pétnocny wschéd
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokfadzie 510. Zakonczenie
prac przewidziane jest na wlocie do komory zabierkowej (tzw. pustki poétnocnej)
poprzez zabudowe kasztéw.

1.4.6. Udrazniana czes$¢ wyrobiska powinna by¢ zabudowana drewniang obudowg
dwustojakowg zapewniajacg wiasciwg nosnosc¢ i podpornoS¢ oraz wymiary
zgodne z projektem technicznym. Wzmocnienie i uszczelnienie goérotworu
wokét Chodnika diagonalnego wykonane bedzie poprzez zabudowe kotew
strunowych iniekcyjnych i iniekcje kleju organiczno-mineralnego.

1.4.7. Zakresem opcjonalnym zamodwienia jest zatadunek oraz transport urobku
pozyskanego z udraznianego Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 z placu
sktadowego w niecce parkingowej MGW w Zabrzu, ul. Wolnoéci 408 do Zaktadu
Mechanicznej Przerébki Wegla (ZMPW) PGG S.A. Oddziat KWK Ruda Ruch
Bielszowice ul. Halembska 160 w Rudzie Slaskiej.

1.4.8. Transport urobku zawierajgcego wegiel do ZMPW KWK Ruda Ruch
Bielszowice ul. Halembska 160 w Rudzie Slaskiej odbywaé sie bedzie
wg ponizszych zasad:

a) rodzaj transportowanego materiatu: urobek gorniczy zawierajgcy mieszanine
wegla kamiennego, rumoszu skalnego i osadéw ilasto-mutowych o granulacji
do 200mm,

b) odlegtos¢: ok. 6km po najkrotszej trasie, drogami publicznymi bitumicznych,
nieptatnymi, w tym po drodze wewnetrznej KWK Ruda Ruch Bielszowice. Wjazd
na teren zaktadu przemystowego odbywat sie bedzie bramg wjazdowg od strony
ulicy Halembskiej, a wyjazd bramg wyjazdowg na ulice Kokota,

c) zawarto$¢ wegla kamiennego w urobku powinna by¢é nie mniejsza niz 80%.
Jezeli podczas roztadunku stwierdzi sie ze urobek nie zawiera wegla
kamiennego w minimalnej ilosci, to wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem przetransportowanego urobku,

d)w przypadku stwierdzenia podczas roztadunku, ze urobek zawiera inne
materiaty w postaci ztomu lub innych odpadéw (drewno, tworzywa sztuczne,
itp.), wykonawca zostanie obcigzony kosztami wyselekcjonowania ich z urobku
i utylizacji,

e) odlegtos¢: ok. 6km po najkrotszej trasie, drogami publicznymi bitumicznych,
nieptatnymi, w tym po drodze wewnetrznej KWK Ruda Ruch Bielszowice. Wjazd
na teren zaktadu przemystowego odbywat sie bedzie bramg wjazdowg od strony
ulicy Halembskiej, a wyjazd bramg wyjazdowg na ulice Kokota

f) zatadunek: wykonywany przez Wykonawce transportu wiasnym sprzetem
(urzadzeniem) do tadowania na terenie niecki parkingowej MGW w Zabrzu przy
ul. Wolnosci 408 z poziomu utwardzonego placu sktadowego,

g) wytadunek: bezposrednio z samochodu samowytadowczego do kraty zsypowej
ZMPW KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slaskiej, ul. Halembska 160,

h) dopuszcza sie zatadunek urobku bezposrednio do konteneréw lub pojemnikéw
oraz ich bezposredni wytadunek do kraty zsypowej i przewozonych
samochodami opisanymi w ppkt. I) oraz spetniajgcych te wymagania,

i) catkowita ilo§¢ urobku do przetransportowania: ok. 700Mg,

j) w ciggu doby wywéz maksymalnie 15Mg, w ciggu tygodnia do 45Mg,

k) wytadunek urobku w KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slaskiej,
ul. Halembska 160 w godzinach od 7.00 do 21.00.

I) samocho6d: samowytadowczy, dwu- lub trzyosiowy (tzw. soléwka), tadownos$é:
od 9Mg do 15Mg, objeto$¢ skrzyni tadunkowej: min. 4m3, catkowita wysoko$¢:
max. 3,2m. Dopuszcza sie zastosowanie samochodu przystosowanego
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do przewozu i zatadunku konteneréw lub pojemnikéw oraz wytadunku urobku
bezposrednio z konteneréw lub pojemnikéw,

m)staty nadzér na trasie transportu (elektroniczny lub osobowy) od wyjazdu

z miejsca zatadunku do miejsca wytadunku na terenie KWK Ruda, Ruch
Bielszowice w Rudzie Slgskiej, ul. Halembska 160. W przypadku nadzoru
elektronicznego nad przewozem urobku wykonawca wyposazy samochody
cigzarowe w lokalizatory GPS, umozliwiajace prowadzenie monitoringu trasy
przejazdu w trybie on-line. Monitoring trasy przejazdu prowadzony bedzie przez
dyspozytora MGW w Zabrzu,

n) wazenie samochodu zatadowanego urobkiem i po wytadunku na wadze

drobnicowej w KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slgskiej, ul. Halembska
160 dla okre$lenia wagi netto,

0) koniecznos¢ uzyskania potwierdzenia przekazania urobku w iloéci wynikajgce;j

1.4.9.

z wazenia wagg drobnicowg na terenie KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie
Slgskiej, ul. Halembska 160 poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez strone
przekazujgcg i przyjmujgca ,Protokotu przekazania urobku”.

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona wneke stanowigcg magazyn
materiatéw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego).

1.4.10. Zamowienie powinno by¢ wykonane pod nadzorem os6b posiadajgcych

a)
b)
c)
d)

2.

2.1.
2.14.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania czynnosci w podziemnych zaktadach
goérniczych w specjalnosci gérniczej:

dozoru ruchu,

dozoru wyzszego,

kierownika dziatu gérniczego

oraz osOb w specjalnosci energomechanicznej i mierniczej dla wykonania
czynnosci wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania techniczne i organizacyjne.

Wyszczegdlnienie robot gérniczych.

Udroznienie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 na odcinku 109,0m w kierunku
poéiocnym polega¢ bedzie na wybraniu zalegajgcego rumoszu skalnego,
urobieniu ociosow i stropu do wymaganej wielko$ci wytomu, wytransportowaniu
zalegajgcego rumoszu skalnego i osadéw ilasto-mutowych oraz urobku
zawierajgcego wegiel kamienny. Zabezpieczenie polegaé bedzie na zabudowie
ostatecznej obudowy drewnianej stanowigcej zabezpieczenie stropu i ocioséw.
Realizacja polega¢ bedzie na wykonaniu obrywki wegla odspojonego od stropu
i ocioséw, urobienia nieodspojonego wegla do wymaganych gabarytéw wytomu,
wybraniu i wytransportowaniu rumoszu skalnego i osadéw ilasto-mutowych
z przekroju udraznianego Chodnika diagonalnego w pokt. 510, zabudowie
obudowy tymczasowej, przygotowaniu spagu wyrobiska w miejscu
posadowienia projektowanych do zabudowy stojakéw drewnianych, zabudowie
kompletnych odrzwi obudowy drewnianej oraz zabudowie kotew iniekcyjnych
I iniekcji wzmacniajgco-uszczelniajgce;.

Wielko$¢ sortymentu (uziarnienie) urobku oraz rumoszu skalnego powstatego
w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego nie moze przekraczaé 200mm.
Przed rozpoczeciem udrazniania i zabezpieczania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 Wykonawca zabuduje uktad wentylacji odrebnej (lutniowej)
na podstawie opracowanego projektu wentylacji lutniowej zatwierdzonego
przez kierownika dziatu gérniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Lutnie uktadu wentylacji lutniowej przed rozpoczeciem prac powinny byé
zabudowane na catej diugosci udraznianego i zabezpieczanego Chodnika
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.2,
2.241.

2.2.2.
2.2.3.

diagonalnego w pokt. 510 z doprowadzeniem koncowki lutniociggu do tamy
kompensacyjnej. Tama kompensacyjna powinna byc:

zabudowana na wylocie z Chodnika diagonalnego pokt. 510 do komory
zabierkowej (tzw. pustki pétnocnej),

odpowiednio uszczelniona (np. srodkami chemicznymi),

zapewni¢ skuteczng ochrone przed migracjg gazéw kopalnianych do drég
wentylacyjnych oraz witasciwy sktad atmosfery wymagany przepisami
w przypadku spadku cisnienia atmosferycznego (tzw. nizu barycznego).
W przypadku nie spetnienia powyzszych warunkéw oraz wystgpienia atmosfery
niezgodnej z przepisami Zamawiajgcy spowoduje przerwanie prac, wycofanie
pracownikow z zagrozonego rejonu oraz wytgczenie go z ruchu.

W miare postepu udrazniania nalezy wytom zabezpiecza¢ obudowg
tymczasowg. Sposéb zabudowy obudowy tymczasowej powinien by¢
przedstawiony w technologii opracowanej przez Wykonawce.

Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej wykonywana bedzie w $lad
za postepem udrazniania, tj. obrywki, urabiania i wybierania urobku (rumoszu
skalnego i osadow ilasto-mutowych) z catego przekroju wyrobiska o srednim
nachyleniu na upad wynoszgcym okoto 8°, na dtugosci 109,0m.

Pierwsze odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowac¢ bezposrednio
za istniejgcym obmurzem tamy izolacyjnej TI-12/IV (po stronie potnocnej
obmurza tamy). Ostatnie odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowac
na wylocie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do komory zabierkowej
(tzw. pustki potnocnej). Odrzwia te nalezy wykonaé¢ w postaci stropnic
podpartych kasztami drewnianymi wypetnionymi skata ptonng i spoiwem
mineralnym.

Istniejace obmurze tamy izolacyjnej Tl-12/IV nalezy wyremontowac i uszczelni¢
oraz przygotowaé do zamkniecia przez jej zamurowanie.

Na potrzeby obstugi technicznej robot Wykonawca wykona w wyrobisku
dotowym wneke stanowigcg magazyn materialow specjalnego przeznaczenia.
Wneka powinna posiada¢ wymiary w Swietle obudowy: szeroko$¢ 3,6m,
gtebokos¢ 3,0m i wysokosé 2,5m. Wykonawca zastosuje obudowe stalowg
z ksztattownikdéw V25 (stojaki SV25 i stropnice V25) dostosowang do warunkow
lokalnych. Wneka bedzie zlokalizowana po stronie ociosu pétnocnego sztolni
pétnocnej GKSD i w kierunku na wschod od Chodnika nr 7 Reden. Doktadng
lokalizacje wneki wskaze Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg na
podstawie mapy lokalizacji wneki. Technologie¢ wykonania wneki opracuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji kierownika dziatu goérniczo-
wentylacyjnego i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Parametry techniczne roboét gérniczych.

Udrazniane wyrobisko powinno byé zabudowane obudowg drewniang
dwustojakowg na szerokosc¢ i wysokos¢ przewidziang w projekcie. Przewiduje
sie, iz gabaryty wytomu bedg wynosié. szeroko$é ok. 2,8m a wysokosé
od ok.2,5m do ok. 3,0m. Nachylenie podtuzne wyrobiska moze wynosi¢ ok. 8°
a nachylenie poprzeczne ok.15°. Prawdopodobnie na diugosci istniejgcego,
przewidzianego do udroznienia, wyrobiska wymiary bedg zmienne jak i rowniez
zmienne bedzie nachylenie (podtuzne i poprzeczne).

Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy drewnianej wynosi¢ bedzie 1,0m.
Stropnice obudowy drewnianej wykonane z drewna okragtego podbudowane
beda przy ociosach dwoma stojakami drewnianymi. taczenie stojakow ze
stropnicami nalezy wykonaé za pomocg olunku pétokragtego, na tzw. zamek
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

b)

2.2.8.

2.2.9.

polski. Stojaki jednym koricem powinny by¢ olowane na $rednice stropnic
i przycinane przed zabudowg na wymagang dtugosé.

Stojaki drewniane nalezy budowa¢ zgodnie ze sztukg gornicza, przestrzegajac
zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych
i nachylonych. W odcinkach wyrobiska o nachyleniu do 10° stojaki drewniane
nalezy budowa¢ w ptaszczyznie prostopadiej do osi podiuznej wyrobiska.
W przypadku wystgpienia nachylenia powyzej 10° odrzwia nalezy budowaé
z odchyleniem o ok. 5° od ptaszczyzny prostopadtej do osi podtuznej wyrobiska
w kierunku upadu.

Dla stabilnego posadowienia stojakéw drewnianych na spagu,
uniemozliwiajgcego jego przesuniecie, nalezy posadowi¢ je w gniazdach
o gtebokosci ok. 0,1m.

Spag po zabudowie stojakéw drewnianych nalezy wyréwnaé (wysypac)
do poziomu urobkiem pochodzacym z urabiania.

Zabudowane odrzwia na biezaco, w miare postepu udrazniania
i zabezpieczania, stabilizowa¢ poprzez zabudowe rozpér drewnianych
we wzajemnych odlegtosciach do 1,2m:

na stropnicach drewnianych, symetrycznie dwa rzedy we wzajemnej odlegtosci
max. 1,2m,

na stojakach zabudowanych przy ociosach wyrobiska w dwoéch rzedach;
pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m
od pierwszego rzedu.

Stropnice, stojaki i rozpory drewniane zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przemieszczenia sie poprzez zabudowe klamer ciesielskich.

Strop nad obudowg drewniang zabezpieczy¢é poprzez zabudowe azurowej
opinki z potowic. W zaleznosci od warunkéw stropowych, na odcinkach
wystepowania pustek i ich klocowania, wystepowania w stropie stabych skat,
odcinkach zmiany zalegania i rodzaju skat stropowych, itp. mozna stosowac
opinke petng. Ewentualne pustki w stropie wyktada¢ i klocowa¢ za pomocg
potowic lub drewna okragtego spetniajacego wymagania jak dla drewna
konstrukcji odrzwi (stojakow, stropnic i rozpér).

2.2.10. Strop wyrobiska nalezy wzmocni¢ i uszczelni¢ poprzez kotwienie z iniekcjg

uszczelniajgco-wzmacniajgcg. Zabezpieczenie wykonac¢ przez zabudowe
kotwi iniekcyjnych w siatce kotwienia 2,0m x 0,9m (+0,1m), o dtugosci
nie mniejszej niz 6,0m, wklejanych jednym tadunkiem klejowym typu LOKSET.
Iniekcje na catej diugosci kotwy nalezy wykonaé klejem organiczno-
mineralnym przy niskim ciSnieniu ttoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sasiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzyé do 2,0m x 2,0m (x0,1m).

2.2.11. Ociosy wyrobiska za obudowg drewniang zabezpieczy¢ poprzez kotwienie

z iniekcjg uszczelniajgco-wzmacniajgcg. Zabezpieczenie wykonaé przez
zabudowe Kkotwi iniekcyjnych diugosci nie mniejszej niz 3,0m w siatce
kotwienia 1,5m x 1,0m (+0,1m), wklejanych jednym fadunkiem klejowym typu
LOKSET. Iniekcje na catej dlugosci kotwy nalezy wykonac¢ klejem organiczno-
mineralnym przy niskim ciSnieniu ttoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sgsiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzy¢ do 2,0m x 1,0m (£0,1m). Odchylenie kotwi od poziomu nie powinno
przekracza¢ +20°, przystropowe fragmenty ociosébw nachylone do osi
chodnika nalezy kotwi¢ prostopadle do ptaszczyzny ociosu.

2.2.12. W przypadku wystepowania pogorszonych warunkéw utrzymania ocioséw,

wystepowania spekan i/lub obsypywania sie ocioséw nalezy zabezpieczy¢ je
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przez wykonanie opinki azurowej lub petnej z potowic spetniajgcych
wymagania jak dla opinki i wyktadki stropu (pkt. 2.2.9.).

2.2.13. Wylot chodnika do komory zabierkowej (pustki poétnocnej) zabezpieczy¢

nalezy stropnicami drewnianymi podbudowanymi kasztami azurowymi
z podktadow drewnianych. Kaszty nalezy wypetni¢ skatg ptonng i spoiwem
mineralnym (naprzemiennie przelewa¢ spoiwem dla scalenia wypetnienia
kasztu).

2.2.14. Wneka stanowigca magazyn materiatdw specjalnego przeznaczenia powinna

by¢ zabudowana obudowg stalowg trzystojakowg na szerokos¢ i wysokosé
przewidziang w technologii. Przewiduje sig, iz gabaryty wytomu bedg wynosic:
wysokoS¢ ok. 2,8m a szerokos¢ do ok. 4,0m, gtebokos¢ ok. 3,4m. Wneka
wykonana bedzie jako wyrobisko poziome.

2.2.15. Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy stalowej, stanowigcg ostateczng

zabudowe wneki, wynosi¢ bedzie 1,0m.

2.2.16. Stropnice obudowy stalowej z ksztattownika V25 podbudowane bedg przy

ociosach i w srodku wneki (niesymetrycznie) stojakami stalowymi SV25.

2.2.17. Ostatnig (p6tnocna) stropnice z ksztattownika V25 nalezy podbudowaé 4-ma

stojakami SV25 z rozstawem ok. 0,9m i na nich wesprze¢ oktadzine zelbetowg
opinki ociosu potnocnego wneki stanowigcej magazyn materiatéw specjalnego
przeznaczenia.

2.2.18. Stojaki stalowe nalezy budowac zgodnie ze sztukg gérnicza, przestrzegajac

2.2.19.

zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych. Stojaki
powinny byé zabudowane pionowo i skrecane dwoma strzemionami SDG25
i SDD25 (lub SDOG25 i SDOD25) z momentem dokrecania srub wynoszgcym
400Nm.

Zabudowane odrzwia na biezgco, w miare postepu wykonywania wneki,
stabilizowaé poprzez zabudowe rozpor stalowych dwustronnego dziatania
we wzajemnych odlegtosciach do 1,2m:

a) na stropnicach stalowych: jeden rzagd w odlegtosci ok. 1,1m od stojakéw

zabudowanych przy ociosie zachodnim wneki i drugi rzad w odlegtosci
ok. 0,7m od stojakéw zabudowanych przy ociosie wschodnim wneki,

b) na stojakach w dwoch rzedach: pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu

wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m od pierwszego rzedu.

2.2.20. Strop nad obudowg stalowag zabezpieczy¢ poprzez zabudowe petnej opinki

z oktadziny zelbetowej. Pustg przestrzen pomiedzy opinkg a wytomem
wytozyé do petnego za pomocg opinki zelbetowej i kamienia pochodzacego
z urabiania.

2.2.21. Ociosy wyrobiska za obudowg stalowg zabezpieczyé poprzez wykonanie

2.2.22.

2.3.

petnej opinki z oktadziny zelbetowej. Przestrzen pomiedzy opinkg a wytomem
wypetnié oktadzing zelbetowg i kamieniem pochodzacym z urabiania.
Podczas urabiania wegla w Chodniku diagonalnym pokt. 510 Wykonawca
stosowac bedzie narzedzia i technologie ograniczajgcg powstawanie lotnego
pylu weglowego. Na biezaco bedzie likwidowaé nagromadzenia pytu
weglowego poprzez jego zmywanie i usuwanie. Wykonawca zastosuje srodki
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie pytu weglowego na drogi wentylacyjne
prowadzgce do otworu wielkosrednicowego z zabudowanymi wentylatorami
gtbwnego przewietrzania.
Dokumentacja i nadzor robot gérniczych i pomocniczych.

2.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia ,Projektu technicznego wraz
technologig wykonania robét dla udroznienia i zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510”. Projekt techniczny wraz z technologig
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2.3.2.

2.3.3.

wykonania robét nalezy przedstawi¢ do akceptacji kierownika dziatu gérniczo-
wentylacyjnego i do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Technologii wykonania wneki
magazynowej” i przedtozenia do akceptacji przez kierownika dziatu gérniczo-
wentylacyjnego oraz zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco sprawowac¢ nadzér goérniczy nad
wykonywaniem robé6t goérniczych i w ramach nadzoru w szczegélnosci
zapewnic:

a) prace zwigzane z obrywka luznych skat stropowych i ociosowych, urabianiem,

zabezpieczeniem stropu oraz zabudowie elementéw obudowy nalezy
prowadzi¢ przy bezposredniej kontroli przodowego i posrednim nadzorem
osoby dozoru ruchu w specjalnosci gérniczej,

b) osoba kontrolujgca i nadzorujgca roboty musi prowadzic¢ ciggtg obserwacje skat

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.43.

stropowych w rejonie prowadzonych robot gérniczych,

Wszelkie prace Wykonawca bedzie dokumentowaé w ksigzce raportowej wg
obowigzujgcego wzoru zgodnego z Rozp. ME z dn. 23.listopada 2016r. (Dz.U.
z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Osoby kontrolujgce wykonywane prace zobowigzane sg do odnotowywania
wynikow kontroli i ewentualnych polecen poprzez wpisywanie objazdow
w ksigzce raportowej.

W ramach nadzoru transportu urobku do ZMPW w KWK Ruda Ruch
Bielszowice wykonawca kazdorazowo udokumentuje przewéz urobku.

Roboty pomocnicze.

Kontrola skat stropowych.

Kontrola skat stropowych i ocioséw w miejscu prowadzenia robét polegaé
bedzie na obstukaniu stropu i ociosow oraz ewentualnym wykonaniu obrywki
skat lub fat wegla luzno wiszgcych. Warunki bezpiecznego wykonania obrywki
powinny by¢ ujete w opracowanej i zatwierdzonej technologii wykonania robét.
Obudowa tymczasowa.

Dla umozliwienia wybierania urobku, rumoszu skalnego i osadoéw ilasto-
mutowych nalezy stosowac tymczasowg obudowe wyprzedzajgcg. Obudowa ta
powinna zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wybierajgcym rumosz skalny
(urobek) — pracownicy stale muszg znajdowaé sie pod zabezpieczonym
stropem. Zamawiajgcy nie narzuca technologii wykonania obudowy
tymczasowej, jednakze musi by¢ ujeta w opracowanej technologii wykonania
roboét i przedstawiona do akceptacji kierownika dziatu gérniczo-wentylacyjnego
oraz do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Transport urobku, materiatdbw, maszyn i urzadzen.

a) transport z powierzchni do wyrobisk dotowych (Gtéwna Kluczowa Sztolnia

Dziedziczna) oraz z wyrobisk dotowych na powierzchnie wykona Zamawiajgcy,

b) transport urobku, materiatéw, maszyn i urzagdzen w wyrobiskach dotowych oraz

na powierzchni wykona Wykonawca na wtasny koszt,

c) na powierzchni zatadunek i transport urobku zawierajgcego wegiel z placu

sktadowego w niecce parkingowej MGW przy ul. Wolnosci 408 w Zabrzu do
Zaktadu Mechanicznej Przerébki Wegla KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie
Slaskiej, ul Halembska 160 wykona Wykonawca na wiasny koszt,

d) Wykonawca réwniez na wtasny koszt dokona zatadunku i transportu urobku

skaty ptonnej (odpadu) pochodzgcego z wykonania wneki z placu sktadowego
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w niecce parkingowej MGW przy ul. Wolnosci 408 w Zabrzu i przekazania
do utylizacji.

2.4.4. Wykonawca w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 zabuduje uktadu transportu
materiatdbw, maszyn, urzgadzen i urobku dostosowanego do warunkéw
miejscowych (nachylenie, szeroko$¢ i wysokos¢). Zamawiajgcy nie narzuca
rodzaju i typu ukfadu transportu, jednakze wyboér musi by¢ skonsultowany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Uktad transportu urobku, materiatow,
maszyn i urzgdzen w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 Wykonawca wykona
na witasny koszt. Uktad ten musi spetnia¢ ponizsze warunki:

a) zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia lub
certyfikaty pozwalajagce na zabudowe i prace w dotowych wyrobiskach
gorniczych, przy wystepujgcych zagrozeniach,

b) powinny byé przystosowane do wystepujacego nachylenia podtuznego
i poprzecznego,

c) elementy uktadu transportu nie mogg by¢ kotwione do stropu oraz nie mogag
wspotpracowac z elementami nowo zabudowanej obudowy,

d) rozpieranie elementow uktadu transportu moze by¢ wykonane bezposrednio
do stropu,

e) elementy uktadu transportu mogg by¢ kotwione do spggu wyrobiska,

f) konstrukcje nosne elementéw uktadu transportu mogg by¢ zabudowane jako
niezalezne od istniejgcej, nowo zabudowanej obudowy,

g) uktad przesypu lub przetadunku urobku z Chodnika diagonalnego do Chodnika
podstawowego w poktadzie 510 powinien zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
turystycznego i witasciwe gabaryty przejscia.

2.4.5. Wykonawca na wtasny koszt:

a) opracuje dokumentacje uktadu transportu wraz z wymaganymi instrukcjami
i regulaminami oraz przedstawi do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu,

b) zabuduje uktad transportu materiatow, maszyn, urzadzen i urobku, dokona jego
komisyjnego odbioru i uzyska zezwolenie na uzytkowanie wydane przez
kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

2.4.6. Urobek z udrazniania wyrobiska bedzie wytransportowany na powierzchnie.
W tym celu:

a) urobek z urabiania wegla i wybierania rumoszu skalnego oraz osadéw ilasto-
mutowych w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 tadowany bedzie w przodku
udraznianego i zabezpieczanego wyrobiska na ukfad transportu. Zamawiajgcy
sugeruje zastosowanie przenosnikow zgrzebtowych lub tasmowych ukfadanych
na spagu wyrobiska,

b) uktadem transportu urobek transportowany bedzie do skrzyzowania
z Chodnikiem podstawowym w poktadzie 510,

c¢) z uktadu transportu w Chodniku diagonalnym Wykonawca przetaduje urobek do
wiasnego $rodka transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej
kolejki spalinowej. Zamawiajgcy sugeruje zastosowanie srodkow transportu
kotowego o szerokosci do 850mm z wtasnym napedem elektrycznym,

d) urobek ze srodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszanej
Wykonawca przetaduje tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej jego tadownosci
i pojemnosci. Kontener spalinowej kolejki podwieszanej posiada fadownos¢
maksymalng 30kN oraz objetos¢ uzytkowg 1,2m?,

e) Zamawiajgcy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchni¢ do stacji
SO-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wiasnego
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Srodka transportowego celem przetransportowania do PGG S.A. KWK Ruda
Ruch Bielszowice

2.4.7. Urobek z wykonania wneki magazynowej bedzie wytransportowany
na powierzchnie. W tym celu:

a) urobek z urabiania we wnece stanowigcej magazyn ,materiatéw specjalnego
przeznaczenia Wykonawca z przodka =zataduje do witasnego $rodka
transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej kolejki spalinowe;j.
Zamawiajacy sugeruje zastosowanie $rodkéw transportu kotowego z wtasnym
napedem elektrycznym,

b) urobek ze $rodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszanej
Wykonawca przetaduje tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej jego tadownosci
I pojemnosci. Kontener spalinowej kolejki podwieszanej posiada tadownosé
maksymalng 30kN oraz objetos¢ uzytkowg 1,2m?,

c) Zamawiajgcy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchnie do stacji
S0O-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wtasnego
srodka transportowego celem wywozu do utylizacji.

2.4.8. Wywoz i utylizacja odpadéw pochodzacych z wykonania wneki stanowigcej
magazyn materiatbw specjalnego przeznaczenia powinien odbywac sie wg.
ponizszych zasad:

a) odpady powstate podczas wykonywania robét gérniczych (urobek, rumosz
skalny i osady ilasto-mutowe, drewno, stal, itp.) Wykonawca na witasny koszt
usunie z miejsc wykonywania prac i wytransportuje z terenu MGW w Zabrzu
celem utylizacji,

b) koszty wywozu i utylizacji odpadéw pokryje Wykonawca,

c) Kazdorazowo do protokotu odbioru czesciowego, dokonywanego nie czesciej
niz raz na miesigc, Wykonawca dotaczy karty przekazania odpadéw do utylizacji
(lub ich potwierdzone kserokopie). Dostarczenie ww. kart jest warunkiem
dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

2.4.9. Wywoz urobku pochodzacego z Chodnika diagonalnego.

a) urobek (zawierajgcy wegiel oraz osady ilasto-mutowe i rumosz skalny) powstaty
w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego Wykonawca wytransportuje
i bgdzie sktadowa¢ w sposéb uniemozlwiajgcy jego mieszanie sie z urobkiem
powstatym z wykonywanej wneki stanowigcej magazyn materiatéw specjalnego
przeznaczenia,

b) Wykonawca ztaduje i przetransportuje urobek z placu sktadowego do ZMPW
KWK Ruda Ruch Bielszowice,

c) llo$¢ przetransportowanego urobku okreslona bedzie na podstawie pomiaru
wagowego w KWK Ruda Ruch Bielszowice,

d) dla biezgcej kontroli ilosci przetransportowywanego urobku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu protokoty przekazania urobku
do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice,

e) protokoty przekazania urobku z okresu rozliczeniowego bedg stanowié
podstawe dokonania odbioru czesciowego za dany okres rozliczeniowy oraz
odbioru koricowego,

f) Wykonawca na witasny koszt zapewni ochrone sktadowanego i przewozonego
urobku zawierajgcego wegiel poprzez nadzér osobowy lub elektroniczny.

2.5. Informacje o miejscu wykonywania robot gérniczych.

2.5.1. Chodnik diagonalny w pokt. 510 oraz miejsce wykonania wneki stanowigcej
magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia sg czescig Muzeum
Goérnictwa Weglowego i wszelkie prace wykonywane w wyrobisku podlegaja
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przepisom Prawa geologicznego i gérniczego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r., Dz.U. Nr163, poz. 981 wraz z pozn. zmianami).

2.5.2. Istnieje mozliwos¢ poboru wody z rurociggu ppoz. zlokalizowanego w Chodniku
podstawowym w pokt. 510, bezposrednio przyleglym do Chodnika
diagonalnego w pokt. 510.

Wykonawca wyposazy Chodnik diagonalny w pokt. 510 w rurocigg ppoz. wraz
Z niezbedng armatura.

2.5.3. Dla robot zwigzanych z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia istnieje mozliwos¢ poboru wody z rurociggu ppoz.
zlokalizowanego w sztolni pétnocnej GKSD, bezposrednio przylegtej do miejsca
wykonania wneki.

2.5.4. Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ odwadniania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510:

a) Wykonawca zabuduje uktad odwadniania w Chodniku diagonalnym w pokt. 510
na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do wylotu
w komorze zabierkowej (pustce pétnocnej),

b) sptyw wody z instalacji odwadniajgcej w Chodniku diagonalnym w pokt. 510
Wykonawca skieruje poprzez zabudowe rurociggu odwadniajgcego @80 na
odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do szybu
SWilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) i pompowni nr 6,

c) w trakcie wykonywania prac Wykonawca na biezgco utrzymywac bedzie
droznoé¢ rurociggu i czysto$¢ rzgpia pompowni nr 6 przez systematyczne
usuwanie gromadzonych osaddéw,

d) po zakonczeniu prac Wykonawca wyczysci z nagromadzonych osadow
rurocigg od miejsca zakoriczenia prac na wylocie do komory zabierkowej (pustki
poétnocnej) do pompowni nr 6 z rzgpiem szybu ,Wilhelmina” (daw. Wyzwolenie”)
wigcznie.

2.5.,5. Do zasilania wtasnych urzadzen elektrycznych wykonawca zabuduje
pomocniczg rozdzielnie i za jej pomocg poditgczy urzadzenia. Pomocniczg
rozdzielnie Wykonawca potgczy z przylgczem w rejonie podszybia szybu
~Wilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) na poz. -40m. Przytagcze 500V z izolowanym
punktem zerowym posiada moc dyspozycyjng do 30kVA. Potaczenie wykona
Wykonawca wtasnymi kablami i przewodami.

2.5.6. Wykonawca zabuduje instalacje oswietleniowg zasilang napigciem 230V.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w transformator z wigcznikiem, kablami
zasilajgcymi i punktami swietinymi.

2.5.7. Wykonawca wyposazy rejon wykonywania prac w Chodniku diagonalnym
w pokt. 510 w sieé:

a) teletechniczng sktadajagcg sie z dwoch telefono-sygnalizatoréow dotowych
spetniajgcych wymagania aktualnych przepisow. Do zabudowy telefonow
i czujnikbw gazometrii automatycznej Wykonawca zakupi kable i konieczng
armature,

b) bezpieczenstwa sktadajgcag sie z niezbednej armatury i jednego kompletu
czujnikbw gazometrii automatycznej, tj. czujnikéw Oz, CO i COz,

c) sygnalizacji dla wykonywanych transportow w Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510 dla zainstalowanego urzadzenia transportowego. W sktad
instalacji powinny wchodzi¢ Swietine transparenty ostrzegawcze o zakazie
wejécia, urzgdzenie sterujgce wraz z koniecznymi przewodami.

2.5.8. Dla przytagczy mediow na powierzchni terenu (poboru wody i zuzycia energii
elektrycznej) do celéw socjalnych i technicznych oraz dla poboru wody
technologicznej i zuzycia energii elektrycznej dla robdt dotowych Wykonawca
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2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

zabuduje uktady pomiarowe, zorganizuje niezbedne media i ponosi¢ bedzie
koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robét.

Wymagania dotyczace robot gérniczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z SIWZ,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje, iz realizacja umowy bedzie trwata do 30 listopada
2020r. Wykonanie robot goérniczych w tym czasie dotyczy wykonania catosci
prac zwigzanych z udroznieniem i zabudowg obudowy drewnianej w Chodniku
diagonalnym pokt. 510, wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia w sztolni pétnocnej GKSD, wykonaniem prac
pomocniczych i gospodarczo-porzadkowych. Pod pojeciem prac pomocniczych
I gospodarczo-porzgdkowych nalezy rozumieé: przygotowanie miejsca pracy,
wykonanie przytgczy mediéw, zabudowa i demontaz uktadu transportu,
transporty urobku, materiatow, maszyn i urzgdzen, uporzadkowanie miejsca
pracy po realizacji zadania, wytransportowanie zbednych materiatéw, likwidacja
zaplecza socjalno-technicznego, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabudowy uktadu wentylacji odrebnej
(lutniowej) do przewietrzania Chodnika diagonalnego w pokt. 510 dla
zapewnienia przewietrzania i utrzymania sktadu powietrza wymaganego
przepisami.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wentylator @600 z ttumikami hatasu,
wiacznik z kablami oraz zabuduje w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
oraz podtgczy elektrycznie wlasnym kablem. Wykonawca na wiasny koszt
wyposazy uktad wentylacji lutniowej w lutnie elastyczne @600. Po zakonczeniu
prac kompletny uktad wentylacji lutniowej w sktad ktérego wchodzi¢ bedzie
dwupotowkowy wentylator @600 z dwoma ttumikami hatasu, wigcznik z kablami
zasilajgcymi oraz lutnie elastyczne @600 z zawiesiami Wykonawca pozostawi
w wyrobiskach i protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do odwadniania Chodnika diagonalnego w pokt.
510 w przypadku wystgpienia wyciekow i wkroplenn wody. Uktad odwadniania
Wykonawca zabuduje na wiasny koszt i przodek wyposazy w pompe
o odpowiednich parametrach, zapewniajgcych wypompowanie wody
do rurociggu odwadniajgcego zabudowanego przez Wykonawce.

Wykonawca na biezgco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kontrolowaé
bedzie sktad powietrza w rejonie wykonywania prac. W przypadku wystgpienia
migracji lub wyptywu gazéw kopalnianych na odcinku udraznianym Wykonawca
zobowigzany bedzie do uszczelnienia goérotworu wokét udraznianej czesci
wyrobiska. Zamawiajgcy nie bedzie narzucaé¢ technologii uszczelniania,
jednakze sposob wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez kierownika
dziatu gorniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu. Zastosowane uszczelnienie
powinno zapewni¢ wiasciwy sktad powietrza przy normainym przewietrzaniu
przodka wentylacjg lutniows.

Wykonawca pobierze i przekaze Zamawiajgcemu proby pytu weglowego
pochodzgcego z urabiania na okolicznos¢ okreslenia klasy zagrozenia
wybuchem pytu weglowego. Zamawiajacy na koszt Wykonawcy przeprowadzi
badania pobranych préb pytu weglowego celem zaliczenia poktadu 510 przez
kierownika ruchu zaktadu do odpowiedniej klasy zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

Wykonawca w Chodniku diagonalnym w pokitadzie 510 wykona probe
bruzdowag. Dla uzyskanej prébki wegla nalezy w uprawnionym laboratorium

11



Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

2.7.

2.7.1.

2.7.2.
a)

b)

2.7.3.

2.7.4.

wykonac analize parametréw jakosciowych wegla. Pobranie proby bruzdowe;j i
analize witasciwosci wegla Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy rejon wykonywania prac.

Rejon wykonywania prac przekazany Wykonawcy bedzie obejmowat:

Chodnik diagonalny w pokt. 510 wraz ze skrzyzowaniem z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 na odcinku od 5m na potudnie i 5m na pétnoc od
tego skrzyzowania,

odcinek sztolni potnocnej na szerokosci wykonywanej wneki stanowigcej
magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia oraz 10m na zachod i 20m na
wschéd od ocioséw projektowanej wneki.

Ze wzgledu na prowadzony ruch turystyczny ww. odcinki wyrobisk Wykonawca
codziennie po zakonczeniu prac uporzadkuje, tak aby zapewni¢ bezpieczne
warunki przejscia oraz wiasciwe gabaryty. Zakres uporzgdkowania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

przedziat wschodni Chodnika podstawowego pokt. 510 pomiedzy stojakami od
strony wschodniej trasy turystycznej a ociosem wschodnim Chodnika
podstawowego w pokt. 510 na odcinku:

od Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do Wyrobiska ekspozycyjnego 106m
za wyjatkiem wdzierki edukacyjnej,

od Wyrobiska ekspozycyjnego 106m do Komory System filarowo-komorowy,
od Komory System filarowo-komorowy do Pochylni do poz. 80m w pokt. 510
zostanie przekazany Wykonawcy jako miejsce wykonywania prac i moze by¢
wykorzystany do sktadowania materiatow, narzedzi i urzgdzen na potrzeby
biezgce. Sktadowane materiaty, narzedzia i urzgdzenia nie mogag byc¢
niebezpieczne i nie mogqg stwarza¢ zagrozenia dla ruchu turystycznego.
Materiaty, narzedzia i urzadzenia niebezpieczne oraz mogace stwarzaé
zagrozenia dla ruchu turystycznego nalezy przechowywaé we wnece
stanowigcej magazyn materiatdw specjalnego przeznaczenia. Wneka
zlokalizowana bedzie w ociosie potnocnym sztolni pétnocnej GKSD w
odlegtosci ok. 15m od Chodnika nr 7 Reden. Dla zapewnienia wiasciwych
warunkéow  przechowywania materialbw  specjalnego  przeznaczenia
(niebezpiecznych lub mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego,
np. tadunki klejowe, kleje organiczno-mineralne, srodki chemiczne, narzedzia i
urzadzenia mogace spowodowac uszkodzenie ciata, itp.) Wykonawca wykona
zabezpieczenie wneki przed dostepem oséb trzecich i ochrone przed
prowadzonym ruchem turystycznym.

Whneke tg Wykonawca wykona w pierwszej kolejnosci. Do czasu jej wykonania
wraz z wymaganym zabezpieczeniem nalezy ograniczy¢ do minimum
stosowanie materiatéw specjalnego przeznaczenia. Przy ich stosowaniu muszg
by¢ wykorzystane niezwtocznie po zwiezieniu do wyrobisk a nadmiar
niezwtocznie z nich usuniety.

Na czas prowadzenia prac Wykonawca posiada¢ bedzie wytgcznos¢ do
dysponowania wnekg stanowigcg magazyn materiatbw specjalnego
przeznaczenia oraz ponosi¢ bedzie peing odpowiedzialno$¢ za jej
zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich.

Rejon wykonywania prac rozszerzony bedzie o miejsca wykonywania
transportow, tj.
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

a) Chodnik podstawowy w pokt. 510 na ditugosci miejsca wykonywania prac
(skrzyzowanie z Chodnikiem diagonalnym) oraz na dlugosci przedziatu
wschodniego w ktorym sktadowane beda materiaty na potrzeby biezgce,

b) sztolnia potudniowa GKSD na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 do Krzyzoéwki Gerharda (daw. Rozwidlenie
wschodnie) - stacji SO-2,

c) sztolnia pétnocna na odcinku od miejsca wykonywania prac zwigzanych
z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatbw specjalnego
przeznaczenia, do Przecinki nr 3 Pompownia,

d) Przecinka nr 3 Pompownia na odcinku od sztolni pétnocnej do sztolni
potudniowej,

e)na powierzchni pomiedzy stacja SO-1 a miejscem sktadowania
lub przetadunkéw materiatow, maszyn, urzgdzen i urobku.

2.7.5. Rejon wykonywania transportéw nie podlega przekazaniu Wykonawcy,

jednakze Wykonawca musi spetni¢ wymagania:

a) zapewni¢ bezpieczny przejazd trasg transportu,

b) zabezpieczy¢ elementy wyposazenia wyrobisk przed uszkodzeniem,

c) transporty na trasie turystycznej wykonywaé¢ w dni robocze w godzinach
od 19.00 do 9.00 dnia nastepnego,

d) za zgoda Zamawiajgcego transporty mozna wykonywac¢ w dni wolne od pracy
w godzinach od 21.00 do 9.00 dnia nastepnego,

e) po wykonanych transportach w danym dniu uporzgdkowac trasy transportu
i miejsca sktadowania lub przetadunkow,

f) wszelkie uszkodzenia na trasie transportéow Wykonawca na biezgco usuwac
bedzie na wlasny koszt,

g) kazdorazowo po wykonanych transportach, a przed rozpoczeciem ruchu
turystycznego, przedstawiciel Zamawiajgcego odbierze stan uporzadkowania
trasy turystycznej,

h) transporty w wyrobiskach wykonywane bedg w porozumieniu z Zamawiajgcym
i za jego zgoda.

2.7.6. Rejon wykonywania prac po wykonaniu robét gérniczych Wykonawca przywroci

3.

3.1.

3.2,

3.3.

do stanu nie gorszego niz zastany i protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu.
Zgodnosc¢ Robot z ST.

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Koordynatora ze strony
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentac;i,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona
odpowiednich uzupetnien, zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
oraz dostarczone urzgdzenia materiaty bedg zgodne z ST.

W przypadku gdy roboty gornicze oraz materiaty, maszyny i urzadzenia nie
bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robot
gorniczych, to takie materialy, maszyny i urzadzenia bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a koszt wymiany poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewnié¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania wszelkich prac, zarébwno zasadniczych jak i pomocniczych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac
sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska miejscach pracy
i poza jego terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod dotowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robaot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa w rejonie
wykonywania robét gérniczych.

Wykonawca zapozna wszystkich pracownikow realizujgcych umowe
z Dokumentem Bezpieczenstwa MGW w Zabrzu.

Wykonawca opracuje karty oceny ryzyka dla poszczegdélnych stanowisk
i zapozna z nimi osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

Fakt zapoznania pracownikow z Dokumentem Bezpieczernstwa i kartami oceny
ryzyka nalezy udokumentowac.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP,
a w szczegodlnosci zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na stanowiskach pracy Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykonaé
badania na okolicznos¢ wystepowania pytéw szkodliwych dla zdrowia i hatasu.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne i techniczne dla zatrudnionych
pracownikow w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dla zaplecza
Wykonawca zabuduje uktady pomiarowe dla wykorzystywanych mediéw
i ponosi¢ bedzie koszty ich zuzycia.

Wykonawca dostarczy do miejsca wykonywania prac i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikdw zatrudnionych do wykonania prac
zasadniczych i pomocniczych.

Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nahetmne oraz
zapewni mozliwo$¢ ich sktadowania, obstugi i tadowania na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni pracownikom zatrudnionym bezposrednio w Chodniku
diagonalnym aparaty ucieczkowe izolujgce drogi oddechowe z mozliwoscig ich
sktadowania i obstugi. Uzytkowanie aparatéw ucieczkowych izolujgcych drogi
oddechowe odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych przez kierownika
dziatu gorniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Wykonawca zabezpieczy wszelkie wymagane prawem $rodki ochrony
osobistej, wyposazenie bhp, niezbedne urzadzenia pomiarowe dla
zatrudnionych pracownikdéw, w tym przenos$ne przyrzady do pomiardéw skfadu
atmosfery kopalnianej, oraz zapewni miejsce ich obstugi, sktadowania,
konserwacji i tadowania.

. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie

gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Organizacja robét gorniczych i pomocniczych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

utrzymania porzgdku i czystosci w rejonie wykonywania robot, na trasach
transportu oraz w miejscach przetadunkéw lub sktadowania w wyrobiskach
dotowych i na powierzchni,

sktadowania urobku, materiatbw, maszyn i urzgdzen w wyrobiskach dotowych
w miejscach wyznaczonych.
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Wykonawca dostosuje kolejnos¢ zasadniczych prac gérniczych i pomocniczych
do potrzeb Zamawiajgcego.

Roboty gornicze zwigzane z wykonaniem udroznienia i zabezpieczenia
bezposrednio w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 moga by¢ wykonywane bez
ograniczenia czasowego. Prace mogg by¢ wykonywane przez Wykonawce przy
obtozeniu 24-godzinnym, a za zgodg Zamawiajgcego réwniez w dni wolne
od pracy.

Prace pomocnicze zwigzane z transportem materiatdw, maszyn, urzadzen
i urobku w Chodniku podstawowym w pokt. 510 na odcinku od skrzyzowania
z Chodnikiem diagonalnym w pokt. 510 do skrzyzowania ze sztolnig potudniowg
GKSD, w sztolni potudniowej GKSD od skrzyzowania z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 do stacji SO-2, w sztolni p6tnocnej na odcinku od
miejsca lokalizacji wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia do Przecinki nr 3 Pompownia wraz z tg przecinkg wykonywane
bedg w godzinach poza ruchem turystycznym, tj. w dni robocze w godzinach od
19.00 do 9.00 dnia nastepnego, a za zgodg Zamawiajgcego w dni wolne od
pracy w godzinach od 21.00 do 9.00 dnia nastepnego.

Odcinek sztolni potudniowej w bezposrednim sgsiedztwie Pochyli GUIDO (od
Chodnika nr 1 Fryderyk do 10m na zachéd od ociosu zachodniego Pochylni
GUIDO) stanowi przekazane miejsce pracy innemu podmiotowi wykonujgcemu
prace w tym rejonie. Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé z pracami
wykonywanymi przez tamten podmiot przejazd srodkiem transportu przez ten
rejon z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ zasady wspoétpracy (przejazdu przez ten rejon) na tym odcinku oraz
przedstawi¢ do zatwierdzenia przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego
i kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

Wyrobiska na trasie turystycznej, w ktorych byly wykonywane prace
pomocnicze, codziennie do godz. 9.00 nalezy uporzgdkowaé, oczy$¢ oraz
uprzatng¢ z wszelkich materiatéw i urzadzen. Zakres uporzadkowania bedzie
uzgadniany z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy takim obtozeniu, aby udroznienie
i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 wraz z robotami
pomocniczymi (w tym z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia) zrealizowa¢ w okreslonym umowg czasie -
maksymalnie do 30 listopada 2020r.

W zwigzku z tym, iz czesS¢ prac moze by¢ realizowana podczas ruchu
turystycznego, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonych
materiatow, maszyn, urzadzen i urobku zapewniajgce bezpieczne poruszanie
sie turystow przez przekazany rejon prowadzenia prac oraz nieprzekazany
teren wykonywania transportéw i sktadowania materiatow.

MATERIALY

Warunki ogdlne

. Przy wykonywaniu rob6t gérniczych mogg by¢ stosowane wytgczenie materiaty

o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe ich wykonanie.
Wszystkie materiaty do realizacji zadania Wykonawca zapewni na wtasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby materiaty odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 113 ustawy Prawo Gornicze i Geologiczne.

. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegotowe informacje dotyczgce

stosowanych materiatéw. Materiaty te powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
Zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, nie uzywane, bez wad.
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonainego

8.1

8.2.

8.2.

.6. Dla kazdego zastosowanego materialu Wykonawca przedstawi wymagane

atesty, certyfikaty, dopuszczenia lub aprobaty zezwalajgce na bezpieczne ich
zastosowanie i uzytkowanie.
Materiatly do realizacji zamoéwienia.

a) materiaty do udroznienia i zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510
oraz wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia nalezy
stosowa¢ zgodnie z ,Projektem docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510" z grudnia 2018r.,

b) materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych nalezy stosowac
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w ,Projekcie instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania rob6t goérniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510 z lipca 2019r.,

c) materialy do wykonania instalacji energomechanicznych mozna stosowac
zamiennie z innymi zgodnie z ,TABELA ROWNOWAZNOSCI dla maszyn
i urzgdzen energomechanicznych zastosowanych lub dostarczanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie
Chodnika diagonalnego w pokt. 510" przy zachowaniu minimalnych wymagan
zawartych w tabeli.

1. Do wykonania zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt.510 nalezy uzy¢
nw. materiatow:

1. Ogélne wymagania dla elementéw zastosowanej obudowy drewniane;:

a) elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory, opinka i drewno
do wyktadki stropu majg by¢ wykonane z drewna iglastego okragtego,
okorowanego i sezonowanego,

b) stojaki i stropnice majg by¢ wykonane z drewna o Srednicy w najcienszym
miejscu nie mniejszej niz 200mm o parametrach wytrzymatoSciowych
(wytrzymatos¢ na zginanie i Sciskanie wzdtuz widkien) odpowiadajgce
parametrom drewna konstrukcyjnego klasy C30 zgodnie z PN-EN 338:2009,
tj. odpowiednio fmk30kN/mm? i fc,0k,k23N/mm?.

Ze wzgledu na brak procedur oceny klasy drewna C30 w odniesieniu do drewna
okragtego powyzsze parametry wytrzymatosciowe muszg byé potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi drewna,

c) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory
oraz opinka i drewno na wyktadke stropu musi mieé¢ wilgotno$é nie wiekszg niz
20%. Suszenie drewna powinno odbywa¢ sie z takg szybkoscig i
intensywnoscig aby nie powodowato peknie¢ obwodowych wzdtuz widkien,

d) na drewnie nie mogg wystepowac uszkodzenia mechaniczne i biologiczne:
grzyby plesniowe oraz sinizny powodowane przez grzyby wywotujgce barwice
drewna,

e) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory
oraz opinke i drewno na wyktadke stropu musi by¢ zabezpieczone:

— przed korozjg biologiczng, zgodnie z wymogami co najmniej dla drugiej klasy
ekspozycji biologicznej, metodg wgtebng (ciSnieniowo-prézniowg lub
prézniowa),

— zabezpieczone przed dziataniem ognia w klasie reakcji na ogien B-s2,
wg. PN-EN13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkoéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien ,stopien palnosci-niezapalny, niekapigcy, nieodpadajgcy pod
wptywem ognia oraz stopien rozprzestrzeniania ognia - wyréb
nierozprzestrzeniajgcy ognia”,
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

f) zastosowane preparaty zabezpieczajace przed korozjg biologiczng i pirogenne
muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

— nie wydziela¢ substancji toksycznych zaréwno podczas normalnej eksploatacji
jak i w warunkach pozarowych,

— nie zmienia¢ barwy zabezpieczonego materiatu,

— nie pogarsza¢ wtasciwosci mechanicznych drewna,

— zachowac swe wtasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata.

Powyzsze wymagania dotyczace zabezpieczenia przed korozjg biologiczng
i przed dziataniem ognia muszg by¢ potwierdzone stosownymi dokumentami
przez dostawce drewna.

2. Wymagania szczegotowe dla elementéw obudowy drewniane;:

a) Stojaki drewniane.

Nalezy zastosowac stojaki drewniane o $rednicy @200 w najcieriszym koncu
o wysokosci 3,0m po stronie ociosu zachodniego i 3,5m po stronie ociosu
wschodniego. Stojaki powinny by¢ jednostronnie olowane i docinane
do wtasciwej wysokosci w czasie wykonywania prac.

b) Stropnice drewniane.

Nalezy stosowac stropnice drewniane z drewna o $rednicy @200 w najcienszym
konncu o dtugosci 3,0m. Na koncowym odcinku Chodnika diagonalnego
(pétnocnym), w miejscu zabudowy kasztéw drewnianych stropnice winny mie¢
dtugosé¢ 4,0m,

c) Rozpory drewniane.

Nalezy stosowac¢ rozpory drewniane z drewna o $rednicy @150 w cienszym
koncu o dtugosci dostosowanej do rozstawu odrzwi, tj. do rozstawu 1,0m
(podziatka obudowy) z uwzglednieniem grubosci stojakow.

d) Opinka stropu i ocioséw.

Do opinki stropu i ociosu stosowac potowice ciete z drewna okragtego
o srednicy @80 i dtugosci 1,4m,

e) Klamry ciesielskie.

Do stabilizacji elementéw obudowy drewnianej (stropnic, stojakéw i rozpoér)
nalezy zastosowac klamry ciesielskie: dlugosci 300mm dla stabilizacji rozpor ze
stojakami i ze stropnicami oraz 400mm dla stabilizacji stojakow ze stropnicami.
Klamry powinny by¢ wykonane z preta stalowego gtadkiego $rednicy @10mm
z kutymi koncowkami i powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

f) Kotwy strunowe. Do uszczelnienia i wzmocnienia nalezy stosowaé zgodnie
z projektem kotwy strunowe iniekcyjne:

— ocioséw: dtugosci min. 3,0m,

— stropu: dtugosci min. 6,0m o no$nosci min. 300kN,

g) Przed iniekcjg kotwy nalezy wkleja¢ jednym tadunkiem klejowym typu Lokset
dtugosci maksymalnie 600mm. Do iniekcji kotew strunowych nalezy
zastosowac klej organiczno-mineralny.

8.2.2. Wymagania dla obudowy stalowej do wykonania wneki stanowigcej magazyn
materiatdbw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych Iub mogacych
stanowié zagrozenie dla ruchu turystycznego):

a) Stojaki stalowe.

Nalezy zastosowac¢ stojaki stalowe SV25-2800, tj. o wysokosci 2,8m. Stojaki
powinny by¢é wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W.
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Do zabezpieczenia stojakéw przed przewrdceniem sie nalezy stosowac linke
ocynkowang o $rednicy min. 6mm z koncoéwkami zabezpieczonymi przed
rozszczepieniem drutow linki.

b) Stropnice stalowe.

Stropnice stalowe o dtugosci 4,0m nalezy wykona¢ z ksztaltownika V25.
Stropnice maja by¢é wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W. Mozliwe jest
wykonanie stropnic z tzw. dtuzycy przez ciecie ksztattownika przy zachowaniu
warunkow:

— ciecie nie spowoduje zmian ksztattu profilu i wtasciwosci wytrzymato$ciowych,

— zabrania sie ciecia termicznego, np. za pomocg gazéw technicznych lub tukiem
elektrycznym,

— mozliwe jest wykonanie ciecia w wyrobiskach podziemnych pod warunkiem
uzycia narzedzi recznych lub wolno obrotowych i materiatow $Sciernych nie
powodujgcych iskrzenia, np. pity reczne, przecinarki mechaniczne tasmowe,
itp.,

c) Strzemiona do stojakow.

Wszystkie elementy strzemion stosowane do obudowy stalowej powinny byc¢
wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych
i odporno$ci na korozje, np. S480W.

Spodniki i rdzenniki stojakéw SV25 nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg strzemion
skrecanych momentem dokrecania $rub strzemion 400Nm.

d) Rozpory stalowe.

Nalezy stosowacé rozpory stalowe dwustronnego dziatania, rurowe regulowane,
np. typu GV lub rownowazne do stosowanego rozstawu odrzwi, tj. 1,0m. Po
stronie ociosu pétnocnego wneki nalezy zastosowacé rozpory dt. 0,9m stosownie
do rozstawu stojakow podpierajacych ostatnig stropnice.

e) Opinka stropu i ocioséw.

Do opinki stropu oraz ociosu wschodniego i zachodniego stosowaé oktadziny
zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 120cm. Do opinki ociosu pétnocnego wneki
stosowaé oktadziny zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 95cm. Oktadzina
zelbetowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C30/37.

8.2.3. Do zabudowy rurociggu ppoz. nalezy zastosowac:

a) rury stalowe @100/108 dtugosci 6000, ocynkowane, bezszwowe, z luznymi
kotnierzami skrecanymi za pomoca 8 srub M16x110 w odpowiedniej klasie,

b) trojnik ocynkowany @100 do wykonania wstawki w istniejgcy rurociag ppoz.,

c) kliny lub kolana @100 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,

d) 2 zasuwy @100 do zabudowy na poczatku i koncu rurociggu,

e) 2 hydranty @50 wraz z zaslepka @100 z tréjdrozng korncowkg hydrantowa,

f) uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wiasciwosciach,

g) kompletne szafki hydrantowe,

h) tanicuchy  ocynkowane atestowane o odpowiedniej wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowg drewniang rurocigg nalezy
podwiesza¢ do kotew stalowych o wtasciwych parametrach zakotwionych
do stropu.

8.2.4. Do instalacji odwadniajgcej zastosowac:

a) przodkowag pompe odwadniajacg zasilang napieciem 500V o mocy nie wiekszej
niz 4,5kW i wysokosci podnoszenia ttoczonej cieczy nie mniejszej niz 20m,

b) rury stalowe @80/88 ocynkowane, bezszwowe, z luznymi Kotnierzami
skrecanymi za pomocg 8 srub M16x110 w odpowiedniej klasie,

c) kliny lub kolana @80 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,
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d) zasuwa @80 do zabudowy na koncu rurociggu,

e) zaslepka @80 z tréjdrozng koricobwka hydrantowg i zaworem zwrotnym,

f) uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wtasciwosciach,

g) fancuchy  ocynkowane atestowane o odpowiedniej wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowg drewniang rurociag nalezy
podwiesza¢ do kotew stalowych o witasciwych parametrach, zakotwionych

do stropu.

8.2.5. Instalacje wymienione w pkt. 8.2.3. i 8.2.4., {j. instalacje ppoz. i odwadniajaca
Wykonawca zakupi i zainstalue w wyrobiskach na wiasny koszt,
a po zakonczeniu prac pozostawi w wyrobiskach i protokolarnie przekaze
Zamawiajgcemu.

8.2.6. Rejon wykonywania prac Wykonawca wyposazy (zakupi) a Zamawiajgcy
zabuduje:

a) instalacje¢ oswietleniowg sktadajagcg sie transformatora oswietleniowego
z wigcznikiem, armatury oswietleniowej (punktéw $Swietinych), niezbednych
kabli i przewodow wraz z wymagang armaturg,

b) sie¢ teletechniczng i bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodzg dwa telefono-
sygnalizatory wraz z niezbednymi skrzynkami teletechnicznymi, kablami
teletechnicznymi i kompletna stacja pomiarowa skfadajgca sie z czujnikdéw
DOX, DCDIR, DCO,

c) instalacje oswietleniowg oraz sie¢ teletechniczng i bezpieczenstwa wymienione
w nn. punkcie Wykonawca po zakonczeniu prac pozostawi w wyrobiskach
i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu.

8.2.7. Wykonawca na wiasny koszt dokona przebudowy rozdzielni RG-500S.
Przebudowa powinna by¢ wykonana aby:

a) uzyska¢ niezalezne zasilanie obu sekcji rozdzielni z oddzielnych
transformatoréw,

b) spetniata wymagania ,Projektu wykonawczego przebudowy RG-500S w STR
6/0,5/0,4 kV Skansen”, bedgcego zatgcznikiem do niniejszej specyfikacji,

c) byta wykonana przed uruchomieniem instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania robét gérniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510.

1. Projektowang przebudowe uktadu szyn zbiorczych nalezy wykona¢ w oparciu
0 szyny miedziane prostokatne P 60x10 o pradzie znamionowym ciggtym 985A.

2. Przebudowa polega¢ bedzie na przediuzeniu szyn zbiorczych sekcji nr 2
do roztgcznika sekcyjnego oraz wykonaniu nowego potgczenia szynowego
pomiedzy wytgcznikami na doptywach z transformatoréw 6/0,5kV a szynami
zbiorczymi sekcji nr 1 2.

3. Nie przewiduje sie wymiany osprzetu takiego jak wytgczniki, roztgczniki, uktady
kontroli stanu izolaciji.

4. Przebudowa powinna by¢ przeprowadzona w uzgodnieniu i pod nadzorem
stuzb energomechanicznych Zamawiajgcego.

8.2.8. Wykonawca wyposazy rejon (zakupi) i zabuduje na wiasny koszt instalacje
zasilania w energie elektryczna:

a) zestaw rozdzielczy (rozdzielnia pomocnicza) pracujgce w sieci 500V IT
Z minimum czterema odptywami,

b) kabel do zasilania ww. rozdzielnicy o przekroju min. 4x70mm?,

c) kabel i wytgcznik do zasilania przodkowej pompy odwadniajgcej,

d) kable i wigcznik do zasilania wentylatora lutniowego,

e) kable i przewody z wigcznikiem do zasilania urzadzenia transportowego,

f) kable i przewody do sygnalizacji wspétpracujgce z urzagdzeniem transportowym.
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8.2.9.
a)

b)
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2,

8.4.3.

Instalacje zasilania w energie elektryczng wymienione w pkt.:

8.2.8. a), b), c) i d) Wykonawca po zakonczeniu prac pozostawi w wyrobiskach
i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu,

8.2.6. e) i f) po zakoniczeniu prac zdemontuje i wytransportuje z wyrobisk.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z rejonu wykonywania prac.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje niezbedne zaplecze na powierzchni
terenu oraz w wyrobiskach dla sktadowania materiatow, maszyn, urzadzen
i urobku.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow, maszyn, urzadzen i urobku bedg
zlokalizowane na powierzchni lub w rejonie wykonywania robét, w miejscach
uzgodnionych z Koordynatorem:

a) na powierzchni, na placu w rejonie stacji SO-1 (niecka parkingowa MGW w

Zabrzu przy ul. Wolnosci 408, przy wlocie do Diagonali transportowej),

b) w przekazanym rejonie wykonywania prac, tj. w rejonie skrzyzowania Chodnika

diagonalnego w pokt. 510 z odcinkami Chodnika podstawowego w pokt. 510,

c) w wykonanej wnece stanowigcej magazyn materiatbw specjalnego

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ruchu
turystycznego) zlokalizowanej w sztolni pétnocnej GKSD.

Po wykonaniu wneki magazynowej Wykonawca zabuduje Kkonieczne
zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych.

Maszyny i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich maszyn, urzadzen
i narzedzi ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Maszyny, urzadzenia i narzedzia uzywane do robot
powinny byé zgodne z ofertg WWykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ maszyn, urzgdzen i narzedzi bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robo6t, zgodnie SIWZ i wskazaniach Koordynatora
w terminach przewidzianych umowsa.

Maszyny, urzgdzenia i narzedzia bedgce wtasnoscig Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robét majg byé utrzymywane w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Powinny spetniaé normy ochrony $srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrane maszyny, urzadzenia i narzedzia, po akceptacji Koordynatora, nie
moga by¢ pdzniej zmieniane bez jego zgody.

Jakiekolwiek maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce realizacji
umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

a) niezbedne maszyny, urzgdzenia i narzedzia konieczne do prawidtowego

wykonania robo6t gorniczych,
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b) rodki transportu umozliwiajace przetransportowanie urobku powstatego w
czasie udrazniania Chodnika diagonalnego do ZMPW KWK Ruda Ruch
Bielszowice,

c) srodki transportu umozliwiajgce wytransportowanie i przekazanie do utylizacji
odpadow powstatych w trakcie wykonywania robét oraz urobku w postaci skaty
ptonnej z wykonania wneki stanowigcej magazyn materiatdbw specjalnego
przeznaczenia,

d) wykonanie instalacji energetycznej, elektrycznej i o$wietleniowej na wtasne
potrzeby od miejsca poboru energii,

e) wykonanie instalacji ppoz. na wtasne potrzeby od miejsca poboru,

f) wykonanie instalacji odwadniajacej na wtasne potrzeby do miejsca odbioru,

g) wyposazenie rejonu wykonywania prac (zakup) w sie¢ telefoniczng
i bezpieczenstwa wraz z wymaganymi telefono-sygnalizatorami, kablami
teletechnicznymi, skrzynkami instalacyjnymi i kompletem czujnikow gazometrii
automatycznej (O2, CO i CO2) . Sieci te zabuduje Zamawiajgcy.

10. Transport.

10.1. Transporty z powierzchni i na powierzchnie¢ wykonywane bedg spalinowa
kolejkg podwieszang z kontenerem uniwersalnym o pojemnosci ok. 1,2m? lub
platformg transportowg (o fadownosci do 30kN kazdy) przez Diagonale
transportowg. Wykonawca wykona za- i wytadunek kontenera lub platformy
transportowej jak rowniez wykona wszelkie czynnosci niezbedne
do przeprowadzenia transportéw przedmiotéw nie mieszczacych sie w systemie
transportu kolejkg podwieszang. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
transport na odcinku do stacji zatadowczo-roztadowczej SO-1 zlokalizowanej
na powierzchni i od stacji zatadowczo — roztadowczej SO-2 zlokalizowanej
w rejonie Krzyzowki Gerharda (daw. Rozwidlenie wschodnie), w sztolni
potudniowej i w Chodniku podstawowym pokt. 510 oraz w sztolni pétnocnej do
miejsca prowadzenia robét oraz wykonacé transporty w kolejnosci odwrotne;.

10.2. Transport Diagonalg transportowg bedzie mozliwy w terminach i zakresie
uzgodnionym wczes$niej z Zamawiajgcym i nie bedzie ograniczany ze wzgledu
na prowadzony ruch turystyczny. Transport realizowany bedzie w dni robocze
w uktadzie trzech zmian roboczych.

10.3. Odcinki drog transportu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uszkodzenia
wczesniej wykonanej obudowy ostatecznej, pomostéw azurowych lub piyt
$ciekowych zabudowanych na spagu wyrobisk, urzadzen i instalacji.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow oraz stan wyrobisk podziemnych, tj. gérotworu,
obudowy, krat pomostowych i ptyt Sciekowych oraz wyposazenia (rurociagi,
kable i pozostate instalacje).

10.5. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania urobku zawierajgcego
wegiel powstatego w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego z placu
sktadowego zlokalizowanego w niecce parkingowej MGW w Zabrzu przy ul
Wolnosci 408 do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice, z zachowaniem
przepiséw Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

10.6. Wszelkie uszkodzenia na biezgco i na wilasny koszt usuwaé bedzie
Wykonawca.
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11. WYKONANIE ROBOT
11.1. Zasady wykonywania Robét.

11.1.1

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

12.
12.1.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

a)
b)

.Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy. Harmonogram ten
bedzie podstawg do przeprowadzenia obmiaréw robét oraz odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

Prace gornicze zwigzane z udroznieniem i zabezpieczeniem Chodnika
diagonalnego w pokt. 510 oraz wneki w ociosie potnocnym sztolni potnocnej
GKSD, stanowigcej magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia, nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z ,PROJEKTEM docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510" z grudnia 2018r. oraz na podstawie
opracowanego przez Wykonawce Projektu technicznego wraz z technologia
wykonywania robot.

Instalacje energomechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
zawartg w ,PROJEKCIE instalacji energomechanicznych niezbednych dla
wykonania robét gérniczych w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510" z lipca
2019r.

Instalacje os$wietleniowg, teletechniczng i bezpieczenstwa wykona
Zamawiajacy z materiatow zakupionych przez Zamawiajgcego.

Materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych mozna stosowac
zamiennie z materiatami spetniajgcymi wymagania zgodnie z ,TABELA
ROWNOWAZNOSCI dla maszyn i urzadzen energomechanicznych
zastosowanych lub dostarczanych przez Wykonawce w ramach realizacji
zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”, przy
zachowaniu minimalnych wymagan zawartych w tabeli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z SIWZ, wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Koordynatora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci wykonywanych robét
goérniczych i pozostatych prac. Wykonawca przedstawi mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SIWZ, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Zasady kontroli jakosci Robét.

Zamowienie powinno by¢é wykonane pod odpowiednim nadzorem os6b
dozoru w specjalnosci gorniczej oraz osob o specjalnosci energomechanicznej
jezeli bedg wymagane odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Roboty goérnicze i pozostate prace pomocnicze oraz materiaty i urzadzenia
beda kontrolowane przez osoby dozoru ruchu Wykonawcy z czestotliwo$cig
CO najmniej:

dozér oddziatowy gorniczy - 2 razy w ciggu zmiany roboczej,
nadsztygar gérniczy - 1 raz w tygodniu,
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c) kierownik dziatu gérniczego - 1 raz na miesiac,
d) osoba dozoru wyzszego bhp - 1 raz na miesiac,
e) osoba dozoru energomechanicznego - zgodnie z wymogami przepisow.
12.2.3. Ze strony Zamawiajgcego kontrole przeprowadza¢ bedzie Koordynator
z czestotliwoscig minimum 1 raz w ciggu tygodnia.
12.2.4. Kontroli podlega¢ beda:
a) materiaty uzywane do zabudowy obudowy drewnianej i stalowej,
b) stosowane maszyny, urzadzenia i narzedzia,
C) sposob zabudowy odrzwi obudowy drewnianej i stalowej, tj. opiecie stropu
i ociosow, wyktadka, moment dokrecenia Srub strzemion stojakow stalowych,
zabudowa stropnic, stabilizacja rozporami i klamrami, posadowienie stojakéw
w gniazdach na spagu, zabudowa kotew, itp.
12.2.5. Wymagany okres gwarancji minimum 5 lat lub zgodnie ze ztozong oferta.
13. Obmiar robot.
13.1. Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge mierniczg robot.
13.2. Osoba(y) do obstugi mierniczej powinna posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia i bedzie odpowiedzialna za:

a) wyznaczanie kierunku i nachylenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510 i wneki
stanowigce] magazyn materiatdbw specjalnego przeznaczenia oraz petng
obstuge mierniczg dla realizacji zadania,

b) pomiaréw do odbioréw czesciowych i koncowego oraz wykonanie szkicow
mierniczych,

c) pomiardbw objetosci odspojonego wegla podczas powiekszania gabarytéw
Chodnika diagonalnego,

d) w ostatnim dniu roboczym danego miesigca, przesle pocztg elektroniczng do
dziatu TMG MGW w Zabrzu stosowng informacje w celu rozliczenia
miesiecznego wydobycia kopaliny. Powyzsza informacja powinna zawieraé
mape wyrobiska goérniczego (Chodnika diagonalnego) z naniesionymi zmianami
wynikajgcymi z postepu prac oraz zestawienie tabelaryczne z parametrami
geologiczno-gérniczymi (migzszo$¢ i objetoS¢ urobionego wegla, ciezar
wiasciwy, warto$¢ opatowa, zawartoS¢ popiotu, zawarto$¢ siarki, zawartos¢
wilgoci, dylatacja, Sl).

13.3. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z SIWZi ST.

13.4. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Koordynatora o zakresie obmierzanych robét i o terminie odbioru co najmniej
5 dni przed tym terminem.

13.5. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Protokotu odbioru czesciowego.

13.6. Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig nie wiekszg niz
raz w miesigcu.

13.7. Zasady okreslania ilosci robét.

a) Obmiar bedzie dokonywany na podstawie faktycznie wykonanych robot
odnotowanych w Ksigzce raportowej,

b) Na podstawie pomiaréw wykonanych przez uprawnionego mierniczego
gérniczego.

14. Odbiér robét.
14.1. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr czesciowy,

b) odbidr korcowy.

14.2. Podstawg odbioru czesciowego i korcowego bedzie odbiér robot ujety
w dokumentacji miernicze;.
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14.4.
14.5.

14.6.

9)
15.3.

15.4.

16.
15.1.

15.2.

15.3.

Odbiorom cze$ciowym podlega czes¢ zamowienia zrealizowana w ramach
niniejszej specyfikacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji umowy.

Odbiory czesciowe wykonywane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu.

Odbiér czesciowy dokonywany jest poprzez poswiadczenie zakresu faktycznie
wykonanych prac przez Zamawiajgcego w osobach kierownika ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu i kierownika dziatu REOK |ub osoby przez nie wyznaczone
oraz przedstawiciela dziatu mierniczo-geologicznego.

Odbidr koncowy nastepuje po zaistnieniu dowolnej nizej opisanej okolicznosci:
wykonaniu catosci zakresu robét opisanych zaméwieniem,

uptywie terminu realizacji zamowienia.

Dokumentacja powykonawcza.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ,Dokumentacje powykonawczg’

z wykonanych robét zawierajgcej wszystkie istotne informacje pozyskane
w trakcie ich wykonywania.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
zwierac€ konieczne opisy, szkice i rysunki wykonanych prac,

dokumentacje na podstawie ktérych wykonywane byty poszczegolne rodzaje
rob6t gérniczych i prac pomocniczych,

dokumentacje fotograficzng, w tym dokumentacje prac zanikowych,

szkice i obmiary miernicze, mapy,

oryginaty lub potwierdzone kopie atestéw, certyfikatow, dopuszczen lub aprobat
zezwalajgcych na bezpieczne zastosowanie i uzytkowanie materiatow
wykorzystanych dla realizacji zadania,

oryginaty lub potwierdzone kserokopie kart przekazania odpadow oraz
protokotéw z przekazania do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice urobku
zawierajgcego wegiel pochodzacy z udrazniania i zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego,

potwierdzone kserokopie ksigzek raportowych,

protokoty odbioréow czesciowych i koncowego,

Dokumentacja powinna by¢ przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zatwierdzeniem protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w dwdch egzemplarzach w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna) na nosniku
elektronicznym — pendrive, CD.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa ustalong
w SIWZ za metr biezgcy udroznionego i zabezpieczonego kompletng obudowg
drewniang Chodnika diagonalnego w pokt. 510.

Podstawg ptatnosci przy odbiorze wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia jest odbiér w catosci wydrgzonej i zabudowanej
kompletng obudowg stalowa wneki oraz jej zabezpieczeniem przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét czesciowy lub koncowy
odbioru rob6t bez uwag zatwierdzany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Prawo geologiczne i gérnicze, Ustawa z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz.
981) wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gérniczych, (Dz.U. z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych (Dz. U. z2015r. poz. 17022204,
z 2016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247).

Rozporzadzenie Rady Ministrdbw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych (Dz.U. nr 99,
poz. 1003).

Norma PN-90/G-06011 Wyrobiska obudowane odrzwiami z ksztattownikow
korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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