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40-015 Katowics, ul, Franeuska 12 Lodz. ..A3%5/[5/4
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POZWOLENIE Nr Y/ J?»OAO

na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlartych przy zabytku wpisanym do

rejestru

- w wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu,
od szybu ,Camall” przy ul. Wolnosdci 410 w Zabrzu, na terenie zespolu dawnej kopalni ,Krdlowa Luiza® w
Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem migjsca przy wylocie §
dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 11871104,

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. e, art. 7 pkt 1., art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 415 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 . (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architekonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych Iub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz.
1579) oraz art, 104 § 1 kpa

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2010 r., w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w
JGlownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” polozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalszg trasg do szybu ,Camall" na terenie
Skansenu Gomiczego Krolowa Luiza” oddziat Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64), wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca
przy wylocie 4. dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Pafstwa w
uzytkowaniu gérniczym, podpisanego przez Prezesa Zabrzariskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedzibg w Zabrzu przy ul. Hagera 41, posiadajacego peinomocnictwo nr 19/11i/2010 Prezydenta Miasta Zabrze

pozwala

Na wykonanie nizej okreslonego zakresu robét

- oczyszezenie wyrobisk sztolnj oraz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentow wyrobisk do zadanych
warunkdw technicznych

- wykonanie otworéw oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamkniecie wylomu oraz
otworow, ostateczne rozhicie tamy izolujacej rejon portu od chodnika potudniowego, oczyszczenie wyrobisk,
wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wiotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika tacznikowego,
wykonanie obudowy

- wykonanie i uszczelnienie kanatu wodnego, stacfi pomp, stacji filtrow, stacii dezynfekcji, kanalu
odwadniajacego, kolektorow ssawnych, spustu dennego, odplywdow $ciennych, instalacji p.poz., montaz
wyposazZenia | zabudowa urzadzen ekspozyci.

- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatoréw przy podszybiu szybu ,Carnall’,

- budowa przystani dla fodzi w rejonie szybu ,Carnalt"

- budowa komory gwattownego przyhoru wody

- zabudowa imitacji obudowy $wietlika

- wykonanie komory doplywu wody do sztolni

- wykonanie wyrobiska dla celow ekspozycji zatopionego chodn[ka

- budowa przystani w rejonie poktadu 510

- wykonanie chodnika z krata w spagu

- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrazenie wlotu po stronie wschodnigj szybu ,Camalf”

ZKWK ,,GUX

vk

Bartfomie) Saswiuyk



-2-

- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa lukéw wzmacnigjacych, zabezpieczenie wyrobisk taczacych

GKSD z szybem ,Camnall”, zabezpieczenie sztolni i pozostatych wyrobisk,

budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji koficowej SO-2 wraz z wyposazeniem, drog

transportowych, sygnalizacii, instalacii

budowa stacji materiatowej SM-1{ SM-2 wraz z wyposazeniem, sygnalizacji, instalacji, drog transportowych,

wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych

- wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Camall” {ul.Wolnosci), montaz urzadzen podstawowych oraz dla
potrzeb ekspozycji, podtaczenie instalacji

- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu ,Krélowa Luiza", montaZ urzagzen podstawowych oraz dla potrzeb
ekspozycji, podtaczenie instalacji

- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Camall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa
turociagbw i urzadzen

- Wykonanie instalacii p.poz., zabudowa urzadzen

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzer systemu bezpieczenstwa,

- wykonanie instalaci zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow i ekspozycji

wediug dokumentacji wykonanej w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2010 r., przez Konsorcjum Firm:

Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0, Glowny Instytut Gomictwa, Stowarzyszenie Inzynierow i

Technikéw Gomictwa, Zakiad Wiercen, Kotwiel i Uslug Gorniczych BPW Sp, z 0.0., zwiazanej z udroznieniem,

zabezpieczeniem i adaptacjg czesci podziemnej przedsiewziecia 1. ,Glownej Kiuczowej Sztolni Dziedzicznef',

szybu ,Camall” wraz z podszybiem oraz wyrobisk facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego, obejmujacej

kolejne opracowania wyznaczajace zakres prac

- Opracowanie nr 1 — Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do gtebokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytow szybu, wspotzednych x,y i z osi szybu

.z Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) - Projekt systerau monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i

I wdrozeniem

- Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B} — Pomiary wspairzednych x,y,z z odnogi péinocne; i poludniowej GKSD od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlka do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall, nawigzanie do
istniejace] osnowy, wyznaczenie wspotrzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 08
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu

- Opracowanie nr 2 {SIWZ Nr 3A) ~ Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K. Miarki 8
Opracowanie nr 3 - Inwentaryzacja Gldwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall

- Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) — Projekt udroznienia i wstgpnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstepna warunkujaca wykonanie projektu pn. Europejski O$rodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemyslowej w Zabrzu.Udroznienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Camall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Glownej Kluczowsj Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niszbednej
dokumentagcji
Opracowanie nr 4 - Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Carnall | wyrobisk przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikéw
taczacych podszybie z GKSD

- Opracowanie nr 4 (SIWZ Nr 4) - Projekt odtworzenia wyrobisk faczagych Giéwna Kluczowa Sztolnie
Dziedziczng z chodnikami Skansenu Gémiczego Krélowa Luiza przy ul, Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 5 - Wziernikowanie tamy wzdtuznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle
pofudniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umozliwiajacej wejcie poza tame wzdtuzna

- Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) — Projekt techniczno ~ wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od
pozostalej jej czesci nieprzewidzianej do uzytkowania
Opracowanie nr 6 — Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii pokladu 509,
Zlokalizowanej przy dawnym chodniku podstawowym w skrzydle pofudniowym pokladu 509, przy
skrzyzowaniu z GKSD
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Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) - Projekt techniczno-wykonawczy likwidacfi innych nie udroznionych
wyrobisk taczacych sie z GKSD -
Opracowanie nr 7 -~ Odcigcie, tymczasowe zalepienic od strony GKSD wykrytych doplywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze adwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w
GKSD wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczefistwa szybu Carnall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpieczenia
obudowy szybu Carnall z wlotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 11) — Ocena stopnia bezpieczefistwa GKSD oraz wyrobisk laczacych jaz
wyrobiskami Skansenu Gomiczego Krolowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Camall
Opracowanie nr 9 {SIWZ Nr SE) - Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia
GKSD na catym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskaza¢ Zamawiajacemu zaaprobowana przez Wykonawcg zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czeéci GKSD przeznaczong do transportu turystow fodziami oraz uzyskaé jego
pisemng, akceptacie dla wybranej lokalizacii. Wykonaé badania niezbedne dla przygotowania dokumentacji
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacji
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) ~ Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wezesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) ~ Projekt okreélajacy zakres i sposéb przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymatosciowych skat otaczajacych GKSD, szyb Camall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatosciowych wedtug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) - Projekt wykonawczy adaptacii i zabezpieczenia odcinka GKSD dla
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracowanie nr 12 — Aktualizacja i weryfikacia przekroju geologiczno-hydrogeologicznego wzdiuz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skat karbonskich i nadktadu, tektonike, zawodnienie, stopief
naruszenia wpltywami eksploatacji gorniczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr 5H) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzadzenia fransportowego specjalnego
Opracowanie nr 13 — Projekt badan wod prowadzonych przez GKSD z uwzglednieniem zrdinicowania ich
sktadu w rejonie szybu Camall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badar dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 51) - Projekt transportu wodnego turystéw w GKSD z zastosowaniem
innego urzadzenia transportowego specjalinego w formie zestawu todzi dla turystow
Opracowanie nr 14 - Analiza wstgpna okreslajaca optymalny ze wzgledow technicznych i formalno
prawnych sposob realizacji ekspozycji | eksponatéw wymienionych ponizej
-zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Carnall
-system transportu turystow z zastosowaniem lodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

poludniowym poktadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystéw w GKSD na odcinku od
wylotu przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle potudniowym poktadu 509 wraz z
projektem urzadzenia transportowego specjainego
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) - Projekt transportu turystow kolejka podwieszang w chodniku podstawowym
w pokiadzie 509 | w dawnej pochylni transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gomiczego Krolowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 16 -- Koncepcja i oparty na niej projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi
~Tom | - Koncepcja systemu bezpieczefistwa obiektu i ludzi - zaloZenia i ogdina charakterystyka
-Tom Hl - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
~-Tom lll - Projekt instalacji wodnej i przeciwpoZarowej



-Tom IV - Projekty w zakresie
» Projekt monitoringu wizyjnego
» Projekt lokalizacji zwiedzajacych
» Projekt tacznosci wewnetrznej
* Projekt sygnalizacii alarmowej
« Projekt monitoringu aerologicznego
» Projekt monitoringu hydrogeologicznego
* Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatéw i ekspozycii
» Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno ~ wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowe] maszyny wyciagowe] wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen
windy
- Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) — Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostatych wyrobisk oraz oparty
na niej calosciowy projekt wykonawczy

przy spetnieniu nastepujacych warunkéw dodatkowych:

- Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakofczenia wskazanych w
pozwoleniu robdt budowlanych,

- hiezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien
poinformowaé tut. Urzad w trybie niezwiocznym - speiniajacy wymogi Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, bada
archeologicznych, a takie innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004
r., poz. 1579/,

Kierownik budowy - zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien poinformowac tut. Urzad w
trybie niezwlocznym - spelniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 ., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan archeologicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badait archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004 r., poz. 1579/.

Prace prowadzone beda od 01.07.2010 . do 31,12.2013 r.

UZASADNIENIE:

Fragment Giownej Kiuczowej Sztolni Dziedzicznej znajdujacy sie w Zabrzu zostat wpisany do
rejestru zabytkow z tego wzgledu podlega szczegolnej ochronie prawnej wyrazajacej sie m.in. w
konieczno$ci uzgadniania z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw wszelkich czynnosci faktycznych,
ktore sig do niego odnosza, Zakres ochrony Glownej Kiuczowej Sztolni Dziedzicznej obejmuie
zabrzanski odcinek na trasie od szybu ,Camall” do miejsca przy wyiocie, w rejonie ul. Karola Miarki. Wpis do
rejestru zabytkéw sztolni obejmuje takze teren w granicach dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,



-Tom {V —~ Projekty w zakresie
* Projekt monitoringu wizyjnego
* Projekt lokalizacji zwiedzajacych
* Projekt tacznosci wewnetrznej
» Projekt sygnalizacji alarmowej
* Projekt monitoringu aerofogicznego
* Projekt monitoringu hydrogeologicznego
* Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow | ekspozycji
* Projekt systemu bezpieczefistwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen
windy
- Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostalych wyrobisk oraz oparty
na niej calosciowy projekt wykonawezy

przy spelnieniu nastepujacych warunkéw dodatkowych:

- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu robét budowlanych,

- niezwiocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rohdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien
poinformowad tut. Urzad w trybie niezwlocznym - speinigjacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robat budowlanych, badan
archeologicznych, a takze innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004
r., poz. 1579/

Kierownik budowy — zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien poinformowac tut. Urzad w
trybie niezwlocznym — spefniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 F., W Sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badafi archeologicznych, a takze
innych dzialart przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkow ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004 r., poz. 1579/.

Prace prowadzone beda od 01.07.2010 1. do 31.12.2013 1.

UZASADNIENIE: ,

Fragment Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej znajdujacy sie w Zabrzu zostat wpisany do
rejestru zabytkéw z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawne wyrazajacej sie m.in. w
koniecznodci uzgadniania z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow wszelkich czynnosci faktycznych,
ktére sie do niego odnosza, Zakres ochrony Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej obejmuje
zabrzariski odcinek na trasie od szybu ,Camall” do migjsca przy wylocie, w rejonie ul. Karola Miarki. Wpis do
rejestru zabytkow sztolni obejmuije takze teren w granicach dziatek 0 nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,
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W dniu 30.03.2010 r. wplynaf whiosek Prezesa Zabrzanskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedziba w Zabrzu przy ul. Hagera 41, w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" polozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolnl przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalsza trasg do szybu ,Camall’ na terenie
Skansenu Gomiczego ,Krolowa Luiza” oddziat Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64). Sztolnia stanowi wiasnosé Skarbu Pafstwa w uZytkowaniu goémiczym, a
wnioskodawca posiadat petnomocnictwo nr 19/111/2010 Prezydenta Miasta Zabrze stanowiagego powiat grodzki,
do prowadzenia uzgodnien z instytucjami i wydziatami  merytorycznymi Urzedu Miejskiego w Zabrzy,
Stowarzyszeniem na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Krolowa Luiza w Zabrzu oraz reprezentowania
Gminy Miejskiej Zabrze przed organami administrac pafistwows;j i samorzadowe]j w sprawach zwiazanych z
prowadzeniem badan, inwentaryzagj, projektowaniem  uzgadnianiem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem
niezbednych zezwolert, opinii i decyzji bez mozliwosci zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Gminy
Zabrze, dia dziala majacych na celu realizacje przedmiotu zaméwienia pubiicznego pn: Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbgdnych prac przygotowawczych oraz opracowanie
koncepeji funkcjonalne - uzytkowe] przystosowania dla potrzeb ruchu turystycznego czeéci podziemnej
przedsigwzigcia pn Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemyslowej w Zabrzu® Zadanie nr 1
Wykonanie dokumentacji projektowe] zwigzanej z udroznieniem zabezpieczeniem i adaptacjg czesci podziemnej
przedsigwzigcia . ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]”, szybu ,Camall” wraz z podszybiem oraz wyrobisk
facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego oraz przeprowadzenie niezbgdnych prac przygotowawczych. Do
wniosku zostala zalaczona dokumentacja wykonana w styczniu, lutym, marcu | kwietniu 2010 r., przez
Konsorcjum Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instytut Gomictwa, Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikow Gomictwa, Zaktad Wiercen, Kotwien i Ustug Gdrniczych BPW Sp. z 0.0, zwigzana z
udroznieniem, zabezpieczeniem i adaptacjg czesci podziemne] przedsiewziecia fj. ,Glowne;j Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej', szybu ,Camall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego,
obejmujaca kolejne opracowania:

. .- Opracowanie nr 1 ~ Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall . do glebokosci 52 m p.p.t

- zokresleniem odchylenia od pionu, gabarytow szybu, wspétrzednych x,y i z osi szybu
Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) ~ Projekt systemu monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i
wdroZeniem

- Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B) — Pomiary wspoirzgdnych x,y,z z odnogi poinocnej i potudniowej GKSD od
rozwidienia w rejonie 6 Swietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Camall, nawiazanie do
istniejace] osnowy, wyznaczenie wspoirzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 0é
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu

- Opracowanie nr 2 {SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8
Opracowanie nr 3 - Inwentaryzacja Glownej Kluczowej Sziolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia w
rejonie 6 Swietlika do rozwidienia po wschodniej stronie szybu Carnall

- Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) - Projekt udroznienia i wstepnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstgpna warunkujaca wykonanie projektu pn, Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej w Zabrzu.UdroZnienie i tymezasowe zabezpieczenie szybu Camall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Glownej Kiuczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji

- Opracowanie nr 4 ~ Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej redzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Camall i wyrobisk przyszybowych tzn. wiotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikdw
laczacych podszybie z GKSD

- Opracowanie nr 4 (SMWZ Nr 4) — Projekt odtworzenia wyrobisk faczacych Giéwna Kluczows Sztohie
Dziedziczng z chodnikami Skansenuy Gomiczego Krolowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43

- Opracowanie nr 5 - Wziemikowanie tamy wzdiuznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle
poludniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umoziiwiajacej wejécie poza tame wzdiuzng

- Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) - Projekt techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od
pozostatej jej czesci nieprzewidzianej do uzytkowania
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Opracowanie nr 6 — Projekt i badania gorotwory w rejonie nie wyeksploatowane] partii pokladu 509,
Zlokalizowanej przy dawnym chodniku podstawowym w skizydle poludniowym pokiadu 509, przy
skrzyzowaniu z GKSD
Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) - Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji innych nie udroznionych
wyrobisk taczacych sie z GKSD _
Opracowanie nr 7 - Odcigcie, tymezasowe zaslepienie od strony GKSD wykrytych dopiywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD
wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczefstwa szybu Camall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D} - Projekt techniczno wykonawezy docelowego zabezpieczenia obudowy
szybu Carnall z wiotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 11} - Ocena stopnia bezpieczeristwa GKSD oraz wyrobisk faczacych jg z
wyrobiskami Skansenu Gomiczego Krolowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall
Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr 5E) - Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia GKSD na
calym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskaza¢ Zamawiajacemu zaaprobowang przez Wykonawce zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czesci GKSD przeznaczong do transportu turystow lodziami oraz uzyskaé jego
pisemng akceptacje dla wybranej lokalizacji. Wykona¢ badania niezbgdne dla przygotowania dokumentagji
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacii
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) - Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wezesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robét | kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) - Projekt okreslajacy zakres i sposéb przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymalosciowych skat otaczajacych GKSD, szyb Camall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych | wytrzymalosciowych wedfug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) — Projekt wykonawczy adaptacji i zabezpieczenia odcinka GKSD dia
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracowanie nr 12 - Aktualizacja i weryfikacja przekroju: geologiczno-hydrogeologicznego wzdluz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczna skaf karboriskich i nadkiadu, tektonike, zawodnienie, stopiert
naruszenia wptywami eksploatacji gorniczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr 5H) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzgdzenia transportowego specjainego
Opracowanie nr 13 — Projekt badart wod prowadzonych przez GKSD z uwzglednieniem zréznicowania ich
sktadu w rejonie szybu Camall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badaft dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 51} — Projekt transportu wodnego turystow w GKSD z zastosowaniem innego
urzgdzenia transportowego specjalnego w formie zestawus lodzi dla turystow
Opracowanie nr 14 - Analiza wstepna okreslajaca optymalny ze wzgleddw technicznych i formalno
prawnych sposob realizacji ekspozycii i eksponatow wymienionych ponizej
-Zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Camall
-system transportu turystéw z zastosowaniem lodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

poludniowym pokfadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystow w GKSD na odcinku od wylotu
przy ul. K Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle poludniowym poktadu 509 wraz z projektem
urzgdzenia transportowego specjalnego :
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) - Projekt transportu turystow kolejkg podwieszang w chodniku podstawowym
w poktadzie 509 i w dawnej pochyini transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gérniczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na nigj projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi
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-Tom | — Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi ~ zatoZenia i og6lna charakterystyka
-Tom |l - Projekt zasitania i instalacji elekirycznej
-Tom i - Projekt instalacji wodnej i przeciwpoZarowej
-Tom IV ~ Projekty w zakresie

» Projekt monitoringu wizyjnego

o Projekt lokalizacji zwiedzajgcych

» Projekt facznosci wewnetrznej

o Projekt sygnalizacji alarmowej

» Projekt monitoringu aerologicznego

o Projekt monitoringu hydrogeologicznego

» Projekt instalacji zarzadzania efektami specjainymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami

ruchomymi eksponatow i ekspozycii

» Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego

Rysunki 16.01-16.17

Mapy 6.1-6.4
Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzgdzen
windy
Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostatych wyrobisk oraz oparty
na niej catosciowy projekt wykonawczy

Przedstawiona dokumentacja uzyskala akceptacje konserwatorska,

Whnioskowany do przeprowadzenia zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych w

obrebie ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" taczy sie z zakrojonym na szerokq skale przedsigwzigciem,
zwigzanym z udostepnieniem dla ruchu turystycznego fragmentu historycznych wyrobisk ,Giownej
Kluczowe] Sztolni Dziedziczne{” objetych prawng ochrong konserwatorskg z wpisaniem do rejestru
zabytkow oraz jej adaptacjg do zaloZonej funkcji muzealnej.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii .

W razie stwierdzenia, ze prace s prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw
okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki kenserwator zabytkéw moze:

- Wydaé decyzje o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badan konserwatorskich lub
architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw lub w jego otoczeniu, badan archeologicznych i innych dzialarh (art. 43 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).

- Wydaé decyzje nakazujgca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu (art. 45
ust.q pkt. 1 ustawy)

- Wydaé decyzje zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb | w
okredlonym terminie {art. 45 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosei, kiore moga
mieé wptyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robot, badas, innych dziafar tub poszukiwan.
Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru nie zwainia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgfoszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami), a takze z
uzyskania zezwoleri wymaganych innymi przepisami szczegdinymi.



Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom prawo whniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach odwalania do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia ninigjszego orzeczenia.
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu - art, 130 § 1 kpa.
3. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 Iistopéda 2006 roku ¢ oplacie skarbowej {Dz. U. 2 2006
r. Nr 225 poz, 1635).

ofrzymuja;
- Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. 2 0.0.
41-800 Zabrzu ul. Hagera 41
-4 Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,Guido’
lf_l1_—800 Zabrze ul. 3 Maja 93
- Muzeum Gornictwa Weglowego
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 19
do wiadomosci:
- Stowarzyszenie na Rzecz Restauraci
i Propagowania Sztolni ,Krolowa Luiza" w Zabrzu ,Pro Futuro®
ul, Wolnosci 410 41-8000 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Architektury
ul. Powstaricow Slagskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Migjski Konserwator Zabytkow
ul, Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S 29.04.2010r.




