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decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw ,A” - nr
rejestru A/1539/93 z dnia 20.12.1993 wydana przez Panstwowg Stuzbe
Ochrony Zabytkéw Oddziat Wojewddzki w Katowicach

mapa zasadnicza

1/500

WYPIS | wyrys z rejestru gruntow

decyzja nr 634/2012 o pozwoleniu na budowe obejmujaca
zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem Skansenu Gorniczego
,Krélowa Luiza” przy ul. Wolno$ci 408 w Zabrzu z dnia 16.07.2012
wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze

postanowienie z dnia 02.08.2012 do decyzji 634/2012 o pozwoleniu na
budowe obejmujgca zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem
Skansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza” przy ul. Wolnosci 408 w Zabrzu
z dnia 16.07.2012 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze

decyzja nr 299/2011 zezwalajaca na lokalizacje zjazdu publicznego z
dnia 16.12.2011 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze

Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zabrze dla nieruchomosci potozonej w Zabrzu przy ul. Wolnosci
— dz. nr 1884/330 (zaznaczony fragment)

wniosek 0 wydanie warunkéw zabudowy z dnia 19.11.20112 dla
inwestycji: ,Europejski Oérodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej - Krélowa Luiza, Etap Il - Rewitalizacja Budynku tazni
tancuszkowej”

pismo w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy z dnia 21.12.2012
wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

10

Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 01.02.2013 wydane przez
Rozdzielnie Gazu w Rudzie Slaskiej ul. 1-go Maja 374

"

umowa nr 13/RM/2010 o przytaczeniu do sieci cieplnej wezta cieplnego
z dnia 16.07.2010 wydana przez Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej z siedzibg w Zabrzu przy ul. Goethego 3

12

warunki techniczne nr 19/2010 przytaczenia do sieci cieplnej z dnia
16.07.2010 wydane przez Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej z siedzibgq w Zabrzu ul. Goethego 3

13

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 21.01.2013

znak Z/MDM/463/2013 wydane przez TAURON + projekt umowy
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14 prolongata warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan.
obiektow uzytecznosci publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty)
przy ulicy Wolnosci 408, 410 w Zabrzu z dnia 27.06.2011 wydane przez
Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Zabrze ul.
Wolnosci 215

15 prolongata warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan.
obiektow uzytecznosci publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty)
przy ulicy Wolnosci 408, 410 w Zabrzu z dnia 26.08.2009 wydane przez
Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Zabrze ul.
Wolnosci 215

16 warunki techniczne przytgczenia do sieci wod.-kan. obiektow
uzytecznosci publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty) przy ulicy
Wolnosci 408, 410 w Zabrzu z dnia 22.06.2007 wydane przez
Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Zabrze ul.
Wolnosci 215

17 opinia geotechniczna sporzadzona w 2007 roku przez Ecer Technika
Sp.z.0.0. Z siedzibg w Luboniu k/ Poznania

dokumentacja rysunkowa

1 PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z1-1/500

PROPOPZYCJA ELEMENTU EKSPOZYCJI - monolitu

INWENTARYZACJA
3 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU A1-1/100
4 INWENTARYZACJA - PRZEKROJ 1-1 A2 - 11100
5 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, A3 - 11100
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
6 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, A4 - 11100

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

PROPOZYCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

7 PROPOZYCJA - RZUT PARTERU - WYBURZENIA A5-1/100
8 PROPOZYCJA - RZUT PARTERU A6 - 1/100
9 PROPOZYCJA - RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA KUCHNI A7 -1/100
10 PROPOZYCJA - RZUT ANTRESOLI A8 - 1/100
11 PROPOZYCJA - PRZEKROJ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 A9 - 1/100
12 PROPOZYCJA - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, A10-1/100
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
13 PROPOZYCJA - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, ELEWACJA | A11-1/100
POLUDNIOWO-WSCHODNIA
14 PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ A12-1/50
15 PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A13-1/50
16 Propozycja rozwigzania strefy schodow wejsciowych przy fasadzie
budynku od strony ulicy Wolnosci
17 Propozycja rozwigzania detalu architektonicznego rewitalizowanego
budynku taznia Lancuszkowej w Zabrzu - wizualizacja
18 Propozycja rozwigzania detalu architektonicznego rewitalizowanego
budynku taznia Lancuszkowej w Zabrzu - wizualizacja
19 PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY E-1.1
POMIAR 1 - RESTAURACJA
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20 PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY E-1.2
POMIAR 2 - MUZEUM

21 PROPOZYCJA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA LOKALIZACJA E-1.3
PRZYLACZY | ROZDZIELNI

22 PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU E-2.1
LOKALIZACJA OPRAW OSWIETLENIA

23 PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT ANTRSOLI E-2.2

LOKALIZACJA OPRAW OSWIETLENIA
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OPIS TECHNICZNY DLA OPRACOWANIA POD NAZWA::
EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN

SPIS TRESCI:

GORNICZY KROLOWA LUIZA

ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Cel i zakres opracowania oraz wymagania zamawiajacego

Il. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych
21.1.
2.1.2.

Lokalizacja i funkcjonowanie
Opis stanu istniejacego

2.1.3. Zakres robot budowlanych dla budynku dawnej tazni tancuszkowe;

w Zabrzu

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

24.1.
24.2.
243.
244

Czesc¢ gastronomiczna

Czes¢ wielofunkeyjna (muzealno-wystawiennicza, konferencyjna itp.)
Czes¢ ekspozycyjna z obstuga ruchu turystycznego

Dane powierzchniowe i kubaturowe

IIl. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Przygotowanie terenu budowy
3.2. Czes¢ architektoniczna
3.3. Cze$¢ konstrukeyjna
3.4. Cze$¢ instalacyjna

34.1.

34.2.

3.4.3.
344.
34.5.

Instalacja wod.- kan.

3.4.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepte

3.4.1.2. Instalacja przeciwpozarowa

3.4.1.3. Préby i odbiory

Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.4.2.1. Przewody kanalizacyjne

3.4.2.2. Separator ttuszczu

3.4.2.3. Préby i odbiory

Instalacja gazowa

Instalacja c.o. i ciepta technologicznego

Instalacja wentylacji mechaniczne;

3.4.5.1. Wentylacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym
3.4.5.2. Wentylacja sali konsumpcyjnej restauracji—parter i antresola
3.4.5.3. Wentylacja WC dla go$ci przy restauraciji na parterze
3.4.5.4. Wentylacja sali wielofunkcyjnej i sali obstugi ruchu turyst.
3.4.5.5. WC przy przedsionku obstugi ruchu turystycznego

3.4.6. Instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne

3.4.6.1. Instalacje elektryczne sity i oSwietlenia
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3.4.6.2. Ochrona, zabezpieczenia

3.4.6.3. Sie¢ strukturalna

3.4.6.4. Instalacja alarmowa — SSWIN

3.4.6.5. Instalacja dozoru telewizyjnego — CCTV/IP

3.4.6.6. Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

3.4.6.7. Siec telefoniczna

3.4.6.7. Uziemienia, ochrona odgromowa, potaczenia wyrownawcze
3.4.6.8. Bilanse - tabele

3.5. Wykonczenie wnetrz
3.6. Zagospodarowanie terenu

IV. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

411.

4.1.2.
41.3.

4.14.

Strefa gastronomiczna-restauracja z zapleczem i weztem sanitarnym
4.1.1.1. Kuchnia wraz z niezbednym zapleczem
4.1.1.1.1. ZatoZenia programowe
4.1.1.1.2. Przyjecie towaru
4.1.1.1.3. Magazynowanie
4.1.1.1.4. Przygotowalnia
4.1.1.1.5. Przygotowalnia wtasciwa
4.1.1.1.6. Rozdzielnia kelnerska
4.1.1.1.7. Mycie naczyn stotowych i kuchennych
4.1.1.1.8. Odpadki, utrzymanie czystosci
4.1.1.1.9. Pomieszczenia socjalne
4.1.1.2. Sala konsumpcyjna
4.1.1.3. Wyposazenie cze$ci gastronomicznej
Sala wielofunkcyjna
Sale ekspozycyjna z obstuga ruchu turystycznego
4.1.3.1. Wyposazenie sali ekspozycyjnej z obstugg ruchu turyst.
Wymagania dotyczace architektury i konstrukcii
4.1.4.1. Lawy, stopy oraz $ciany fundamentowe
4.1.4.2. Sciany
4.1.4.3. Strop i nadproza
4.1.4.4. Elem. stalowe-antresola, podest pod ekspozycije zbiornika
4.1.4.4.1. Antresola
4.1.4.4.2. Podest pod ekspozycje zbiornika
4.1.4.5. Dach
4.1.4.6. Schody zewnetrzne
4.1.4.6.1. Schody zewnetrzne przy elewacji frontowej
4.1.4.6.2. Schody zewnetrzne przy elewacji bocznej oraz
podjazd dla niepetnosprawnych
4.1.4.7. Rampa roztadunkowa
4.1.4.8. Slusarka okienna
4.1.4.9. Stolarka i $lusarka drzwiowa
4.1.4.10. Elementy wykonczenia
4.1.4.10.1. Sanitarne kabiny systemowe



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

4.1.4.10.2. Oktadziny $cienne
4.1.4.11. Program postepowania konserwatorskiego
-technologia renowacji watku ceglanego
4.1.4.12. Wykonanie izolacji pionowej budynku
4.1.4.13. Konserwacja konstrukcji tancuszkdw, samych fancuszkow
oraz zbiornika
4.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.1.5.1. Powierzchnia, wysokosc¢ oraz liczba kondygnacii
4.1.5.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych
4.1.5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
4.1.5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
4.1.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi. Liczba osob na kazdej
kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach
4.1.5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
4.1.5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
4.1.5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych
4.1.5.9. Warunki ewakuacyjne
4.1.5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
4.1.5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
4.1.5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gadniczy
4.1.5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
4.1.5.14. Drogi pozarowe
4.1.6. Wskazniki ekonomiczne
4.1.7. Czas realizacji inwestycji
4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
5.1. Dane o0 zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow
5.2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
5.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1.  Opis og6lny przedmiotu zaméwienia.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p. zm.) stanowigcego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporzadzenia dokumentacii
projektowej oraz realizacji zaprojektowanej inwestycji wraz z aranzacjg wnetrz i podstawowym wyposazeniem
w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja ma za zadanie doprowadzi¢ poprzez rewitalizacje zabytkowego obiektu poprzemystowego budynku
dawnej tazni tancuszkowej do uzyskania obiektu bezpiecznego, nowoczesnego i funkcjonalnego,
odpowiadajacego miedzynarodowym standardom. Realizacja zadania rewitalizacji rozumiana jest jako
wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen,
wykonanie rob6t budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych mediow,
wyposazenie obiektu we wskazane urzadzenia, sprzet, meble, itp. niezbedne do jego funkcjonowania oraz

przekazanie budynku do uzytkowania.

1.2.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej aktualizacji programu funkcjonalno — uzytkowego sq nastepujace
elementy sktadowe:
e Program funkcjonalno — uzytkowy pt:
,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej - Skansen Gérniczy Krdlowa Luiza,
etap Il - Rewitalizacja budynku tazni Laficuszkowej’, sporzadzony w lipcu 2010 roku przez jednostke
projektowg ,ARKONA” Janusz Kotula ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom.

e Dokumenty, umowy i warunki techniczne dostawy i zapewnienia mediéw wymie-
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nione w wykazie uzgodnien i zatacznikow
e Inwentaryzacja
e Uzgodnienia koncepcyjne z inwestorem

e Obowigzujace przepisy i normy

1.3.  Cel i zakres opracowania oraz wymagania zamawiajacego

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia zakresu planowane-go zamierzenia
inwestycyjnego oraz planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych celem przygotowania
oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny tejze oferty. Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi
podstawe do wytonienia drogg przetargowa wykonawcy prac projektowych i budowlanych w trybie zaprojektuj
i wybuduj dla budynku dawnej tazni tancuszkowej. Zakres prac zwigzany z rewitalizacjg budynku Lazni
Lancuszkowej w Skansenie Gorniczym ,Krélowa Luiza” w Zabrzu jest tylko cze$cig zadania rewitalizacji
zabytkowego zespotu i nalezacych do niego obiektdw.

Celem odbudowy, rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania budynku tazni
tancuszkowej jest dostosowanie obiektu do obecnie wymaganych standardow europejskich poprzez
wprowadzenie nowych funkcji dla rewitalizowanego budynku poprzemystowego, tj. funkcji ekspozycyjnej z
obstuga ruchu turystycznego, funkcji gastronomicznej oraz funkcji edukacyjno - kulturalnej, z rbwnoczesnym

spetnieniem wymogow konserwatorskich w zakresie ochrony i wyeksponowania zabytkowych warto$ci obiektu.

II. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

21.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres

robo6t budowlanych

Dane inwentaryzacyjne:

e miejscowosc, adres Zabrze ul. Wolnosci 408
o dziatki nr 4379/64, 1884/330/dr (AM-2) obreb 11 Zaborze
e wojewddztwo $laskie

e wymiary 80,37 x 18,38 m
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e powierzchnia dziatki 4379/64 3 166,00 m2

e powierzchnia zabudowy 1 430,00 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru 1217,55 m?

o wysokos$¢ budynku 10,03 m - budynek niski (N) do 12m
wigcznie nad poziomem terenu

e Kubatura okoto 9099,16 m3

o Kategorie obiektow budowlanych K.IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

2.1.1. Lokalizacja i funkcjonowanie

Miejsce usytuowania budynku dawnej tazni tancuszkowej to makroregion potudniowy, wojewodztwo
Slaskie, subregion katowicki, powiat Zabrze, gmina miejska Zabrze.
Istniejacy budynek dawnej tazni tancuszkowej wchodzi w skiad zabudowy zabytkowego Skansenu
Gérniczego ,Krélowa Luiza”. Skansen zlokalizowany jest w centralnej czesci Zabrza, w dzielnicy Zaborze, przy
ulicy Wolnosci 408. Zatozony zostat w 1983 r. na terenie poprzemystowym dawnej kopalni wegla kamiennego
,Krolowa Luiza” pochodza-cej z 1791 r. Cato$¢ zatozenia obejmuje wzniesiony w drugiej potowie XIX w.
budynek maszynowni i nadszybia bytego szybu Carnall wraz ze sztolnig oraz obiekty towarzyszace jak:
budynek dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich, budynki kompresorowni i rozdzielni, skraplarni
powietrza, magazynu, cechowni i ww. Lazni fancuszkowe;j.
Budynek dawnej tazni tancuszkowej zlokalizowany jest na dziatce nr 4379/64 potozonej wzdtuz ulicy
Wolnosci pod numerem 408, oraz na dziatce nr 1884/330/dr w zakresie obejmujgcym dobudowane schody
zewnetrzne przy fasadzie budynku. Czes¢ zachodnia budynku (przybuddwka oraz pierwsza sala) petnita
obecnie funkcje pubu. Cze$¢ druga, $rodkowa, petni funkcje sali ekspozycyjnej, natomiast pozostate
pomieszczenia zlokalizowane we wschodniej czesci budynku, ze wzgledu na zlty stan techniczny, zostaty

wylgczone z uzytkowania.

2.1.2. Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek dawnej tazni tancuszkowej wzniesiony zostat na planie prostokata, z dwiema

przybudowkami umieszczonymi przy S$cianach szczytowych w czeSci zachodniej i wschodniej.

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwni-

11



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

czony w uktadzie bazylikowym, z gtdwng nawg o wysokosci ok.8,61 m oraz bocznymi o wysokosci 0k.5,36 m i
0k.5,03 m, o szerokosci 0k.18,38 m i dtugosci ok.80,37 m.

Budynek murowany ze $cianami zewnetrznymi o grubosci ok. 51 cm wykonanymi z cegly petnej. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci od 60 do 45 cm wykonane z cegty petnej. Cato$¢ konstrukcji w obrebie
nawy srodkowej podparta wewnetrznymi zeliwnymi kolumnami o wysokos$ci ok.4,64 m oraz ustawionymi na
nich stupami spinajagcymi konstrukcje wigzarow dachowych. Dach drewniany wykonany w konstrukcji
ptatwiowo — kleszczowej ze Sciankg stolcowa. Pokrycie dachu z papy na petnym deskowaniu. Nachylenie
potaci nawy gtownej wynosi ok. 28% oraz bocznych ok. 20% i 22%. W oknach $lusarka wielokwaterowa,
stolarka drzwiowa wspotczesna. Budynek wyposazony jest w 7 czynnych wejsc.

Obiekt wyposazony byt w instalacje: elektryczna, wodociggowq i kanalizacyjng oraz system centralnego

ogrzewania opartego na ogrzewaniu parg wodna.

2.1.3. Zakres robét budowlanych dla budynku dawnej Lazni Lancuszkowej

w Zabrzu w swoim zatozeniu obejmowaé bedzie:

e Prace rozbiorkowe;

e Rozbudowe przybudowki na elewacji zachodniej, z wykonaniem zadaszonej rampy zatadunkowe;j
oraz odbudowa z rozbudowa przybuddwki na elewacji wschodniej - ekspozycyjnego wejscia do obiektu
wraz z podjazdem dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo;

e Roboty budowlane przebudowy wnetrza budynku zwigzane ze zmiang funkcji poszczegdlnych czesci
obiektu;

e Remont dachu z pracami termoizolacyjnymi;

e Termoizolacja wszystkich przegrod budynku;

e Prace konserwatorskie w zakresie: ceglanych elewacji budynku, zachowanych tacuszkow gérniczych
oraz stalowego zbiornika wraz z konstrukcjg wsporczg;

o Wymiane stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej o niskim wspétczynniku przenikania ciepta;

e Wykonanie antresoli w czesci gastronomicznej;

e Rozbiorka starych i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych na elewaciji frontowej od strony ulicy

Wolnosci;
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2.2,

Wykonanie przytaczy do budynku;

Wykonanie instalacji wewnetrznych wodociggowo - kanalizacyjnej i hydrantowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
multimedialnych, wymiennikowni ciepta/pompy ciepta oraz zewnetrznych tj. instalacja odgromowa,
wizyjna (kamery) oraz iluminacyjna;

Prace wykonczeniowe

Aranzacje wnetrza;

Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia budynku dawnej tazni tancuszkowej wg witasnego
opracowania wraz z wjazdem od strony ulicy Wolno$ci, ogrodzeniem i brama przesuwna, chodnikami,
placami gospodarczymi (przy wjezdzie od strony wschodniej i przy zapleczu restauracyjnym od strony
zachodniej), o$wietleniem zewnetrznym terenu na bazie zestawdw o$wietleniowych wykorzystujacych
Zrodta Energii Naturalnej — lampy uliczne hybrydowe - stoneczno-wiatrowe wyposazone w
automatyczne wiaczanie zmierzchowe odporne na dewastacje i kradziez, zielenig i matq architekturg
(tawki, stoliki, kosze itp.), a takze umieszczenie na placyku przy bramie z bardzo widocznej z
perspektywy ulicy Wolnosci ,informacji wizualnej” nt. Muzeum Goérnictwa Weglowego, Skansenu

Goérniczego ,Krélowa Luiza” w Zabrzu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

istniejacy wpis do rejestru zabytkow;

decyzja o warunkach zabudowy;

istniejaca decyzja na budowe wjazdu od strony ulicy WolnosSci (respektowanie zaprojektowanego
wjazdu na dziatke nr 4379/64 z dziatki miejskiej nr 1884/330)

sgsiedztwo istniejacej zabudowy;

koniecznos¢ ustalenia aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych;
przebudowa wejécia od strony elewacji frontowej wraz z bezposrednim otoczeniem chodnika drogi
publicznej ulicy Wolno$ci; z koniecznoscig uzyskania stosownych uzgodnien z zarzadcg drogi
publicznej — Miejskim Zarzadem Drog i Infrastruktury Informatycznej z siedziba: 41-800 Zabrze, ul.
Piastowska 11;

konieczno$¢ uzyskania zezwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe dla zamierzonych

robét budowlanych;
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2.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Dane wynikajace z realizacji zatozen PFU:

e wojewodztwo Slaskie
e miejscowosc, adres Zabrze ul. Wolno$ci 408
o dziatki nr 4379/64, 1884/330/dr (AM-2) obreb 11 Zaborze

e powierzchnia dziatki 4379/64 3 166,00 m?
e planowana funkcja budynku edukacyjno - kulturalna, obstugi ruchu

turystycznego i uzupetniajaca gastronomiczna

e wymiary 83,51x 18,38 m

e powierzchnia zabudowy 1 492,93 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru 1 201,59 m?

e powierzchnia uzytkowa antresoli 75,56 m2

e powierzchnia uzytkowa tacznie 1277,15 m?2

e wysokos$¢ budynku 10,03 m - budynek niski (N) do 12 m

wigcznie nad poziomem terenu

e Kkubatura okoto 9 259,59 m3

Budynek w obecnej formie nie jest w pemni wykorzystany. Cze$¢ budynku od strony
wschodniej ulegla  znacznemu zuzyciu i w zwigzku ze stanem awaryjnym  zostata
wylaczona z uzytku. Pierwotny ukfad funkcjonalno - przestrzenny dawnego obiektu kopalnianego nie
odpowiada obecnym potrzebom tym bardziej, ze wnetrze nieuzytkowane
zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem ulegto znacznej destrukcji. Rozpoczeto prace demontazowe
nieczynnych instalacji wewnetrznych. Obecnie brak jest jednoznacznego podziatu funkcjonalnego
pomieszczen, brak komunikacji w obrebie budynku. Obiekt nie spetnia wymogéw funkcjonalno -
przestrzennych oczekiwanych przez Inwestora. Istniejacy od lat 80-tych w czeSci obiektu pub
oraz jego zaplecze nie sg dostosowane do  dzisiejszych  przepisow i wymogow
technicznych oraz warunkéw bhp. Brak jest w budynku toalet przeznaczonych dla odwiedzajacych gosci.
Ponadto budynek dawnej tazni tancuszkowej nie jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Schody wejsciowe od strony elewacji frontowej (elewacji potudniowej) nie spetiajg dzisiejszych
norm i warunkéw technicznych. Stolarka i $lusarka budowlana znajdujq sie w zlym stanie

technicznym i wymaga wymiany na nowg o odpowiednich
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parametrach obowigzujgcych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej. Pokrycie dachu jest w ztym stanie
technicznym (papa spekana, z licznymi wybrzuszeniami i ubytkami) wymaga wymiany na nowe wraz z
warstwami deskowania. Konstrukcja wigzby wymaga remontu i czesciowej odbudowy. Przegrody pionowe i
poziome nie spetniajg uwarunkowan izolacyjnosci termicznej. W zwigzku z powyzszym obiekt dawnej Lazni
tancuszkowej oraz wszystkie jego elementy sktadowe wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i
wyposazeniem nalezy poddac rewitalizacji poprzez odbudowe, rozbudowe, przebudowe i remont wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukcji, warunkow zabezpieczenia pozarowego, bezpiecznego uzytkowania, warunkdéw sanitarno—
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, a w szczegoInoSci
0szczednosci energii poprzez zabezpieczenie normowej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej oraz warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Budynek nalezy przystosowa¢ do mozliwosci korzystania
przez osoby niepetnosprawne.
Po rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dane liczbowe oraz
parametry techniczno — uzytkowe winny byC zgodne z trescig decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania.
Obecnie inwestor przygotowuje opracowanie audytu energetycznego w zakresie nastepujacych zagadnien
zwigzanych z poprawieniem gospodarki cieplnej w budynku, w tym maksymalnego zastosowania
odnawialnych zrédet energii (OZE):

— docieplenie przegrod pionowych i poziomych w budynku (ze wzgledu na uwarunkowania

konserwatorskie, zastosowanie docieplenia od wewnatrz budynku);

— zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na pompie ciepta,

— zastosowanie uktadu solarnego do c.w.u.;

— rozwazenie zagadnienia utrzymania tylko przytacza gazowego i zamiany koncepciji zrodta ciepta w

postaci stacji wymiennikéw na pompe ciepta

24. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zabytkowy budynek dawnej Lazni Lancuszkowe podzielony bedzie na trzy czesci, kazda o odrebnej funkcji

uzytkowej:
1. czes¢ gastronomiczna,
2. czes¢ wielofunkeyjna edukacyjno-kulturalna (wystawiennicza, konferencyjna, szkoleniowa,

teatralna, itp),
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3. czes¢ ekspozycyjna z obstugg ruchu turystycznego,
Funkcje te wynikajg zarowno z zapotrzebowan obiektu kultury, jakim jest Muzeum Gornictwa Weglowego w
Zabrzu, jak tez i z oczekiwan spotecznych oraz analizy mozliwosci utrzymania przedmiotowego obiektu pod

szeroko rozumianym wzgledem finansowym.

2.4.1. Czes¢ gastronomiczna

Czes¢ gastronomiczng stanowi¢ bedzie restauracja z 90 miejscami przy stolikach gastronomicznych
ustawionych na parterze i antresoli zlokalizowanej nad czescig zaplecza kuchennego. Kuchnia przeznaczona
do przygotowywania positkdw zamawianych indywidualnie wg. karty menu lub wg. wczesniejszych zamdwien

dla grup turystéw zorganizowanych.

- Zaplecze powinno zosta¢ powiekszone o rozbudowe dobudowki przy elewacji zachodniej, uzyskujac
dzieki temu wigcej miejsca na zaplecze socjalne i toalety dla pracownikéw; dobudowana zadaszona

rampa usprawni dostawe towardow;

- Wyposazenie kuchni nalezy rozpatrzy¢ pod katem ilosci miejsca na zapleczu oraz dodatkowo

uzupetni¢ o drobny sprzet AGD, niezbedny do prawidtowego funkcjonowania czesci kuchennej;

- Sala konsumpcyjna powinna zosta¢ wyposazona w stoty kwadratowe o wymiarach 100/100/75 cm, po

4 krzesta przy kazdym stole oraz hokery barowe.

2.4.2. Cze$¢ wielofunkcyjna (muzealno-wystawiennicza, konferencyjna, itp.)

Sala wielofunkcyjna przeznaczona bedzie dla ok. 200 widzéw/gosci oraz do 10 0sdb obstugi. Wyposazenie
Sali to demontowalna scena modutowa wykonana z podestow scenicznych systemowych o wytrzymato$ci min.
900 kg/m?2 i rozstawianymi wg. potrzeb miejscami siedzacymi (krzesta w rozwigzaniach systemowych do
magazynowania na specjalnych wozkach). Przy scenie przewiduje sie ustawienie multimedialnego stanowiska

dla prelegenta oraz oswietlenia scenicznego przenosnego.

Alternatywnym wyposazeniem winny by¢ stoty o wymiarach 100/100/75 cm oraz stelaze wystawiennicze i

plansze, wg wykazu ujetego w odrebnych zatozeniach aranzacii.
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2.4.3. Czes¢ ekspozycyjna z obstuga ruchu turystycznego

taznia tancuszkowa stanowi¢ bedzie punkt poczatkowy wszystkich tras turystycznych Skansenu - tu bedq
zakupywane bilety, pobierane kaski i lampki. Wiekszos¢ tras rowniez korczy¢ bedzie tu swoj bieg. Konieczne

bedzie zaprojektowanie w zwigzku z tym nastepujacych elementow:

- Punkt obstugi turysty (w formie wyspy, ktdrq dowolnie mozna bedzie dostosowywac do biezacych
potrzeb) ze stanowiskami informacyjnymi, kasowymi (terminale komputerowe, kasy, obstuga systemu

radioweztowego);

- Strefa komercyjna np. sklep z pamigtkami oraz miejsce na prezentacje i zakup wykonanych podczas
trasy turystycznej zdje¢. Strefa komercyjna powinna by¢ otwartg przestrzenig w ktérej sprzedawane
bedg gadzety promocyjne i pamigtki zabezpieczona bramkami. Ruch w strefie komercyjnej
wymuszony dla wszystkich turystow. Punkt kasowy w formie wyspy (stanowisko wyposazone w
komputer, czytnik kodéw, drukarke) — regaty i gabloty otwarte dla turystéw; bramki przy wejsciu i

wyjsciu w formie pionowych paneli wytapujacych, np. kradzieze;

- Funkcja poczekalni zrealizowana powinna zosta¢ poprzez rozmieszczenie na terenie budynku (strefy

dostepnej dla turystow);

- Powinien zosta¢ rozwigzany sposob przechowywania podrecznego bagazu np. szersze szafki na

szyfr;

— Strefa turysty powinna zostaé wyposazona w system monitorujacy oraz system radioweziowy

umozliwiajacy przekazywanie komunikatéw gtosowych oraz alarmo-wanie o zagrozeniach;

- Punkt wydania kaskéw i lampek zlokalizowany powinien zosta¢ w tatwo dostgpnym i widocznym

miejscu;

— Z uwagi na fakt, iz dla czesci gastronomicznej gtéwnym wejsciem do budynku w dalszym ciggu ma
pozostawac istniejace wejscie od ul. Wolnosci, lokalizacje szatni nalezy umie$ci¢ z dostepem z
przedsionka restauracji od tejze strony ulicy Wolnosci. Szatnie nalezy oddzieli¢ od pomieszczenia
przedsionka roletgq zamykang na zamek patentowy. Nad pomieszczeniami szatni oraz nad rozdzielnig

sprzetu komputerowego nalezy przewidzie¢ nowy strop.
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2.4.4. Dane powierzchniowe i kubaturowe

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen

Zestawienie pomieszczen parteru

powierzchnia uzytkowa [m?]
I.p. | Nazwa pomieszczenia posadzka podstawowa | pomocni-cza ruchu ustugowa
1.1. | wiatrotap plytki gresowe 3,73 m?
1.2. | korytarz plytki gresowe 17,28 m?
1.3. | zaplecze socjalne meskie | ptytki gresowe 7,67 m?
1.3a. | pom. hig.-san. plytki gresowe 5,22 m?
1.4. | zaplecze socjalne plytki gresowe 8,47 m?
damskie
1.4a. | pom. hig.-san. plytki gresowe 4,65 m?
1.5. | magazyn warzyw plytki gresowe 10,19 m?
okopowych
1.6. | magazyn warzyw i plytki gresowe 10,19 m?
owocow
1.07.201 | pom. obrébki warzyw, plytki gresowe 12,22 m?
3| owocow
1.8. | pom. mycia i dezynsekcji | ptytki gresowe 3,82 m?
iaj
1.9. | zmywalnia ptytki gresowe 9,41 m?
1.10. | rozdzielnia kelnerska ptytki gresowe 9,55 m?
1.11. | kuchnia wtasciwa ptytki gresowe 39,06 m?
1.12. | przedsionek plytki gresowe 5,33 m?
1.13. | magazyn napojow, ptytki gresowe 4,68 m?
alkoholu
1.14. | magazyn art. ptytki gresowe 3,94 m?
spozywczych, suchych
1.15. | pom. z lodéwkami i ptytki gresowe 9,40 m?
chtodziarkami
1.16. | pom. na odpadki ptytki gresowe 2,59 m?
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1.17.

wc damski

plytki gresowe

8,74 m?

1.18.

przedsionek z
umywalkami damski

plytki gresowe

6,41 m?

1.19.

wc meski

ptytki gresowe

4,90 m?

1.20.

przedsionek z
umywalkami meski

plytki gresowe

3,54 m?

1.21.

pom. porzadkowe

plytki gresowe

1,78 m?

1.22.

wc dla oséb
niepetnosprawnych

ptytki gresowe

4,49 m?

1.23.

czes¢ sali konsumpcyjnej

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr. 7-10 cm oraz posadzka
ceramiczna imitujaca drewno,
klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos$¢ — R9, gr. 10,5
mm, faktura ustojenia, mat -
bez polysku

45,01 m?

1.24.

sala konsumpcyjna

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr. 7-10 cm oraz posadzka
ceramiczna imitujaca drewno,
klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ — R9, gr. 10,5
mm, faktura ustojenia, mat -
bez potysku

156,79 m?

1.25.

przedsionek

posadzka przemystowa,
betono-wa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

7,03 m?

1.26.

szatnia

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

12,21 m?

1.27.

rozdzielnia sprzetu
komputerowego

ptytki gresowe

14,01 m?

1.28.

korytarz

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

80,84 m?

1.29.

sala wystawiennicza

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

268,52 m?

1.30.

przedsionek

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min

12,83 m?
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C25/30, kruszywo ziarno max 32
mm, gr. 7-10 cm

1.31.

sala ekspozycyjna

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr. 7-10 cm oraz posadzka
ceramiczna imitujaca drewno,
klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ - R9, gr. 10,5
mm, faktura ustojenia, mat -
bez potysku

266,03 m?

1.32.

ekspozycja tazni

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

29,45 m?

1.33.

punkt wydawania kaskow
i lampek

posadzka ceramiczna imitujaca
drewno, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ — R9, gr. 10,5
mm, faktura ustojenia, mat -
bez potysku

17,21 m?

1.34.

przedsionek

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr. 7-10 cm oraz posadzka
ceramiczna imitujaca drewno,
klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ — R9, gr. 10,5
mm, faktura ustojenia, mat -
bez potysku

27,69 m?

1.35.

korytarz

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa scieralnosci -V,
antyposlizgowosé — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez polysku

16,99 m?

1.36.

magazyn podreczny

posadzka przemystowa,
betonowa, beton min C25/30,
kruszywo ziarno max 32 mm,
gr.7-10 cm

4,09 m?

1.37.

pom. porzadkowe

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa scieralnosci -V,
antyposlizgowosé - R9, gr. 8,5
mm, mat - bez potysku

2,11 m?

1.38.

wymiennikownia

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowosé - R9, gr. 8,5
mm, mat - bez potysku

7,51 m?

1.39.

zaplecze socjalne

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieral-

8,62 m?
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nosci — V, antyposlizgowos$¢ —
R9, gr. 8,5 mm, mat - bez
polysku

1.40.

przedsionek z
umywalkami damski

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez polysku

7,11 m?

1.41.

wc damski

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowosé — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez potysku

4,97 m?

1.42.

wc dla oséb
niepetnosprawnych

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez potysku

3,97 m?

1.43.

przedsionek z
umywalkami meski

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowo$¢ — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez polysku

6,05 m?

1.44.

wc meski

posadzka ceramiczna 30x30
cm, klasa $cieralnosci -V,
antyposlizgowos$é — R9, gr. 8,5
mm, mat - bez potysku

5,24 m?

Razem

736,35 m?

291,29 m?

166,44 m*

7,51 m?

Powierzchnia kondygnacji netto 1201,59

21




EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

Zestawienie pomieszczen antresoli

powierzchnia uzytkowa [m?]

Lp. nazwa pomieszczenia |posadzka podstawowa | pomochicza ruchu ustugowa
21. |sala konsumpcyjna posadzka ceramiczna imitujaca 64,99 m?

drewno, klasa $cieralnosci - v,

antyposlizgowosé - R9, gr. 10,5 mm,

faktura ustojenia, mat - bez potysku
2.2. | bufet ptytki gresowe 10,57 m?

Razem 64,99 m? 10,57 m?

Powierzchnia kondygnaciji antresoli netto 75,56 m?

b) wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w

powierzchni netto:

kubatura okoto

kubatura cze$ci gastronomicznej

e kuchnia wraz z niezbednym zapleczem

e czes¢ konsumpcyjna

e antresola

9259,59 m3
2238,29 m3

681,90 m3
1265,55 m3

290,84 m3

kubatura cze$ci wielofunkcyjnej oraz (szatnia + rozdzielnia sprzetu komputerowego)
2 464,89 m3

Kkubatura cze$ci ekspozycyjnej z obstugg ruchu turystycznego

powierzchnia netto tacznie

powierzchnia uzytkowa ruchu

243213 m3
1276,95 m2

166,44 m?

c) inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej wskaznikow:

Brak innych powierzchni nie bedacych pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikdw.

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenie przyjetych parametrow powierzchni i

kubatur lub wskaznikow:

Dane liczbowe, parametry techniczno — uzytkowe charakteryzujgce obiekt po odbudo-
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wie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania muszg by¢ zgodne z
treScig decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Wszelkie zmiany w przyjetych w niniejszym PFU zatozeniach uktadu funkcjonalnego budynku dawnej tazni
tancuszkowej, na kazdym etapie projektowania winny zosta¢ skonsultowane i uzgodnione z inwestorem w
formie pisemnej akceptaciji. Dotyczy to zaréwno projektu koncepcyjnego, jak i budowlano-wykonawczego oraz

aranzacj.

ll. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.  Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy zorganizowaC zgodnie z zatozeniami planu BIOZ opracowa-nego przez
kierownika budowy. Konieczne jest ustalenie aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przy spetnieniu
warunkow szczegdlnych realizacji oraz przy przestrzeganiu przepiséw BHP i PPOZ a ponadto, co najmniej
w zakresie:

— na czas prowadzonych prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy zapewni¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych pracownikéw oraz nalezy ustawiC punkt p.poz. wyposazony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych o szerokosci 6,00 m, ktére nalezy oznakowaé
tablicami informacyjnymi

— wykonania drdg, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych poza terenem ogrodzonym

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (o ile wystapi taka konieczno$¢ zapewnienie energii cieplne
do osuszania w takcie budowy o ile bedzie wymagane)

— odprowadzenia sciekow i ewentualnej ich utylizacii

— urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego

— Zzapewnienia tacznosci telefonicznej

— w widocznym miejscu nalezy umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
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alarmowych
— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz stanowiska sktadowania ztomu i gruzu
Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu

budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych sSrodkéw transportowych. Drogi iciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek
oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarbw nie powinny mie¢
spadkéw wiekszych niz 10%. PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada mozna
sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktdrej mogq spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosci nie mniejszej niz 24 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

Instalacje  rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byC zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty

zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢

wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

— 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi  wykonane w spos6b  zapewniajgcy  bezpieczenstwo  pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku. Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byC wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w  sposob  wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub  spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty ~drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoSci nie wiekszej niz 2,0 m,

a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci
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nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00m - od statego stanowiska pracy
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wyma-ganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisw przeciwpozarowych.

3.2.  Czes¢ architektoniczna

Cze$¢ architektoniczna budynku dawnej tazni tancuszkowej obejmuje odbudowe, rozbudowe,
przebudowe, remont, zmiang sposobu uzytkowania i zatozenia do aranzacji zabytkowego budynku dawnej
tazni tancuszkowej w Zabrzu. Elementem nowym, w no-woczesnej formie architektonicznej winno by¢
wejscie do czesci obejmujacej obstuge ruchu turystycznego, jako eksponowanego wejscia do budynku. Nowo
projektowane wejscie ma by¢ elementem podkreslajagcym walory budynku. Z kolei rozbudowanie wejscia
gtéwnego na elewacji frontowej oraz wejscia gospodarczego do czesci gastro-nomicznej wraz z zadaszeniem
pochylni winno powieli¢ walory architektury historyczne;.

Zmiana funkcji obiektu obejmuje trzy wymienione wyzej strefy funkcjonalno — uzytkowe do ktorych zaliczajg
sie: cze$¢ ekspozycyjna z obstugg ruchu turystycznego, cze$¢ wielofunkcyjna oraz cze$¢ gastronomiczna.
Obiekt winien spetnia¢c wszelkie wymogi formalne z dostosowaniem do warunkdw technicznych,
ergonomicznych, bhp i ppoz. Zaprojektowanie nowych schoddw od strony elewacji frontowej budynku z ulicy
Wolnosci jest w istocie dostosowaniem istniejacego juz wejscia do wymaganych prawem parametrow

technicznych. Ponadto obiekt nalezy dostosowac do poruszania sie przez osoby niepetnosprawne.
3.3.  Czes¢ konstrukcyjna

Cze$¢  konstrukcyjna  obejmuje  remont z miejscowq odbudowg wiezby  dachowej
(rekonstrukcja), z konieczng termoizolacjg przegrdd poziomych i pionowych; przebudowe

i wymiang czesci nadprozy (odcinkowych  belkowych); przebudowe i rozbudowe ukfadu

$cian wewnetrznych (gtéwnie w cze$ci gastronomicznej) oraz obejmuje elementy nowe
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obu przybuddwek przy Scianach szczytowych budynku (elewacjach bocznych wschodniej i zachodnie)) i
budowe wewnetrznej antresoli w czesci gastronomicznej. Zaprojektowana antresola powinna stwarzaé
mozliwos¢ optymalnego wykorzystania kubatury i uktadu funkcjonalnego tej cze$ci budynku.

Opracowanie konstrukcyjne winno zosta¢ poprzedzone sporzadzeniem wymaganej opinii
konstrukcyjnej, z odniesieniem si¢ do parametrow nosnosci poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych budynku dawnej tazni Lancuszko-wej (Sciany, dach wraz z wiezba dachowa, stupy

i belki, fundamenty itp.).

3.4. Czesc¢instalacyjna

Projektowane instalacje powinny zapewni¢ najwyzszy stopien odpornosci pozarowej, bezawaryjnosc i

trwato$¢ przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach eksploatacji i konserwacii.
Obiekt zostanie wyposazony w nowe instalacje, w tym:

4 instalacje wodociggowa (inst. uzytkowa wody zimnej i cieptej oraz hydrantowa),

4 instalacje kanalizacyjng

4 instalacje centralnego ogrzewania (ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe),

4 alternatywnie wymiennik ciepta / pompa ciepta , wbudowany w budynku dawnej Lazni tancuszkowej,

4 instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

A instalacje gazowa,

4 instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne,

4 instalacje sygnalizacji p.poz.
Budynek dawnej Ltazni faficuszkowej wymaga przytaczy: wody i kanalizacji sanitarnej (oddzielne dla czesci
gastronomicznej od zachodu i czeSci obstugi ruchu turystycznego od wschodu), gazu (dla czesci
gastronomicznej), przytacza energetycznego (z rozdziatem pomiardw dla czesci gastronomicznej i czesci
muzealnej wraz z obstugg ruchu turystycznego) oraz przytacza cieplnego do wymiennikowni wbudowanej w
budynku dawnej Lazni tancuszkowe;j.
W zakresie przytaczy, w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym zataczono warunki techniczne
podtaczenia obiektu Lazni fancuszkowej do mediow. Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektu
budowlanego obowigzany jest uzyska¢ potwierdzenia aktualnosci warunkdw przytaczenia dla wszystkich

medidw lub wystapi¢ o nowe.
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3.4.1. Instalacja wod.-kan.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla instalacji wody
zimnej, ciepfej, instalacji p.poz oraz kanalizacji dla odprowadzenia $ciekow bytowych. Odprowadzenie wod

deszczowych doprowadzi¢ do odtworzenia stanu istniejgcego w sposob trwaty.

3.4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Projekt instalacji obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej i/lub cyrkulacji do poszczegolnych
punktéw poboru. Zasilanie w wode zimng odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacza wodociggowe
@63PE oraz DN50 stal od strony ulicy Wolnosci (jedno przytacze dla instalacji p.poz, 2 przytacza wody
uzytkowej). Miejsce usytuowania licznikéw wody nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji projektu
budowlanego.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej winno odbywac sie w sposdb zréznicowany, w zaleznosci od funkcii

pomieszczen — z uwzglednieniem na etapie projektu budowlanego sugestii inwestora:

- zaplecze socjalne, WC ogolnodostepne — przyjeto elektryczny pojemno$ciowy cisnieniowy podgrzewacz
wody (zalecane zrédio podgrzewu: stacja wymiennikéw ze zbiornikiem buforowym c.w.u.).
Zmiang warunkdw przytaczenia obiektu do sieci cieplnej ustali¢ z dostawcg mediéw po dokonaniu korekty
bilansu zapotrzebowania na ciepto;

- kuchnia wraz z zapleczem sanitarnym — przeptywowy gazowy podgrzewacz c.w.u. z zamknigtg komorg
spalania oraz z rezerwg w postaci pojemno$ciowego elektrycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 80 I;

- sanitariaty cze$ci restauracyjnej — indywidualne przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody;

Projektuje sie podgrzewacze pojemnosciowe:

- 0 pojemnosci V=15 litrdw i mocy 2,0kW — 2 szt.

- 0 pojemnosci V=30 litrdw i mocy 2,0kW — 2 szt.

- 0 pojemnosci V=80 litrdw i mocy 1,8kW — 2 szt.

- przeptywowy gazowy podgrzewacz wody z zamknietg komora spalania - 30kW — 1 szt.

Catkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb przygotowania c.w.u. wynosi 13,6 kW.
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Wszystkie urzadzenia grzewcze wody nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz prowadzi¢

eksploatacje zgodnie z instrukcja.

Przewody i armatura

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych ztgczkami
systemowymi zaciskowymi nieroztgcznymi zgodnie z instrukcjg producenta. Rury wody zimnej uktadane w
bruzdach $ciennych oraz w podtodze nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej gr. 13 mm (o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej 0,04 W/mK). Przewody uktadane w Scianie zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w izolacji
grubosci 25mm. Dla przewodow wody cieptej nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej grubosci 20mm.
Dla przewodow prowadzonych w scianach zewnetrznych stosowac izolacje 30mm. Dopuszcza sie uktadanie
przewodow nasciennych z rur stalowych, zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z inwestorem.

Przewody ukfadane w podtodze nalezy prowadzic w dodatkowej rurze ochronnej. Przy prowadzeniu w
bruzdach minimalna warstwa betonu nad rurg, ze wzgledéow wytrzymato$ciowych powinna wynosi¢ 4 cm. W
przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3-4 cm (w zalezno$ci od $rednicy rury), przy czym
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytow
(podpdr przesuwnych) kotwigcych instalacje do Scian budynku. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢
w tulejach ochronnych PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej od $rednicy rury
przewodowej. Rury i ksztattki winny spetnia¢ wymagania klasy palnosci B2. W celu zabezpieczenia budynku
przed mozliwo$-cig przenoszenia ognia na przejéciach przez przegrody budowlane powinny by¢ stosowane
izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odporno$ci ogniowej przegrody. Rury i
ksztattki zastosowanego systemu spetniajg wymagania klasy palnosci B2. W celu zabezpieczenia budynku
przed mozliwo$cig przenoszenia ognia na przejéciach rur przez przegrody budowlane powinny by¢ stosowane
do uszczelnienia i izolacji materialy o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowe;

przegrody.

3.4.1.2. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacje przeciwpozarowg nalezy zaprojektowal jako instalacje nawodniong wykonang z rur
stalowych bez szwu. Projektuje sie hydranty Dn 25 w ilosci co najmniej dwoch sztuk. Hydranty
zabudowac na wysokosci 1,35 m, liczac od poziomu posadzki do zaworu
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hydrantu. Hydranty wyposazy¢ w zawor kulowy Dn 25, waz gumowy wodny ttoczny 30m, Srubunek katowy Dn
25, pradownice uniwersalng z przetgczanymi pozycjami. Przy prowadzeniu instalacji pod tynk nalezy rure
owingC warstwg migkkiego materiatu i zapewnic jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Rury
nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 2,5 cm. Wskazane jest stosowanie siatki wzmacniajace;
warstwe tynku. Przejscia rurociggdéw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Na przewodzie
wody zimnej zasilajgcym instalacje wody uzytkowej nalezy zabudowac¢ zawér elekromagnetyczny odcinajacy
do instalacji p. poz. 230V, wersja NC, Dn40 - normalnie zamkniety, pod napieciem z instalacji elektryczne;.
Zabudowanie zaworu ma na celu zabezpieczenie odpowiedniego cisnienia i ilosci wody dla potrzeb p.poz. W
przypadku pozaru i wytgczeniu energii elekirycznej powoduje automatyczne zamkniecie przeptywu w instalacji
wody zimnej uzytkowej. System ten nalezy ponadto zsynchronizowa¢ z przewidziang do wykonania instalacjg

sygnalizacji p.poz.

UWAGA: W celu poprawnego dziatania instalacji p.poz. nalezy zapewni¢ przy 2-ch dziatajacych rownoczesnie

hydrantach cisnienie 0,2 MPa, przy wyptywie wody z hydrantu w ilo$ci 1dm3Js.
Na etapie projektu budowlanego nalezy rozpatrzy¢ potrzebe wprowadzenia dodatko-wego, trzeciego hydrantu

wewnatrz budynku.

3.4.1.3. Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi musza przejs¢, po zamontowaniu lecz przed przykryciem, prébe szczelnoSci. Proba
ci$nieniowa odbywa sie na cisnienie 1,5 x cisnienie robocze. Proba ta polega na dwukrotnym podniesieniu
ci$nienia na okres 10 minut, przerwa pomiedzy probami powinna wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢
absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia 0,06 bar. Nastepnie rurociag nalezy poddac
prébie gtdwnej trwajacej 2 godziny, dopuszczalny spadek cisnienia w tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02

bara.

3.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie S$ciekéw z poszczegdinych przyborow
sanitarnych do projektowanych przytaczy kanalizacyjnych. Scieki z instalacji beda oprowadzane do kanalizagji

w ul. Wolno$ci.
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3.4.2.1. Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U tgczonych na kielich przy
uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Instalacje kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe) wykonac z rur typu A.
Instalacje kanalizacji Scieki kuchenne obiegu separatora ttuszczu wykona¢ z rur typu B (HT). W dolnej czesci
piondw nalezy zabudowaC rewizje - czyszczaki. Piony wyprowadzone ponad dach nalezy zakornczy¢
kominkami wywiewnymi. Podejécia pod przybory montowa¢ z minimalnym spadkiem 2%. Przewody nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod
kielichami. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez stropy lub sciany pomiedzy sciankq
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody prowadzone pod posadzka utozy¢ na podsypce
piaskowej gr 10 cm oraz wykona¢ nadsypke gr. 10 cm. W celu zabezpieczenia budynku przed mozliwo$cig
przenoszenia ognia na przejSciach przez przegrody budowlane powinny by¢ stosowane izolacje

przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

3.4.2.2. Separator ttuszczu

W celu zabezpieczenia zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej przed nadmiernym obcigzeniem $ciekami
powstajacymi w kuchni zastosowano separator ttuszczu do zabudowy wewnatrz budynkowej na odptywie z
umywalek, z ktérych konieczna jest separacja ttuszczu oraz osadnik piasku z umywalek z pomieszczenia

obrdbki warzyw.

Montaz
Separator i osadnik nalezy zabudowa¢ wewnatrz budynku na plycie zelbetowej z betonu klasy B-20 o grubosci
10cm, posadowionej na zageszczonej warstwie piasku o grubosci 20 cm. Lokalizacje separatora pokazano na

rzucie parteru budynku. Rure wywiewng nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Eksploatacja
Separator i osadnik nalezy regularnie opréznia¢c z nagromadzonego tluszczu. Czestotliwos¢ czyszczenia

uzalezniona jest od ilosci oczyszczanych Sciekdéw oraz ich charakteru (stezenia ttuszczu i zawiesiny tatwo
opadajacej, piasku). Grubos¢ warstwy odseparowanego tluszczu nie powinna by¢ wieksza niz okreslona w

instrukciji obstugi. Oproznianie separatora wykonuije sie przy uzyciu specjalistycznego serwisu, odpady
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ttuszczowe, ktore gromadzg sie w separatorze, klasyfikowane sg jako odpady niebezpieczne, stad tez ich

neutralizacjg winny zajmowac si¢ uprawnione firmy.

Dziatanie

Zaprojektowany separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ttuszczowych ze $ciekow
technologicznych ptyngcych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania
substancji ttuszczowych wykorzystywane jest zjawisko grawitacyjnego rozdziatu ttuszczow ze Sciekow podczas
przeptywu przez separator. Oddzielone substancje ttuszczowe gromadzg sie w separatorze tworzac warstwe

na powierzchni Sciekow.

Wyposazenie separatora

Separator skfada sie z jednej komory, w ktérej zatrzymywana jest zawiesina tatwo opadajaca i czesci state
oraz wyflotowane tluszcze. Dno separatora jest uksztattowane ze spadkiem w strone wlotu, gdzie znajduje sie
dodatkowa rura do okresowego oprdzniania separatora. Rura oprozniajgca zakonczona jest kroccem
kotnierzowym. Do niego nalezy podtaczy¢ instalacje oprdzniajaca, ktérg wyprowadzamy w miejsce dostepne
dla samochodu serwisowego. Separator wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po
oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte sg specjalnymi powtokami w celu zabezpieczenia separatora przed
korozjg i zapewnienia maksy-malnego okresu jego zywotnosci. Posiada wiazy rewizyjne wykonane w klasie

obcigzenia B125.

Odpowietrzenie separatora wyprowadzi¢ ponad dach.

Separator powinien spetnia¢ co najmniej nastepujace parametry:

Max. ilo$¢ positkdw ok. 800 szt / dobe.

Przepyw (I/s) 9
Powierzchnia czynna (m kw.) 29
Objetos¢ catkowita (1) 3166
Objetos¢ osadnika (1) 900
Pojemno$¢ magaz. ttuszczow (1) 360
Dtugo$¢ korpusu L 3000
Szerokos¢ korpusu W 1000
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Wysokos¢ korpusu H 1535

Srednica krocca wiot/wylot DN 150

Masa catkowita na sucho (kg) 805

Osadnik nalezy wykonac¢ jako zbiornik betonowy z betonu B45 o $rednicy DN1200mm i obj. czynnej 1,0 m?,

3.4.2.3. Proby i odbiory

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
- przewody odptywowe sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny,
- odbiorowi podlega przebieg tras, szczelno$¢ potaczen, sposob prowadzenia przewodow poziomych i

pionowych, lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Wykonanie robét

1. Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PNiBN oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych® czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

2. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot powinien opracowac plan bezpie-czenstwa i ochrony zdrowia
zwany planem ,bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

3. Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie, witasciwg

organizacje robot, prawidtowg jako$¢ rob6t oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

4. W trakcie wykonywania robot fundamentach budynkéw nalezy réwnolegle utozy¢ przewody kanalizacyjne i

wodociggowe biegnace w posadzce budynkow.
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Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych zawartoSci
naturalnych izotopdw promieniotworczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie (Dz. U. Nr 220 poz. 1850),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy ( DZ. U. Nr
191 poz. 1596 ),

- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z p6zniejszymi zmianami + Prawo Budowlane Dz. U. nr 207
poz.2016.

Uwagi:

W projekcie instalacji elektrycznych dla budynku nalezy uja¢ zasilanie w energie elektryczng pojemnosciowych

podgrzewaczy wody.

Istniejace przytacze wodociggowe nie spetnia wymogdw p.poz. oraz dla zasilania w wode na cele socjalno-
bytowe. Nalezy wykonaC oddzielne opracowanie majace na celu dostosowanie istniejacego zestawu

wodomierzowego oraz Srednicy przytacza do wymagan stawianych przez to opracowanie.

Nalezy wykona¢ projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej celem umozliwienia odprowadzenia $ciekow z
budynku. Projekt ten wymaga respektowania warunkow technicznych wydanych przez administratora sieci

kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania akceptaci.

3.4.3. Instalacja gazowa

Nalezy zapewni¢ doprowadzenia gazu do budynku dawnej Lazni tancuszkowe;. Instalacja gazowa powinna
zapewnia¢ dostarczenie gazu o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do
potrzeb uzytkowych. Istniejaca sie¢ gazowa przebiega w drodze publicznej ulicy Wolno$ci w Zabrzu.
Proponowana lokalizacja gazomierza: przy Scianie szczytowej zachodniej budynku danej tazni tancuszkowej,

w
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bezposrednim sasiedztwie czesci budynku o funkcji gastronomicznej. Przewiduje sie zapotrzebowanie z
miejskiej sieci dystrybucyjnej na gaz ziemny wysokometanowy w ilosci do 10 m*/h.

W zamierzeniu instalacja gazowa obejmuje zasilanie gazowych urzadzen gastronomicz-nych o tgcznej mocy
ok. 96,6 kW oraz dodatkowo, zgodnie z sugestig inwestora, urzadzenia grzewcze c.w.u. Wykaz urzadzen

gazowych przedstawia sie nastepujgco:

- kuchnia gazowa 6-palnikowa, wolno stojaca ~33 kW

- kociot gazowy warzelny wolno stojgcy min. 100 dm? ~19 kW
- piec gazowy konwekcyjno-parowy o pojemnosci 10xGN1/1 ~21 kW
- frytkownica 1- lub 2-komorowa o pojemnosci min. 10 dm? ~6,6 kW
- grzejnik wody przeptywowej ~17 KW

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, jak tez winien respektowac

zaktualizowane warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci gazowe;j.

3.4.4. Instalacja c.o i ciepta technologicznego

Instalacja c.0. powinna zapewnia¢ zachowanie odpowiedniej temperatury we wszystkich
pomieszczeniach budynku przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw, wymagan i norm, a takze warunkow
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycz-nych oraz efektywnosci energetyczne;.

Zasilanie instalacji w wode grzejng odbywac sie bedzie z wymiennikowni zlokalizowanej na parterze budynku.

Proponowane parametry instalaciji:

- ogrzewanie grzejnikowe 70/50° C, Q=158 kW,  H=27 kPa, V=230 1
- ogrzewanie podtogowe 45/35° C, Q=6,9 kW, H=19 kPa, V=160 |
— wentylacja 70/50° C, Q=159 kW, H=31 kPa, V=430 1

Instalacja c.0. (grzejnikowa) w uktadzie pompowym, zamknietym, dwururowa z rozdzia-tem dolnym.
Rozprowadzenie instalacji w warstwie izolacji posadzki. Przewody nalezy zaizolowac¢ cieplnie. Podejscia pod
grzejniki odstoniete. Grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

oraz zespolone zawory odcinajace.

Ogrzewanie grzejnikowe wykonac:

— W czesci restauracyjnej w pomieszczeniach kuchni z zapleczem oraz w zapleczu
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sanitarnym restauracji;
~ W czesci z salg wielofunkcyjng w ciggu korytarzowym, szatni i pom. technicznym;
- W czesci obstugi ruchu turystycznego w pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych, poza gtéwng salg
obstugi.
W sali restauracyjnej (w miejscach wskazanych), antresoli, oraz w sali obstugi ruchu turystycznego (w
miejscach wskazanych pod podiogg drewniang (lub alternatywnie imitujacg drewno) i przedsionku zaleca sie
zastosowanie wodnego ogrzewania podiogo-wego. Regulacja w ogrzewania podtogowego winna odbywac sie
za pomocg przeptywomierzy zlokalizowanych na rozdzielaczu. W wymiennikowni nalezy zamonto-wa¢ uktad
mieszajacy, obnizajacy parametry czynnika grzewczego dla wskazanych stref z ogrzewaniem podtogowym do
45/35° C. W pomieszczeniach ww. sal winny zosta¢ zlokalizowane termostaty do sterowania pracg ogrzewania
podiogowego.
W budynku bedzie réwniez dziatata wentylacja mechaniczna zasilana z nagrzewnic wodnych, z przewodami
rozprowadzonymi pod stropem. Przewody odpowiednio dobrane do systemu, nieizolowane. Na podejsciu do
nagrzewnic montowac zawory regulacyjne.
Przytaczenie do sieci cieplnej wezta cieplnego projektowanego w pdtnocno-wschodnim narozu budynku tazni
Lancuszkowej nastgpi w oparciu 0 umowe nr 13/RM/2010 z dnia 16.07.2010 roku z p6zniejszymi aneksami,
zawartg pomiedzy Zabrzanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba w Zabrzu a

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, dla zapotrzebowania nastepujacej mocy cieplne;:

- Qmax na cele centralnego ogrzewania: 0,148 MW
- Qmax na cele wentylacji: 0,111 MW
- Suma: 0,259 MW

Dostawca wykona wiasnym staraniem i zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi nr 19/2010 z dnia
16.07.2010 roku dokumentacje techniczng przytacza sieci cieptowniczej do obiektu przy ul. Wolnosci 408 w
Zabrzu, jak tez wykona przytacze z wiasnych $rodkow finansowych wg opracowanej przez siebie
dokumentaciji technicznej przytacza.

Odbiorca wykona wiasnym staraniem dokumentacje techniczng wezta ciepinego dla obiektu jw., jak tez
wykona wiasnym staraniem i z whasnych $rodkéw finansowych, fabrycznie nowy wezet cieplny wg
opracowanej przez siebie i uzgodnionej z dostawcg dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajacy sugeruje, aby zatozy¢ zrdznicowany sposéb przygotowania c.w.u. w zalezno$ci od funkcii

pomieszczen, w tym jako zrédio podgrzewu w czeéci dla zaplecza

36



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

socjalnego z WC przy wejsciu gtdbwnym od wschodu zatozy¢ stacje wymiennikdw ze zbiornikiem buforowym
C.W.U.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie PB winien: sporzadzi¢ bilans zaktualizowanego
zapotrzebowania ciepta dla obiektu, uzyska¢ aktualne warunki przytaczenia oraz przygotowac dla Inwestora

dane techniczne umozliwiajace aktualizacje umowy.

3.4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wnetrza budynku tazni tancuszko-wej powinna
zapewnia¢ odpowiednig jakosS¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czystosc,
temperature, predko$¢ ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow i wymagan
norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkéw bezpieczefstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz
efektyw-nosci energetycznej. Przyjete do realizacji systemy wentylacji mechanicznej winny przewidywac
odzysk/rekuperacije ciepta, np. z wymiennikéw krzyzowych, itp.

Wentylacja mechaniczna winna obejmowac nastepujace strefy i pomieszczenia:
- kuchnie z zapleczem kuchennym - parter;

- sale konsumpcyjng restauracji — parter i antresola;

- WC dla gosci przy restauracji na parterze;

- sale wielofunkcyjng i sale obstugi ruchu turystycznego;

— WC przy przedsionku obstugi ruchu turystycznego.
3.4.5.1. Wentylacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym

Strefe kuchni winna obstugiwa¢ wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. System wentylacji nawiewnej
wymaga zastosowania centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg wodng, filtrem powietrza, ttumikiem i automatyka.
W skiad instalacji wentylacyjnej nawiewnej wchodzg nastepujace elementy: czerpnia powietrza, kratki i
anemostaty nawiewne oraz blaszane kanaty wentylacyjne izolowane wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym
(30mm).

Mechaniczna wentylacja wywiewna wymaga systemu opartego na centrali wentylacyjnej z ttumikiem, filtrem
powietrza i automatyka, montowanej na wibroizolatorach . W sktad instalacji wentylacyjnej wywiewnej winny
wchodzi¢ nastepujace elementy: wyrzutnia powietrza, kratki i anemostaty wywiewne oraz blaszane kanaty

wentylacyjne.
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3.4.5.2. Wentylacja sali konsumpcyjnej restauracji — parter i antresola

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali konsumpcyjnej winien zosta¢ oparty na centrali
wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicq wodng, filtrami powietrza i ttumikiem. W sktad
instalacji wentylacyjnych wchodza: czerpnia i wyrzutnia powietrza (Scienne i dachowe), dysze nawiewne, kratki
wywiewne oraz izolowane blaszane kanaty wentylacyjne.

W sali nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zamontowania kurtyny powietrznej nad drzwiami ewakuacyjnymi

usytuowanymi w sasiedztwie pom. WC.

3.4.5.3. Wentylacja WC dla gosci przy restauracji na parterze

Wentylacja wywiewna posrednia, wywiew powietrza z WC. W skfad instalacji wywiewnej wchodza nastepujace
elementy: wentylatory kanatowe, anemostaty wywiewne, blaszane kanaty i ksztattki wentylacyjne. Wentylatory

winny zosta¢ przystosowane do pracy ciagtej.

3.4.5.4. Wentylacja sali wielofunkcyjnej i sali obstugi ruchu turystycznego

Wentylacja sal o duzych gabarytach mozliwa jest poprzez system nawiewno-wywiewny sktadajacy sie z
wentylacji nawiewnej przy uzyciu aparatdw ogrzewczo-chtodzace do ogrzewania i chtodzenia powietrza
pomieszczen takich jak pawilony handlowe, super-markety i wszedzie tam, gdzie jest potrzeba ogrzewania
pomieszczen w okresie grzewczym i chtodzenia latem. W urzadzeniu funkcja chtodzenia jest wymiarujgca dla
wymiennikéw ciepta. Powoduje to réwnocze$nie mozliwos¢ ogrzania pomieszczen przy zasilaniu wodg o
obnizonych temperaturach. Aparaty powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci max 4m. Alternatywnie mozna
zastosowaC aparaty ogrzewczo-wentylacyjne ktdre stuzg do ogrzewania lub ogrzewania i wentylacji
pawilondw, hal przemystowych, magazynéw itp. Konstrukcyjnie aparaty przemystowe sgq do zawieszania na
Scianach lub stupach konstrukcyjnych na wysokosci umozliwiajacej bezposredni nawiew powietrza do strefy
ogrzewane;.

Przy obu typach urzadzen wentylacja wywiewna to odpowiednio dobrane wentylatory dachowe.

- Kubatura sali wielofunkcyjnej: ca 1850 m*

— Kubatura sali obstugi ruchu turystycznego: ca 1850 m*
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W przedsionku do sali obstugi ruchu turystycznego (gtéwne wejscie do budynku tazni tancuszkowej) nalezy

zamontowac kurtyne powietrzng na dtugosci linii rozsuwanych drzwi zewnetrznych.

3.4.5.5. WC przy przedsionku obstugi ruchu turystycznego

Wentylacje wywiewng tej czesci budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob podobny do zatozen
wentylacji WC przy sali restauracyjne;.

Wentylacja wywiewna posrednia, wywiew powietrza z WC. W sktad instalacji wywiewnej wchodzg nastepuja-
ce elementy: wentylatory kanatowe, anemostaty wywiewne, blaszane kanaty i ksztattki wentylacyjne.
Wentylatory winny zostac przystosowane do pracy ciggte;.

Uwagi:

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami (PN-83/B-03430, PN-73/B-03431, PN-
78/B-10440, ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il instalacje
sanitarne i przemystowe) oraz zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producentéw materiatow i
urzadzen. Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane do budowy systemow wentylacji powinny posiada¢
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wymagajgce

certyfikatu na znak bezpieczenstwa ,B” — muszg go posiadac.

3.4.6. Instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne

Projekt powinien zawierac:
- instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
— instalacja gniazd wtykowych i sity
- zasilanie urzadzen technologicznych
- instalacja gniazd dedykowanych z kluczem z dedykowanego obwodu
— instalacja ochrony przepieciowej
- instalacja ochrony od porazen
- instalacja odgromowa
- oSwietlenie zewnetrzne obiektu
- instalacja sieci strukturalne;

- system telefonii (VoIP)
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- instalacja monitoringu (SSWiN; CCTV/IP; SSP)

- instalacja nagto$nienia budynku (urzadzenia) do odtwarzania do instalacji strefowej (mp3, cd,
radio)

- instalacje nagto$nienia strefowego ekspozycii

- instalacja nagto$nienia sali wielofunkcyjnej (zestaw nagtosnienia konferencyjnego do 1kW)

- instalacja oSwietlenia scenicznego sali wielofunkcyjnej (zestaw przenosny nagto$nienia

scenicznego, moc 3 do 5 kW).

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane w systemie typu ,inteligentny budynek’. Zasto-sowany system
powinien by¢ uniwersalny, skalowalny, modutowy. System powinien zapewni¢ integracje, kontrole,

monitorowanie, optymalizacje i raportowanie takich elementéw jak:

sie¢ teleinformatyczna,

sterowanie oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym

- sterowanie ogrzewaniem okreslonych pomieszczen,

- sterowanie wentylacjq i klimatyzacjq
- ochrona bytu i mienia,

- system alarmowy i monitoringu,

- system przeciwpozarowy,

- system kontroli dostepu,

— system podtrzymywania zasilania,

- obstuga systeméw audio-video.

Na etapie projektowania wykonawca uzgodni z zamawiajagcym szczegotowg koncepcje budowy systemu, z
uwzglednieniem optymalizacji kosztdbw w zaleznosci od wyboru magistrali LON czy ETHERNET,
lub réznych systemdw magistral zintegrowanych przez konwertery.

Wykonawca dostarczy sprzet komputerowy i elektroniczny i wykona jego montaz, instalacje
oprogramowania i skonfiguruje do pracy.

Wykonawca wyceni system radiowezta (System radioweztowy strefowy. Strefa | — restauracja dwa zestawy
gtosnikéw 3D, strefa Il — sala wielofunkcyjna jeden zestaw nagtasniajacy 3D, strefa Ill — sala obstugi ruchu

turystycznego jeden zestaw
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nagtasniajacy duzy dwa zestawy nagtasniajace mate (komunikacja). W sktad zestawu wchodzg: wzmacniacz
z equalizerem, urzadzenia wejsciowe (mikrofony odtwarzacze, mikser itp.). Dla centrali radiowezta przewidzie¢
dodatkowo wzmacniacz, mikser, odtwarzacz mikrofony. Urzadzenia strefowe powinny pracowa¢ w uktadzie
master — slave z centralg radiowezta).

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby zainstalowane programy dziataty ptynnie na zakupionym sprzecie.

3.4.6.1. Instalacje elektryczne sity i oSwietlenia

A. Zasilanie i pomiar, gtdwny wylacznik pradu

Zasilanie obiektu z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej Z54 przy Kopalni Zachod. Przytacze kablem
YAKXS 4 x 240 mm2 Dtugo$¢ linii okoto 60-80 m.
UKLAD SIECI-TN-C

Rozdziat przewodu PEN na PE i N przewidzie¢ w rozdzielni GWP za uktadem pomiarowym.

Zlacze kablowo pomiarowe typu ZK4a+2P w szafie obok budynku fazni. Lokalizacja na rysunku E-1.3 jest

przyktadowa.

Pomiar 1 Restauracja:

- pomiar bezposredni ; moc umowna 51,5 kW

Pomiar 2 Muzeum:

- pomiar bezposredni ; moc umowna 40,0 kW

UWAGI:

1. Przytacze i pomiar wykona dostawca energii elektrycznej. Warunkiem realizacji jest podpisanie umowy
0 przytaczenie dostarczonej Inwestorowi wraz z Warunkami przytaczenia ZIMDM/463/2013 z dnia 21 styczen
2013r.

2. Typ zatozonych urzadzen pomiarowych dopuszcza maksymalne obcigzenie do 80A. Zwigkszenie mocy
moze wymagac zmiany pomiaru na pétposredni.

3. Dotgczone do opracowania bilanse mocy i zuzycia energii elektrycznej sg opracowane szacunkowo.
W bilansach nie ujeto oswietlenia iluminacyjnego budynku, pod$wietlenia tablicy informacyjnej, o$wietlenia
terenu dziatki.

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona ponownie bilanse zuzycia energii i
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zapotrzebowanej mocy w oparciu o projektowane odbiorniki energii elektryczne;j,

W przypadku istotnych zmian wartosci wykonawca wystapi do zaktadu energetycznego o odpowiednig zmiane
warunkow technicznych i treSci umowy o przytaczenie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ rezerwe w naktadach rzeczowych na wykonanie pomiaru i linii zasilajacej w
przypadku przeniesienia przez zaktad energetyczny obo-wigzku ich wykonania na zamawiajacego (dotyczy

zmiany typu pomiaru rozliczeniowego, lub wygasniecia terminu warunkow przytaczenia).

Gtéwny wylacznik pradu zlokalizowa¢ w szafie GWP zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie ze ztgczem
ZKP4a+2P.

Whytacznik na bazie roztacznika instalacyjnego p.pozarowego, z wyzwalaczem wzrosto-wym. Dopuszcza si¢
zastosowanie rozitgcznika mocy.

Inicjowanie wytgczenia przyciskami pozarowymi umieszczonymi przy gtéwnych wejSciach do budynku.
Przyciski w typowych obudowach koloru czerwonego z szybkg do zbicia. Szafe z wytacznikiem p. pozarowym

oznaczyc¢ tablicg ,Gtéwny Wytacznik Pradu’.

UWAGI:

1. zadziatanie wytgacznika GWP powinno spowodowacC wytaczenie napiecia w obwodach rezerwowanych z
UPS.

2. Wylgczenie powinno nastgpi¢ z opdznieniem zapewniajgcym bezpieczne wytgczenie zasilanych urzadzen
aktywnych.

3. liczba i rozmieszczenie przyciskdw jest przyktadowa.

B. GLZ, WLZ, rozdziat enerqii elektrycznej

GLZ 1 - od pomiaru rozliczeniowego 1 ,Restauracja” do rozdzielni TB-1 wykona¢ kablem wielozytowym
utozonym w uchwytach na tynku. (przekroje i typ dobra¢ wg wymagan na dopuszczalng obcigzalno$¢, oraz
dopuszczalne spadki napiec).

GLZ 2 - od pomiaru rozliczeniowego 2 ,Muzeum” do rozdzielni TB-2 wykona¢ kablem wielozytowym utozonym
w uchwytach na tynku (przekroje i typ dobra¢ wg wymagan na dopuszczalng obcigzalno$¢, oraz dopuszczalne

spadki napiec).
Rozdziat energii elektrycznej.

Rozdzielnice do montazu aparatbw modutowych, prefabrykowane, wyposazone w szyny PE

oraz N. Drzwi metalowe z zamkiem. IP = 40. Obudowy, tam gdzie to mozliwe
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podtynkowe, we wnekach. Podtaczenia obwoddw odbiorczych poprzez modutowe bloki listew rozdzielczych.
Przestrzega¢ zachowania w rozdzielnicach co najmniej 30% wolnej przestrzeni dla montazu aparatow. Przy
doborze wielkoSci rozdzielnic uwzgledni¢ wydzielanie ciepta przez aparaty i oprzewodowanie.
Oprzewodowanie przewodami miedzianymi, typu DY dla przekrojow < 10mm?, typu LY dla przekrojow >
10mm? Na przewodach stosowac koricowki tulejkowe.

Stosowac¢ systemowe oznaczniki do numeraciji i opisu obwoddw.

Rozdzielnie trwale opisane, na stronie wewnetrznej drzwiczek, trwate opisy i schematy obwodow.

Koncepcje rozdziatu energii elektrycznej przedstawiono na rysunkach E-1.1, oraz E-1.2.

Koncepcje rozmieszczenia rozdzielni na rynku E- 1.3.

Monitorowanie zuzycia energii.

W rozdzielniach zasilajacych wytypowane sektory nalezy przewidzie¢ analizatory pracy sieci wyposazone ~ w
wyj$cia cyfrowe do sygnalizacji, wyjscia impulsowe i alarmowe, protokoty:
Modbus, ProfiBus, ASCII i Ethernet., lub licznik energii elektrycznej 3 fazowy (odpo-wiednio 1 fazowy) z
zegarem taryfowym oraz konwerterem RS-485/Ethernet.
Analizator (licznik) powinien zapewnic :

* analizowanie zuzycia energii

* znalezienie stabych punktow i niesymetrycznych obcigzen w sieci,

* sprawdzenie i udokumentowanie jakosci dostarczanej energii,

« stworzenie sieci pomiarowej dla kompletnej instalacji,

* stworzenie systemu monitoringu kosztow dla roznego typu uzytkownikdw.

Koncepcje strefowego rozdziatu energii zawierajg dotaczone rysunki E-1.1, oraz E-1.2. Na etapie projektu
wykonawca ustali z zamawiajacym szczegotowe przyporzadkowanie poszczegdinych odbiorow do okreslonych

stref zasilania.

Rozdzielnie ZGS proponuje sie typowe, prefabrykowane z zabezpieczeniami rdznicowo-pradowymi i
nadmiarowo pradowymi we wspolnej obudowie z gniazdami.
Szafa powinna zawiera¢ do 6 gniazd 2P+Z, oraz do 2 gniazd 3P+N+Z.

Szafy majq stuzy¢ przytaczaniu sprzetu dla obstugi imprez organizowanych w skansenie.
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C. Rozprowadzenie instalaciji kablowych w budynku.

W obrebie pomieszczen zaplecza gastronomicznego, pomieszczen magazynowych, sanitarnych,
administracyjno-socjalnych, oraz dobudowanych cze$ciach budynku stoso-wa¢ instalacje i osprzet w
wykonaniu wtynkowym.

W celu zapewnienia industrialnego charakteru obiektu, zachowujgc jednoczesnie estetyke proponuje sie
przewidzie¢ umieszczenie koryt kablowych metalowych prostych lub siatkowych, z rezerwg na umieszczenie w
przysztosci innych kabli w razie rozbudowy systemow.

Na konstrukcjach stalowych instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi prowadzonymi w uchwytach na
konstrukcji.

- Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw sitowych wykonana przewodami typu YDY 3x 2,5 mm?, tam gdzie to
mozliwe pod tynkiem, w pozostatych miejscach natynkowo.

- Instalacja odbiornikéw sitowych wykonana przewodami typu YDY 5 x 4 mm?, w rurach instalacyjnych pod
posadzka, oraz na konstrukciji lub tynku.

- Urzadzenia gastronomiczne zasila¢ poprzez zestawy przytaczeniowe z gniazdem i wy- tacznikiem.

- Instalacje o$wietlenia, oSwietlenia awaryjnego, wypustow wentylacji przewodami typu YDY 3 z 1,5 mm2, tam

gdzie to mozliwe pod tynkiem, pozostatych miejscach natynkowo.

D. Instalacje o$wietlenia

W obiekcie nalezy wykonac¢ nastepujace rodzaje o$wietlenia:
- podstawowe i lokalne
- awaryjne i ewakuacyjne
- zewnetrzne
- iluminacyjne i sceniczne
- o$wietlenie iluminacyjne elewaciji potudniowo — zachodniej (ul. Wolnosci).
- podswietlenie tablicy informacyjnej (ul. Wolno$ci).
- oSwietlenie miejsc postojowych i Sciezek w obrebie dziatki.
Oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
Dla pomieszczen w ktdrych obowigzujace przepisy i normy nie okreslajg wymagalnego minimalnego
poziomu natezenia o$wietlenia (miedzy innymi muzea, restauracje) przyja¢é natezenie o$wietlenia

wiasciwe ze wzgledu na wymagania eksponatéw, lub stworzenia
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zamierzonego przez architekta wnetrz klimatu pomieszczenia. W pomieszczeniach tych nalezy przewidzie¢
doswietlenie state lub przeno$ne na poziomie 200 lux dla celéw porzadkowych i sanitarnych (dotyczy strefy
wykonywanej pracy). W pomieszczeniach wielofunkcyjnych, natezenie oSwietlenia przyja¢ zgodnie z
najbardziej wymagajacg funkcjq. Podstawowym kryterium doboru opraw i zrodfa Swiatta powinna by¢
energooszczednos¢. Dobor ksztattu i rozmieszczenie opraw powinno zosta¢ uzgodnione z architektem wnetrz
oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego. Preferuje sie o$wietlenie ze zrodtami Swiatta LED. Barwa Swiatta
ponizej 3300°K (ciepta biata), wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Instalacje o$wietleniowe: w
wewnetrznych czesciach bocznych i na zewnatrz budynku umiescié oprawy LED duzej mocy. Zarowki LEDowe
umiesci¢ w oprawach przemystowych.

Dopuszcza jako oprawy ze Swietlowkami w technologii T5, jezeli ich wydajnos¢ energetyczna jest wyzsza od
podobnych opraw ze zrodtami $wiatta LED. W ocenie nalezy uwzgledni¢ zrédio $wiatta, sterownik/zasilacz,
optyke oprawy.

W pomieszczeniach gospodarczych i pomocniczych sterowanie oswietlenia lokalne.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych sterowanie o$wietlenia czujnikami obecnosci i ruchu.
Pomieszczenia komunikacyjne sterowanie czujnikami obecnosci i ruchu, czujnikami natezenia oswietlenia.

W pomieszczeniach pracy o$wietlenie sterowane czujnikami obecnosci i ruchu.

W pomieszczeniach o duzym zagrozeniu jak kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska rozwazy¢ korzysci
ekonomiczne i zagrozenia bezpieczenstwa.

Oswietlenie  zewnetrzne sterowane czujnikami  zmierzchowymi  lub  programatorami  cyfrowymi
astronomicznymi.

Oswietlenie w pomieszczeniach sal restauracyjnych, Sali wielofunkcyjnej, Sali obstugi ruchu, stanowisk
ekspozycyjnych sterowane, centralne, zdalne, lokalnie wielofunkcyj-nymi sterownikami z wyswietlaczami
dotykowymi, oraz pilotem (IR, BT, WiFi ) dla funkcji konferencyjnej Sali wielofunkcyjnej. Sterowanie obejmuje
tworzenie scen swietlnych, sciemnianie, zatgczanie i wytaczanie pojedynczych opraw, grup opraw oraz zmiane
barwy Swiatta. Sterowane oprawy LED zasilane napieciem sieciowym (230AC), powinny mie¢ wbudowane
regulatory strumienia $wietlnego (sterowanie napieciowe), lub zasilane niskim napieciem DC. Sterowanie
powinno by¢ dostepne zaréwno z poziomu systemu BMS, jak tez standardowych sterownikow (konsola DMX

532.sala wielofunkcyjna, sterowanie o$wietleniem scenicznym).
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Propozycje rozmieszczenia opraw zawiera rysunek E-2.1.

1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

LP | SYMBOL OPIS jm.  |ilos¢
1 A Qprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna; Zar LED E40; IP>44; kpl 20
' Fic[Im]3100; Ra 80-89,Pc[W] 36; cos f >0,93 ; '
9 X Qprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna; zar LED E27; IP>44; kpl 20
' Fic[Im]1100; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f >0,93 ; '
3 A2 Qprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna; zar LED E27; IP>44; kpl 5
' Fic[Im]1100; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f >0,93 ; '
4 C1 Qprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna; 1 x T5-28W; IP>44; kpl 1
' Fic[Im]2600; Ra 80-89,Pc[W] 28; cos f >0,93 ; '
5 2 Qprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna; 2 x T5-35W; IP>44; kpl 1
' Fic[Im]6600; Ra 80-89,Pc[W] 70; cos f >0,93 ; '
6. M1.2 Oprawa sufitowa/Scienna; 2 x T5-14W; IP>44; Fic[lm]2400; Ra kol 7
80-89,Pc[W] 28; cos f >0,93 ; klosz opal.
7 M2.1 Oprawa sufitowa/Scienna; 1 x T5-35W; IP>44; Fic[lm]3300; Ra kol 3
80-89,Pc[W] 35; cos f>0,93 ; klosz opal.
8 M3 Oprawa sufitowa/$cienna; 2 x T5-54W; IP>44; Fic[Im]8900; Ra kpl 1
' 80-89,Pc[W] 108; cos f>0,93 ; klosz opal. '
9 M4 Oprawa sufitowa/$cienna; LED; IP>44; Fic[Im]4800; Ra 80- kpl 7
' 89,Pc[W] 56; cos f>0,93 ; klosz opal. '
10 N1 Oprawa sufitowazwis; strugoszczelna; LED ; IP>44 Fic[Im]2100; kpl 14
' Ra 80-89,Pc[W] 25; cos f>0,93 ; '
11 N2 Oprawa sufitowazwis; strugoszczelna; LED ; IP>44 Fic[lm]3090; kpl 10
' Ra 80-89,Pc[W] 35; cos f>0,93 ; '
Oprawa dostropowa; LED ;IP>44;
12. t FiE[Im]2400; R 80-89,P[W] <d5: cos f >0,93 kpl. 19
13 19 Qprawa dostropowa;downlight LED ;IP>20; kpl 4
' Fic[Im]800; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f>0,93 ; '
Oprawa sufitowa , kloszopal LED ; IP>44;
14. H11 FiF():[Im]1O 000; Ra 80-89,P(F:)[W] 80; cos f>0,93 ; kpl. 15
15 HB? Oprawa przemystowa zwis; klosz;siatka; LED; Fic[lm] .4095.; kpl 9
' IP>44; Ra> 80,Pc[W] 50; cos f>0,93 ; wbudowany $ciemniacz '
16. HB3 Oprawa przemystowa zwis; klosz;siatka; LED; Fic[Im] 6068; k. 18

IP>44; Ra> 80,Pc[W] 80; cos f>0,93 ; wbudowany $ciemniacz
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‘ 17.‘ HB14 ‘Oprawa przemystowa zwis; klosz;siatka; LED; Fic[lm] 14751;

IP>44; Ra> 80,Pc[W] 180; cos f>0,93; wbudowany sciemniacz ‘kpl. ‘ 12‘

Natezenie o$wietlenia dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004 - Swiato i oéwietle-nie. Oéwietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Dla potrzeb sterowania o$wietleniem obwody zasilajgce podzieli¢ na co najmniej 3 sektory:

- Restauracja

- Sala wielofunkcyjna

- Sala obstugi turystyczne;
Sterowanie oswietleniem w sektorze multifunkcyjnym sterownikiem (panel sterujacy z ekranem
dotykowym), oraz centralnie z poziomu BMS. Do centralnego sterowania oswietleniem przewidzie¢
przeno$ny uniwersalny wielofunkcyjny interfejs z ekranem dotykowym 12”. Do sterowania

oswietleniem w sali wielofunkcyjnej dodatkowo przewidzie¢ pilot (radiowy lub na podczerwien).

2. OSWIETLENIE AWARYJNE | ENAKUACYJNE

LP |SYMBOL |OPIS jm.  |ilos¢

Oprawa awaryjna jednostronna; sufit/sciana; 1P>40; z piktogra-

1. EW1 | mem, Pc[W] <8; wbudowana bateria t>1h; System centralnego kpl. 30
nadzoru
Oprawa awaryjna dwustronna; sufit/sciana; IP>40; z piktogra-

2 EW2 | mem Pc[W] <8; wbudowana bateria t>1h; System centralnego kpl. 3
nadzoru
Oprawa awaryjna jednostronna; sufit/sciana; IP>65; bez

3. MIP65 piktogramu, 4 x LED 1W; wbudowana bateria t>1h; kpl. 35

System centralnego nadzoru
modut zasilania awaryjnego wbudowany w oprawe ,

lub w oddzielnej obudowie , pojemnosé baterii zapewniajaca czas | kPl- 18
dziatania oprawy t>1h; System centralnego nadzoru

4. AW

Oswietlenie winno spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Linie zasilajace wykona¢ przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2.

Linie odbiorcze wykona¢ przewodem typu YDY 3 x 1,5 mmz2,

Oprawy z autonomicznym zasilaniem wbudowanym w oprawe. Czas pracy awaryjnej =

47



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

1h. Czas osiggniecia petnego strumienia < 2 sek. Zatgczenie opraw do pracy awaryjnej poprzez zanik napiecia

w linii zasilajacej. Oprawy dwufunkcyjne (praca podstawowa, praca awaryjna), zasilane dwoma oddzielnymi

liniami, oddzielnie dla pracy podstawowej, oddzielnie do pracy awaryjnej. W doborze i rozmieszczeniu opraw

o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego uwzgledni¢ wptyw organizowanych ekspozycji statych i zmiennych na

organizacje przestrzeni i mozliwos¢ przystaniania powierzchni podtogi.

Nalezy wytyczy¢ state (nie zastawialne) pasy ,ruchu” wewnatrz duzych pomieszczen i dostosowac do ich

przebiegu o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1 |B Oprawa $cienna/kinkiet, gora - dot TC-D 26W lub LED; IP>65; kpl. |20
Fic[Im]1800; Ra 80-89,Pc[W] 26; cos f >0,93
Oprawa $cienna/kinkiet; dot TC-D 26W lub LED ; IP>65; Fic[Im]1800;

2 B1 kpl. |18
Ra 80-89,Pc[W] 26; cos f>0,93

3. | xxx Oprawa uliczna, o$wietlenie terenu dziatki (stup, linia zasilajaca) kpl. |6

4. | xxx Tablica Informacyjna (o$wietlenie, linia zasilajaca) kpl. |1

Nad wejéciami wykorzystanymi jako drogi ewakuacyjne, stosowaé oprawy awaryjne o$wietlajace droge

awaryjng (MIP65 lub inne).

4. OSWIETLENIE ILUMINACYJNE | ESTRADOWE

1 |p Projektor - szyny 3 fazowe; LED; IP>20; Fic[m]1000; Ra 80-89, Pc[W] |y |18
<30; cos f >0,93; sterowanie DMX 512

2 |R1 Naswietlacz RGBW;$cienna; 24 LED RGBw 1W; IP>44; Fic[lm]1600; kpl. |46
Pc[W] 30; cos f >0,93; sterowanie DMX 512
zestaw os$wietlenia scenicznego 4 x LED PAR RGBw; 50W statyw 1,5-

3. |Z0S |3,0m belka 1,5m dostosowania do taczenia; konsola DMX; zestaw kpl. |4
przewodow

4. |xxx |podswietlenie ekspozycji, LED PAR RGBw; Pc[W] <30 kpl. |30
przystosowana do regulacji koloru i $ciemniania

5 |xxx |OSwietlenie gablot LED PAR RGBw; Pc[W] <15 przystosowana do kpl. |28
regulacji koloru i $ciemniania

E. Dedykowana sie¢ elektryczna

Dla  zapewnienia  podirzymywania napiecia w  sytuacjach  awaryjnych

Dokona¢ optymalizacji doboru centralnego UPS, lub kilku UPSéw strefowych. Strefy

przewidzie¢  UPS.
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zasilania rezerwowego, 0 zroznicowanych czasach podtrzymania napiecia:

1. Wprowadzenia i wyprowadzenia traktow transmisyjnych, sterowania klimaty-zacjq i wentylacja, oraz

przytaczy telefonicznych.

2. Stanowisk komputerowych i urzadzen aktywnych pracujacych w sieci LAN.

3. Serwerow i urzadzen aktywnych obstugujacych uzytkownikow poszczegoinych aplikagii.
Czas podtrzymania zasilania pracy urzadzen aktywnych powinien by¢ obliczony w taki sposéb, by bylo
mozliwe bezpieczne wytaczenie zasilanych urzadzen aktywnych w przy-padku zaniku zasilania w sieci. Dla
newralgicznych instalacji budynku zapewni¢ rezerwowanie napiecia dla pracy powyzej 1h. W trakcie
projektowania nalezy dokona¢ bilansu moc [kVA] urzadzenia podtrzymujacego zasilanie (UPS) w oparciu o
sumaryczny pobor mocy zasilanych urzadzen.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne rezerwowane z wbudowanych lub zespolonych z urzadzeniami
autonomicznych zasilaczy (inwerterow) awaryjnych. Podtrzymanie pracy systemow alarmowych i kontroli

dostepu z autonomicznych zasobnikow akumulato-rowych.

3.4.6.2. Ochrona, zabezpieczenia

- Ochrona przeciwporazeniowa.

Przewidzie¢ ochrone przeciwporazeniowg samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD 60364-4-41:2007.
Uktad sieciowy :

- w sieci zasilajacej - TN-C

- w instalacji odbiorczej - TN-S
Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowaC wytgczniki ochronne roznicowopradowe o pradzie
roznicowym Aln < 30mA. Przewidzie¢ selektywno$¢ zabezpieczen w kaskadzie, lub stosowac zabezpieczenia

na poziomie linii zasilajgcych.

Przy doborze kabli i przewoddw uwzglednic:
— kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowe;j
— kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowe;
—  kryterium dopuszczalnego spadku napiecia

— Ochrona przepieciowa
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Ochrona zgodnie z PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 613121 :
' Ochrona zgodnie z PN |IEC 60364-4-443 :
Kategoria instalacji Kategoria instalacji :  Kategoria
IV lub I : L IagIL i Instalacji
L Ograniczniki Ograniczniki
chronne przepiec klasy | : przepiec¢ klasy |+ I :
- e mmm—m = -
aan !D': Eliga e
Y I':I : i = L2
: : L3
LYV ::'I kwh - AT E! : 3
I | [ L] L PE urzadzenie
== T —
: i 1 5 T AT
U AN
: I L 1RT KK " :D_ :
51 I Ograniczniki
|__i _Szyna 1 * przepigcklasy lll
I e LR ll_;___;____j wyréwnawcza 1
= Glowna szynawyrownaweza
. informatyczne i teleinformaty
Uziom
Strefa0  Strefa 1 Strefa 2 SUelas

Przewidzie¢ ochrone przepieciowg zgodnie ze schematem

3.4.6.3. Sie¢ strukturalna

W obiekcie brak pomieszczen administracyjno-biurowych, co powoduje ze funkcje obstu-gowe i
administracyjne sg rozproszone w obiekcie. Wielofunkcyjno$¢ obiektu wymusza projektowanie przebiegu tras
okablowania, lokalizacji PEL i innych punktéw dostepowych, aby utatwi¢ mobilno$¢ oraz zmiany konfiguracii
okablowania. Okablowanie prowadzi¢ do wszystkich urzadzen wyposazonych w mozliwos¢ sterowania
komunikacji za posrednictwem sieci IP (odtwarzacze, projektory, eksponaty multimedialne, infokioski, bramki
antykradziezowe, bramki zliczajace turystdw, urzadzenia wpuszczajace na trasy zwiedzania — czytniki biletow
itp.). Podstawowy punkt elektryczno-logiczny PEL sktada sie z dwu gniazd RJ 45, podwdjnego gniazda
elektrycznego Data z kluczem, oraz podwojnego gniazda elektrycznego niededykowanego. Podstawowe PEL
przewidywane do przytaczania urzadzen typu PC i zblizonych, o stosunkowo matym poborze mocy
elektrycznej w stanie pracy ( 200-300W).

Dla urzadzen o wigkszym poborze mocy jak drukarki laserowe, zestawy oSwietleniowe,

zestawy nagtosnieniowe przewidzie¢ wydzielone linie zasilajace gniazda elektryczne w
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PEL, zasilane z oddzielnych UPS lub nierezerwowane.
Dla potrzeb oszacowania kosztow realizacji zadania inwestycyjnego oszacowano naste-pujace ilosci przytaczy

poza pomieszczeniem GPD:

- punkty do przytaczania urzadzen typu PC - 12
- punkty do przytaczania urzadzen VolP i podobnych - 50
- punkty do przytagczania kamer, monitoréw ,sterownikoéw - 50
- punkty Hot Spot -3
- w pomieszczeniu GPD - 20

Zasilanie urzadzen przytaczonych w standardzie IEEE 802.3at Power over Ethernet.
W trakcie projektowania nalezy ustali¢ ilos¢, typ i rozmieszczenie punktow przytacze-niowych, w zaleznosci od
potrzeb, koncepcje uzgodni¢ z zamawiajgcym. Aktualnie zamawiajacy okresla nastepujace lokalizacje punktéw
PEL z podejsciem w posadzce:

- co najmniej 4 PEL w sklepiku — w obrebie lady

- co najmniej 4 PEL w sali wielofunkcyjnej — rozmieszczone rownomiernie

- co najmniej 1 PEL uzupetniony o HDMI, D-SUB, mini-jack, XLR w Sali wielo-funkcyjnej w sasiedztwie

sceny/stanowiska prelegenta

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowig-zujgcymi normami i
przepisami (minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 5/klasa E oraz RJ45
jako interfejs koricowy dla potaczen na skretce miedzianej 4 parowe;).
Instalacje sieci strukturalnych prowadzi¢ w korytach metalowych i na drabinkach kablowych metalowych.
Gtowng trase kablowa projektowa¢ wzdtuz potudniowego ciggu komunikacyjnego przez catg szerokos¢
budynku potaczong z pom.1.27 (GPD) poprzez pom.1.26 (szatnia).
Skoordynowa¢ trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego z wykonywanymi
instalacjami w budynku m.in. dedykowang instalacjg elekiryczng, instalacjq elektryczng ogodina, instalacjg
centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny przewiduje sie w pomieszczeniu technicznym (1.27). Pomieszczenie powinno by¢
zabezpieczone przed dostepem os6b. Zabezpieczenia fizyczne pomieszczenia zaprojektowac zgodnie
z obowigzujg w zaktadzie, w czasie wykonywania projektu Politykg Bezpieczenstwa Informacii.
W  pomieszczeniu przewiduje sie lokalizacie central systemdéw alarmowych, monitorowania
i teleinformatycznych, urzadzenia zasilania awaryjnego. Wszystkie urzadzenia aktywne, pasywne,

modemy i serwery powinny by¢ umieszczone w szafach
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dystrybucyjnych. W szafach powinno by¢ zarezerwowana przestrzen umozliwiajgca ewentualne ustawienie
urzadzen teletransmisyjnych o wysoko$ci 15 [cm]. Szafa powinna uwzgledniaC miejsce na zamontowanie
lokalnych UPS'6w.

Montowane w szafach koncentratory (HUB'y) i przetaczniki (SWITCH'e) i urzadzenia transmisji danych
(ROUTER'y, MODEM'y), powinny pochodzi¢ od renomowanych producentdw i tak dobrane, by zabezpieczaty
okoto 5+10 % wolnych gniazd dla tatwej rekonfiguracji potaczer w ramach sieci lokalne;.

Przewiduje sie dwie szafy Rack 19”, 42U/1000.

Wymagania szczegotowe:

- wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

- kable transmisyjne musza by¢ zakonczone w sposéb trwaty na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym.

- system powinien pozwala¢ na zmiane typu interfejsu dowolnego punktu przytgczeniowego bez zmiany
rozszycia kabla, tj. poprzez wymiang wktadki na odpowiedniag w panelu krosowym lub zestawie
instalacyjnym (gniezdzie) uzytkownika.

- wykonawca powinien udzieli¢ jednolitej 20 lub 25-letniej bezptatnej gwarancji na system od producenta
oferowanego systemu okablowania strukturalnego, oraz komponentoéw systemu jak kable, gniazda, panele
krosowe, wkiadki, kable krosowe i przylaczeniowe, szafe kablowa i elementy zarzadzajace, system
potaczen telefo-nicznych, zabezpieczenia linii telefonicznych, itp.) wraz z certyfikatem klasy po wykonaniu
pomiaréw kontrolnych okablowania, certyfikatow zgodno$ci komponentéw i systemu z kategorig 5e (IEEE
802.3ab).

Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni powinna by¢ dostosowana do warunkéw pomieszczenia i mocy

cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urzadzenia.

Przytacza sieci strukturalne;.

Jako miejsca wigczenia sieci strukturalnej zaprojektowal system kanalizacji kablowej zakorczony

studzienkami kablowymi. Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku E-1.3

3.4.6.4. Instalacja alarmowa - SSWIN

Obiekt klasyfikowany do klasy SA3 wg PN-93E-08390/14.
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Kategoria zagrozenia — Z3
Klasa urzadzenia alarmowego — C (profesjonalna)
System zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu. Centrala alarmowa powinna by¢

dostosowana do integracji z systemem BMS.

3.4.6.5. Instalacja dozoru telewizyjnego - CCTV/IP

System oparty o technologie IP.

Rejestrator przewidzie¢ w pomieszczeniu GPD. Rejestrator w wersji rack 19",

Parametry rejestratora powinny zapewni¢ przechowywanie zapisu co najmniej przez 30 dni. System telewizji
przemystowej ma wyswietla¢ oraz rejestrowac obraz w kolorze (dopuszczalny obraz monochromatyczny przy
o$wietleniu IR). Rejestrator powinien posiadac interfejs sieci sie¢ Ethernet 10/100/1000 Base-T z mozliwo$cig
ograniczenia pasma. Okablowanie catego systemu nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przepustow oraz tras
kablowych istniejacych w budynkach. Caty system powinien poprawnie pracowa¢ minimum 60 minut od chwili
zaniku zasilania na terenie obiektu.

Zasilanie kamer przez PoE.

Obszar monitorowany (petne pokrycie monitoringiem):
a) wewnatrz budynku:
- hol wejsciowy,
- sala obstugi ruchu turystycznego (dodatkowe kamery monitorujgce strefe ,sklepiku” oraz lade
obstugi - monitoring pracownikdw),
- sala wielofunkcyjna,
- restauracja — ciggi komunikacyjne, bar (monitoring pracownikéw)
b) na zewnatrz budynku :

- petny obszar wokét budynku (min. obszar dziatki, jesli nie jest mniejszy od obszaru wokdt budynku)

Kamery zamontowane na zewnatrz budynku powinny dziata¢ w warunkach srodowiskowych:
- temperatura : -30°C do + 50°C.
- wilgotnos¢ : 20 - 95% RH
Kamery powinny posiada¢ wandaloodporng obudowe IP66 odporng na warunki pogodowe oraz kurz.

Kamery wyposazone w grzatki oraz wentylatory. Optyka kamer
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powinna by¢ odporna na znieksztatcenia obrazu przez deszcz, Snieg, oraz uszkodzenia od promieniowania
stonecznego. System zaprojektowac zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu.

Centrala alarmowa powinna by¢ dostosowana do integracji z systemem BMS.

3.4.6.6. Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

System zaprojektowaé zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu.

Centrala alarmowa powinna by¢ dostosowana do integracji z systemem BMS.

3.4.6.7. Sie¢ telefoniczna

Telefonia zrealizowana w technologii IP (VolP). Startowa pojemnos$¢ centrali — wstepnie 40 uzytkownikow.

Funkcje standardowe IVR, (rozbudowane menu (,infolinia”), call center, system raportowania — billingowy).

Aparaty telefoniczne:

- bezprzewodowe WiFi -10 szt
- przewodowe z funkcjq Ethernet Switch min. 1 port - 20 szt
- dla call center ze stuchawkami hands free -10 szt

Aparaty zasilane w technologii PoE

Dostawa powinna obejmowac ponadto:
1. Centrale telefoniczng w obudowie rack 19”
2. 24 portowy zarzadzalny mieszacz |EEE 802.3at Power over Ethernet obudowa rack 19”.
(los¢ szt dostosowana do potrzeb telefonii VoIP, zasilania kamer i innych punktéw dostepowych
szacowane 6 kpl).

3. Bezprzewodowa bramka abonencka typu hotspot (3 kpl)

3.4.6.7. Uziemienia, ochrona odgromowa, potaczenia wyréwnawcze
- Uziemienia

Zaprojektowa¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej. Wymagany przekrdj > 100mm2.

W obrebie wejs¢ i wyj$¢ z budynku bednarke prowadzi¢ w rurze ochronnej gruboscienne;
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z PCV. Przewod uziomowy prowadzi¢ na gtebokosci 0,6 do 0,8 m, w odlegtosci nie mniejszej niz 0,8m od
konstrukcji podziemnej budynkéw i innych instalacji. Po wykonaniu uziomu otokowego nalezy wykonac

pomiary rezystencji. Na skrzyzowaniach z innymi instancjami podziemnymi stosowac rury ochronne.

- Polaczenia wyrownawcze.

Zaprojektowac instalacje potaczen wyrownawczych. Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objag:
1) instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,
2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
3) instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

4) metalowe elementy instalacji gazowej,

)
)
)
5) metalowe elementy szybow i maszynowni dzwigow,
6) metalowe elementy przewoddw i wktaddéw kominowych,
7) metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacii i klimatyzaciji,
8) metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.
Ponadto nieuziemione potaczenia wyréwnawcze nalezy przewidzie¢ tam, gdzie sg wymagane przez

producenta urzadzen odbiorczych energii elektryczne;.

- Ochrona odgromowa

Zaprojektowac instalacje odgromowa. Instalacje wykona¢ zwodami niskimi. Dach dwuspadowy, pokrycie papa.

Wystajace ponad dach urzadzenia wentylacyjne zabezpieczy¢ iglicami.

Instalacja powinna spetnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: 1. Zasady ogdlne.

- PN-IEC 62305-2;2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-IEC 62305-3;2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

- PN-IEC 62305-4;2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow pofgczeniowych

- PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace

przewodow i uziomow
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UWAGA:
Zakup i montaz urzadzen i osprzetu wymaganego do poszczegdlnych systemoéw instalacyjnych nalezy wliczy¢

w koszty dla kazdego z projektowanych elementow instalacji.

3.4.6.8. Bilanse - tabele

Wi/w tabele (6 arkuszy) zataczono na korcu niniejszej dokumentacji opisowe;.

3.5. Wykonczenie wnetrz

Sporzadzenie aranzacji dla wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku.

Obiekt funkcjonalnie zostat podzielony na trzy czesci zgodnie z kierunkiem komunikacji odwiedzajacych:

1 cze$¢ ekspozycyjna z obstugg ruchu turystycznego;

2 cze$¢ wielofunkcyijna;

3 czesc¢ restauracyjna;
Wnetrza zostaly zaaranzowane zgodnie z uszanowaniem przemystowego charakteru obiektu, ktory zostat
wpisany na liste zabytkdw rejestrowych wojewddztwa Slaskiego. Ponadto inspiracje do aranzacji stanowity
nowoczesne trendy ,industrial design”, a wiec potaczenie materiatow typowo przemystowych takich jak:

- cegta,

- beton,

- stal,
wraz z materiatami wspotcze$nie stosowanymi w architekturze:

- szkto,

— wysokiej jakosci tworzywa sztuczne,

- barwne oSwietlenie,

- szlachetne drewno

- oraz miekkie tkaniny.
Potaczenie materiatow kontrastujacych spowodowato ocieplenie przestrzeni, wobec czego wnetrza staty sie
bardziej przyjazne w odbiorze dla odwiedzajgcych. Oczyszczone i zaimpregnowane $ciany ceglane, elementy
stalowe w postaci, kolumn, belek, nadprozy i $lusarki okiennej oraz industrialne oprawy o$wietleniowe

podkreslajace poszczegdine elementy wystroju $wiadczg o zachowaniu pierwotnego charakteru obiektu.
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Z drugiej strony, zastosowanie biatych tynkéw na scianach wewnetrznych, a takze zastosowanie naturaine
zieleni i koloru spowodowato rozswietlenie i ozywienie wszystkich powierzchni dostepnych. Ponadto elementy
wprowadzone w postaci dodatkéw takich jak: kolor, meble, plakaty, zielen stanowig podkreslenie i wyekspo-
nowanie indywidualnosci miejsca.

Ruszt aranzacji wnetrz stanowi $ciezka komunikacyjna taczaca wszystkie gtowne pomieszczenia budynku
wykonana jako posadzka betonowa, przemystowa (szlifowana i polerowana) z naniesionymi oznaczeniami
kierunku zwiedzania. Gtoéwne strefy funkcjonale (poza $ciezkq komunikacyjng) ograniczone zostaty

powierzchniami posadzki imitujacej drewno oraz posadzkami betonowymi (posadzki jasniejsze).

Whnetrza budynku tazni tancuszkowej sg identyfikowane logiem Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, ktory
pojawia sie we wnetrzach na ptaszczyznach szklanych w formie powierzchni wypiaskowanych w ksztatcie ww.

logo.
3.6.  Zagospodarowanie terenu

Rejon zagospodarowania terenu obejmuje bezposrednie otoczenie schoddw wejéciowych na terenie chodnika
dziatki drogi publicznej ul. Wolno$ci w Zabrzu nr 4379/64 oraz otoczenie budynku od strony elewacii
szczytowych i tylnej na dziatce nr 1884/330.

e Nowo projektowane schody od strony elewacji frontowej (dziatka nr 1884/330) powinny zostaé
wykonane zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i norma-mi. Dla zrealizowania powyzszego
niezbedne jest przearanzowanie chodnika biegngcego wzdtuz budynku tazni od strony ulicy Wolno$ci,
Z miejscowym jego przesunieciem w rejon pasa zieleni izolacyjnej od drogi jezdnej. Powyzszy zakres
prac wykona¢ w nawigzaniu do sugestii zawartej na rysunku pt: ,Propozycja rozwigzania strefy
schodow wejsciowych przy fasadzie budynku od strony ulicy Wolno$ci”.

e Planowane gtéwne wejscie do budynku — wejscie od strony elewacji bocznej wschodniej, powinno
zapewnia¢ dogodny dostep do obiektu dla turystdw grupowych oraz dostep do obiektu dla osdb
niepetnosprawnych, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami. Biorac pod uwage ok.
0,5m rdznicy pozioméw pomigdzy poziomem terenu a poziomem parteru (poziom zerowy budynku),

przewiduje sie budowe podjazdu dla niepetnosprawnych od tytu
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projektowanego wejscia, wzdtuz elewacji szczytowej zachodnie;.

Od strony elewacji szczytowej zachodniej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fatwego dostepu dla firm

dostawczych oraz personelu w czesci gastronomicznej poprzez zaprojektowanie zadaszonej rampy z

dojazdem do niej od strony parkingu budynku hali ,Pogon”. Zagospodarowanie terenu przylegtego do

elewacji zachodniej wymaga zaprojektowania i wykonania dojazdu wigczonego w istniejace ciagi

komunikacyjne przy hali POGON, celem realizowania komunikacji z obiektem do celéw komunalnych

(odbiér Smieci pojazdem miejskim wielkogabarytowym) i zaplecza dostaw logistycznych na potrzeby

funkcjonowania obiektu, wraz z komunikacjg piesza. Powyzsze prace bedg wymagaty reprofilacii

terenu na obszarze ca 150 m2.

Wymagane jest uporzadkowanie terenu od strony elewacji tylnej z wykonaniem bezpieczne;

szerokosci chodnika wzdtuz catosci elewacji dla obstugi trzech wyj$¢ ewakuacyjnych. Celem

zagospodarowania terenu z ogrodkiem rekreacyjnym, we wtasnym opracowaniu nalezy przewidzie¢

zielen i matg architekture (tawki, stoliki, kosze, lampy uliczne hybrydowe - stoneczno-wiatrowe

wyposazone w automatyczne wigczanie zmierzchowe odporne na dewastacje i kradziez, itp.).

Planuje sie przebudowe gtownego wjazdu na teren dziatki od strony ul. Wolnosci, zgodnie z

warunkami wydanej decyzji administracyjnej Urzedu Miasta Zabrze (decyzja nr 299/2011 zezwalajaca

na lokalizacje zjazdu publicznego z dnia 16.12.2011 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze). Zjazd

nalezy zakonczy¢ placem utwardzonym dla umozliwienia wjazdu pojazddéw obstugi ruchu

turystycznego.

Nalezy przewidzieC wykonanie nowego ogrodzenia dziatki, z wykonaniem bramy przesuwnej w

miejscu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, wykonanie niezbgednego o$wietlenie terenu przy tazni a

takze umieszczenie na placyku przy bramie wjazdowej bardzo widocznej z perspektywy ulicy Wolno$ci

winformacji wizualnej” nt. Muzeum Gérnictwa Weglowego, Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza.

Ww. ,informacje wizualng” na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw oraz

Zamawiajgcym. Dane w/w elementu informacji wizualnej:

- lokalizacja — od wschodu dziatki, po prawej stronie wejscia gtéwnego i wjazdu na teren
nieruchomosci;

- pow. zabudowy do 25 m?;

- konstrukcja otwarta, iluminowana, z materiatdw charakterystycznych dla obiektéw przemystowych
usytuowanych w sasiedztwie (stal, beton, cegta);

- wysoko$¢ do 25m;

58



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

- posadowienie state;

- forma przedstawiona inwestorowi wariantowo i uzgodniona na etapie koncepcji.

Parametry techniczne terenu:
e powierzchnia dziatki nr 4379/64 3 166,00 m2
e dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 50%

e powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnie jezdne ca 500 m?
- chodniki ca 250 m?
e zagospodarowanie:
- nasadzenia min. 50 krzewdw, 30 bylin
- trawniki ca 700 m2
- oSwietlenie terenu min. 5 lamp ulicznych
- mata architektura tawki, stoliki, kosze — wg wtasnego

projektu zagospodarowania terenu
-inne ok. 100 m2 powierzchni wytgczone z

zakresu opracowania.

IV.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

41.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

i wskaznikéw ekonomicznych

Budynek dawnej Lazni Lancuszkowej podzielony zostat pod wzgledem funkcjonalnym na 3 odrebne
czesci: ekspozycyjng z obstugg ruchu turystycznego, wielofunkcyjng oraz gastronomiczng. Kazda ze stref
funkcjonalnych moze by¢ uzytkowana niezaleznie od pozostatych, mogg tez funkcjonowa¢ réwnoczesnie i

zaleznie wzgledem siebie.
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4.1.1. Strefa gastronomiczna - restauracja z zapleczem i weztem sanitarnym

W  zachodniej cze$ci przewiduje sie wprowadzenie, w miejsce istniejacego pubu, funkcii
gastronomicznej — restauracji dla ok. 90 oséb.
Restauracja podzielona zostata na 2 podstawowe czesci:
e kuchnia wraz z niezbednym zapleczem,

e sala konsumpcyjna wraz z antresolg (sala przyje¢ gosci).

4.1.1.1. Kuchnia wraz z niezbednym zapleczem

4.1.1.1.1. Zatozenia programowe

Proponuje sie optymalne dostosowanie uktadu funkcjonalnego do wymogow i zapotrze-bowania inwestora,
wraz z jednoczesnym dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepisdéw sanitarnych, bhp i ppoz.
Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane jest na poziomie parteru. Przyjecie gosci odbywa sie na dwoch
poziomach: parter i antresola. Przewiduje sie wprowadzenie 2 wind gastronomicznych, ktéra umozliwig odbior
brudnych naczyn oraz podawanie positkow na poziom projektowanej antresoli.
System obstugi klienta — kelnerski.
W sali konsumpcyjnej nie przewiduje sie wydzielenie pomieszczen dla osob palacych. Dziatalno$¢ kuchni,
przygotowanie i wydawanie positkéw (Sniadanie, obiady, kolacje, szybkie dania). Lokal przewidziano do
jednoczesnego przebywania dla ok. 90 0séb.
Asortyment dan:

¢ dania $niadaniowe,

e przekaski réznego rodzaju, satatki itp.,

® Zupy,

e dania gtéwne (migsne, drobiowe, rybne, wyroby maczne),

e desery (wyroby cukiernicze przywozone z zewnatrz),

e fastfood,

e napoje (napoje chtodzace, gorace, skoki, kawa, herbata, napoje alkoholowe).
System pracy dwuzmianowy. Maksymalna ilos¢ zatrudnionych oséb to 16, 8 na jednej zmianie. Zaplecze

socjalne personelu z szatnig, pomieszczeniami socjalnymi, wc z prysznicem i umywalka.
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Liczba rotacji na jedno miejsce konsumpcyjne 3-4.
Wszelkie zmiany od przyjetych zatozen nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji projektu

budowlanego.

4.1.1.1.2. Przyjecie towaru

Dostawa towardw, surowcow i pétproduktow odbywac sie bedzie codzienne (lub w zaleznosci od potrzeb) z
poziomu parteru przez nowoprojektowang rampe. Towar dostarczany bedzie przez 2 oddzielne wejscia.
Wielko$¢ dostaw uwarunkowana bedzie od biezacych potrzeb, co pozwoli na efektywne wykorzystanie

poszczegdlnych pomieszczen magazynowych.

4.1.1.1.3. Magazynowanie

Zaopatrywanie kuchni w surowce i potprodukty odbywac sie bedzie transportem dostawcow w opakowaniach.
Odbidr towaru odbywac sie bedzie poprzez 2 oddzielne wejscia. Surowce po uprzednim rozpakowaniu trafiajg
do poszczegolnych pomieszczen, gdzie magazynowane sg na odpowiednich regatach, paletach lub w
urzadzeniach chtodniczych. Opakowania po rozpakowaniu trafiajg do szczelnych pojemnikéw na odpadki i
wynoszone sg do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia. Opakowania zwrotne bedg zabierane po
roztadowaniu towaru przez dostawce. Odpady bedg segregowane wedtug ich klasyfikacii.

W pomieszczeniu 1.5 skladowane beda: warzywa okopowe. Warzywa okopowe dostarczane bedq w workach
lub skrzynkach

W pomieszczeniu 1.6 sktadowane beda: owoce, jarzyny. Jarzyny, niektére warzywa a takze
owoce dostarczane bedg w kartonach lub pojemnikach metalowych o odpowiedniej wielkosci dla danego
gatunku.

W pomieszczeniu 1.8 sktadowane beda jaja. Zaopatrzenie w jaja odbywaé sie bedzie okresowo, jaja
dostarczane bedg w opakowaniach dostawcy.

W pomieszczeniu 1.13 sktadowane beda: napoje i alkohole. Napoje, alkohole dostarczane bedg w butelkach
szklanych, puszkach oraz butelkach plastikowych.

W pomieszczeniu 1.14 skladowane beda: artykuty spozywcze suche tj.. przetwory w stoikach, maki,
makarony, kasze, ryze, przyprawy, warzywa Ww puszkach itp. Produkty suche dostarczane
bedqa w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego w kartonach workach paczkach i
lekkich opakowaniach drewnianych. Pieczywo dostarczane bedzie w
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szczelnych woreczkach.

W pomieszczeniu 1.15 sktadowane beda w szafach chfodniczo — mrozacych: ryby, miesa, drob, wedliny,
nabiat, ttuszcze, mrozonki. Migso i dréb dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki
konsumenckie. Wedliny dostarczane bedg w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do tego celu.

Ryby dostarczane bedq w postaci filetowej i nie wymagajace czyszczenia, w postaci Swiezych w pojemnikach

z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.

4.1.1.1.4. Przygotowalnia

e Pomieszczenie obrobki warzyw i owocow
Czes¢ produktow jak: warzywa, owoce przed dostarczeniem do kuchni poddane zostang wstepnej obrdbce.
Obrane i umyte w/w produkty przekazywane bedg w specjalnie przygotowanych pojemnikach do kuchni na

specjalnie wyznaczone do tego stanowisko.

e Pomieszczenie mycia i dezynsekc;ji jaj
Jaja poddane zostang myciu i sterylizacji w pomieszczeniu przechowywania i dezynsekcji jaj. Jaja po
przeprowadzonej dezynfekcji dostarczane sg w zamknigtych pojemnikach do pomieszczen produkcyjnych. W
przypadku zakupow jaj poddanych dezynsekcji, przedmiotowe pomieszczenie mozna bedzie przeznaczy¢ na

inne cele, np. magazynowe.

4.1.1.1.5. Przygotowalnia wlasciwa

Obrdbka czysta surowcdw odbywa sie w kuchni gtownej przy odpowiednich stanowiskach:
e stanowisko obrobki warzyw
o stanowisko obrobki macznej

« stanowisko obrébki miesa, drobiu i ryb

Kuchnia spetnia role przygotowalni positkbw - obrobka koricowa warzyw, przygotowanie potraw
macznych i zimnych oraz obrébka termiczna wcze$niej przygotowanych produktow i wykonczenie
positkow. Obrobka termiczna potraw: gotowanie, pieczenie, smazenie odbywaé sie bedzie w kuchni.
Do przygotowania zup, kasz, ziemniakow, przeznaczone kociotki warzelny. Gotowanie duszenie potraw

migsnych na kuchni, smazenie na patelniach. Pieczenie migsa, drobiu w piecu. Nad urzadzeniami do obrdbki

62



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

termicznej przewidziano okapy wyciggowe z filtrami i oSwietleniem.

Blok zywieniowy wyposazony bedzie w nowoczesne urzadzenia technologiczne. Kuchnia potaczona bedzie
technologicznie ze zmywalnig naczyn szafg przelotowa. Czyste naczynia trzymane beda w szafie przelotowej,
ale rowniez w szafkach pod blatami. W kuchni wydzielono stanowiska mycia naczyn kuchennych. Mycie

naczyn w basenie, suszenie na regale ociekowym.

4.1.1.1.6. Rozdzielnia kelnerska

Ekspedycja potraw na sale konsumpcyjng odbywa sie poprzez rozdzielnie kelnerska. Rozdzielnia kelnerska
posiada bar wewnetrzny stuzacy do przygotowywania napojow zimnych i gorgcych dla sali konsumpcyjnej. Bar
ten wyposazony bedzie w szafe chtodnicza, ekspres do parzenia kawy, stét ze zlewem, umywalke oraz wozek

kelnerski w zaleznosci od potrzeb.

4.1.1.1.7. Mycie naczyn stotowych i kuchennych

Do zmywalni naczynia dostarczone sg przez okno podawcze zlokalizowane w rozdzielni kelnerskiej.
Pozostatosci konsumpcyjne pozostawione przez spozywajacych positki mielone bedg w mtynku koloidalnym.
Po umyciu i wyparzeniu naczynia bedg sktadowana w szafie przelotowej znajdujacej sie pomiedzy
pomieszczeniami zmywalni i kuchni.

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie wydzielone stanowisko mycia sprzetu kuchennego. Garnki i sprzet
kuchenny po umyciu sktadowany bedzie w kuchni na regale ociekowym. Odpadki pokonsumpcyjne bedg
gromadzone w pojemniku wylozonym workiem foliowym i w miare potrzeb wynoszone do wydzielonego

pomieszczenia przeznaczonego do tego celu.

4.1.1.1.8. Odpadki, utrzymanie czystosci

e Pomieszczenie na odpadki
Wszystkie odpadki przenoszone sg w zamknietych pojemnikach do pomieszczenia na odpadki. Do
pomieszczenia tego zaprojektowano wejécie z zewnatrz. Odpadki przecho-wywane bedg w kontenerach z
tworzywa sztucznego. Odpadki bedg segregowane wedtug ich klasyfikacji. W pomieszczeniu tym wprowadzi¢

nalezy kran ze ztaczkq do weza.
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e Pomieszczenie porzadkowe
Czes¢ gastronomiczna posiada pomieszczenie na sprzet porzadkowy, wyposazone w zlew i regat na $rodki

czystosci.

4.1.1.1.9. Pomieszczenia socjalne

Dla pracownikéw kuchni i zaplecza kuchennego przewidziana jest szatnia, w ktorej przechowywana bedzie
odziez wiasna i ochronna. Odziez przechowywana bedzie w szafkach z przegrodg wewnetrzng oddzielajacy
odziez wierzchnig od roboczej. Kazdy pracownik posiada oddzielng szafke. Szatnia wyposazona bedzie
ponadto w stot, krzesta oraz czajnik elektryczny. W szatniach damskiej i meskiej zlokalizowano czes¢

higieniczno — sanitarng z umywalkg, wc i prysznicem.

4.1.1.2. Sala konsumpcyjna

Wejscie do sali dla gosci zapewnione jest z dwdch stron. Pierwsze zlokalizowane od strony elewaciji frontowe;
(od ulicy Wolno$ci) prowadzace poprzez nowoprojektowane schody zewnetrzne oraz przedsionek z szatnia,
drugie od strony elewacji potnocne;.

Dla gosci korzystajacych z lokalu przewiduje sie wprowadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
Zlokalizowanych w bocznej czesci pomieszczenia. Wprowadza si¢ toalete damska wyposazong w 3 miski
ustepowe oraz 3 umywalki, oraz toalete meskiej wyposazong w 1 miske ustepowa, 2 pisuary oraz 2 umywalki.
W czesci lokalu wprowadzono rowniez toalete dla oséb niepetnosprawnych. W pomieszczeniu sali
konsumpcyjnej na poziomie parteru przewiduje sie wprowadzenie 12 stolikow czteroosobowych oraz
3 dodatkowych réwniez czteroosobowych w nawie bocznej. W sali konsumpcyjnej umieszczono bufet oraz
schody prowadzace na nowoprojektowang, stalowg antresole. Na antresoli przewidziano wprowadzeni 6
stolikéw czteroosobowych oraz 2 stoliki trzy-osobowe. Powierzchnie pod antresolg stanowi czes¢ kuchenna z

niezbednym zapleczem.

4.1.1.3. Wyposazenie cze$ci gastronomicznej

Kondygnacja parteru
lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
technolo [kpl]
gii [szt.] P

1.3a. pomieszczenie higieniczno - sanitarne
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zestaw tazienkowy sktadajacy sie z umywalki, cera-
micznej, biatej, szkliwionej na szafce stojacej o
wymiarach min. 55 x 46 cm; bateria umywalkowa
stojgca chromowana z zaworkami posiadajgcymi
wkfady ceramiczne do umywalki, w komplecie
systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i zintegro-
wanym korkiem

miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

prysznic, brodzik kwadratowy z syfonem,
emaliowany, biaty, o wymiarach 80 x 80 cm,
gtebokos¢: 9 cm, odptyw: 52 mm, wysokos¢
catkowita: 20,5 cm, z kabing systemowa z
poliweglanu, bateria prysznicowa z mieszalnikiem
wyposazona w waz prysznicowy zbrojony w osnowie
plastikowej zakoficzony stuchawkg prysznicowg
nastawng chromowang

Lp.

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilosé
[szt.]

jednostka

[kpl]

1.4a. pomieszczenie higieniczno - sanitarne

1

4

zestaw tazienkowy sktadajacy sie z umywalki,
ceramicznej, biatej, szkliwionej na szafce stojacej o
wymiarach min. 55 x 46 cm; bateria umywalkowa
stojgca chromowana z zaworkami posiadajgcymi
wkfady ceramiczne do umywalki, w komplecie
systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i
zintegrowanym korkiem

miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

prysznic, brodzik kwadratowy z syfonem, emaliowa-
ny, biaty, 0 wymiarach 80 x 80 cm, gteboko$¢: 9 cm,
odptyw: 52 mm, wysokos¢ catkowita: 20,5 cm, z
kabing systemowa z poliweglanu, bateria prysznico-
wa z mieszalnikiem wyposazona w waz prysznicowy
zbrojony w osnowie plastikowej zakofnczony
stuchawka prysznicowa nastawng chromowang
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lp.| nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- [kpl]
logii [szt.] P

1.9. zmywalnia

1 20  |winda gastronomiczna, jednostronna, dwupoziomo- - - komplet
wa, mata, o0 nosnosci 50 kg, z blachy stalowej
nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo

lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- [kpl]
logii [szt.] P

1.11. kuchnia wtasciwa

20  |winda gastronomiczna, dwustronna, dwupoziomowa, - - komplet
1 mata, o nosnosci 50 kg, z blachy stalowe;
nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo
lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno-
logii [szt] [kpl]

1.16. pomieszczenie na odpadki

1 - armatura czerpalna ze ztaczka do weza chromowana - 1 -
lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- [kpl]
logii [szt.] P

1.17. we damski

1 - kabina systemowa z ptyty kompaktowej HPL o grub. - 3
12 + 13 mm, profile aluminiowe malowane metodg
proszkowa, wg koloréw systemu RAL, okucia wyko-
nane ze stali nierdzewnej, drzwi z ptyty kompaktowej
HPL o grubo$ci 12 + 13 mm, stopy z ostong ze stali
nierdzewnej i z mozliwo$cig regulacji wysokosSci

2 5 |miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z - 3
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- [kpl]
logii [szt.] p

1.18. przedsionek z umywalkami damski

1 43  |umywalka ceramiczna wpuszczana w - 3
blat o wymiarach min. 56 x 45 cm;
bateria umywalkowa stojgca chromowana z zawor-
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kami posiadajacymi wktady ceramiczne do umywalki,
w komplecie systemowy odptyw PCV wraz z syfonem
i zintegrowanym korkiem

blat pod umywalke drewniany, lakierowany,
montowany do Sciany

komplet

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢é
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.19.

wc meski

kabina systemowa z ptyty kompaktowej HPL o grub.
12 + 13 mm, profile aluminiowe malowane metodg
proszkowa, wg kolorow systemu RAL, okucia wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Drzwi z ptyty kompaktowej
HPL o grubosci 12 + 13 mm, stopy z ostong ze stali
nierdzewnej i z mozliwoscig regulacji wysokosci

miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

armatura czerpalna ze ztaczka do weza chromowana

Scianka pomiedzy pisuarami montowana na $ruby
ceramiczna o wymiarach min.70 x 40 cm

48

pisuar ceramiczny z zasilaniem wodnym gérnym z
odptywem w Sciance tylnej montowany do $ciany na
Srubach z mozliwoscig umieszczenia sitka,
mechanizm sptukujgcy sprezynowy reczny o
wymiarach min. 37,5 x 35 x 64,5 cm

nr wg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.20.

przedsio

nek z umywalkami meski

43

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa
stojaca chromowana z zaworkami posiadajacymi
wktady ceramiczne do umywalki, w komplecie
systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i
zintegrowanym korkiem

blat pod umywalke drewniany, lakierowany,
montowany do $ciany

komplet
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lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- Kkpl]
logii [szt] | [P
1.21. pomieszczenie porzadkowe
39 |zlew ze stali nierdzewnej; bateria stojgca chromowa- - 1 -
na z zaworkami posiadajacymi wkfady ceramiczne w
1 komplecie systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i
zintegrowanym korkiem
lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno- Kkpl]
logii [szt] | [%P
1.22. we dla os6b niepetnosprawnych
1 44 |uchwyt dla niepetnosprawnych — staty, scienny, tuko- - 1 -
wy 0 wymiarach min. dtugos¢: 85 cm, $r.: @ 32 mm
2 45  |miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wi- - 1 -
szaca, 70 cm ze stelazem do uchwytow dla niepetno-
sprawnych szer.: ok. 30 cm wys.: ok. 115-130 cm
4 46  |uchwyt dla niepetnosprawnych - uchylny, Scienny, - 2 -
tukowy o wymiarach min. dtugo$¢: 85 cm, Srednica:
@32 mm
S 47  |umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, - 1 -
mocowana na Srubach o wymiarach min. 65 x 56 cm;
bateria umywalkowa stojgca chromowana z
zaworkami posiadajgcymi wktady ceramiczne do
umywalki, w komplecie systemowy odptyw PCV wraz
z syfonem i zintegrowanym korkiem
l.p. | nrwg. nazwa moc kW | ilos¢ | jednostka
techno- kpl]
logii [szt.] [k
1.23. czes$¢ sali konsumpcyjnej, 1.24. sala konsumpcyjna
1 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng nad - - komplet
drzwiami zewnetrznymi pomieszczenia 1.23.
UWAGA:

Wszystkie elementy wyposazenia na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego

nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym. Do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu karty katalogowe lub

prospekty do zapoznania sie z wyposazeniem proponowanym przez Wykonawce. Uzgodnienie ww.

wyposazenia musi odby¢ sie w formie protokolu podpisaneqo przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.
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Wszystkie opisy, moc (kW), ilos¢ i jednostki elementdw wyposazenia zawartych w programie

funkcjonalno - uzytkowym maja na celu okreslenie ich jako$ci. Dopuszcza sie zastosowanie

materiatow o innych, lepszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zakup i montaz w/w elementdéw wyposazenia nalezy wkalkulowaé w koszty planowanej inwestycji.

41.2. Salawielofunkcyjna

Sala wielofunkcyjna ksztattem zblizona jest do prostokata. W sali tej przewiduje sie wprowadzenie
funkcji wystawienniczej z mozliwo$cig organizowania konferencji, przedstawien teatralnych, wystepdw chéréw
itp. Pomieszczenie wyposazone w trzy wejscia: pierwsze zlokalizowane od strony elewaciji frontowej, od ulicy
Wolno$ci prowadzace poprzez nowoprojektowane schody zewnetrzne oraz przedsionek i szatnie.
Dwa kolejne wejcia usytuowano od strony elewacji tylnej prowadzace przez korytarz na zewnatrz budynku.
Przy szatni zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni sprzetu komputerowego. W bocznej czesci zaslepione
zostaty trzy arkady potaczone z korytarzem. Sala w swoim zatozeniu ma umozliwia¢ inwestorowi na petng
swobode w ksztattowaniu jej przestrzeni w zaleznosci od potrzeb. Sprzet oraz wyposazenie muszg posiadac
cechy umozliwiajgce ich tatwe magazynowanie oraz szybkg zmiane funkcji sali w zaleznosci od potrzeb. Sale
wielofunkcyjng nalezy wyposazy¢ w podno$nik jezdny, nozycowy wyciggowy do wysokosci ok. 10 m. Jako
magazyny dla sprzetu oraz wyposazenie na etapie programy funkcjonalno - uzytkowego przewidziano

wydzielone pomieszczenia w hali ,Pogon”.

4.1.3. Sala ekspozycyjna z obstuga ruchu turystycznego

Sala ekspozycyjna ksztattem zblizona do prostokata, przeznaczona jest pod ekspozycje elementdw dawnej
Lazni Lancuszkowej oraz na obstuge ruchu turystycznego. W zatozeniu sala bedzie poczatkowym punktem dla
zwiedzajacych Skansen gérniczy. Tu réwniez gromadzi¢ sie bedg odwiedzajacy ktorzy zakonczg zwiedzanie.
WejScie z zewnatrz do sali ekspozycyjnej poprzez dwa wejscia. Pierwsze wejcie od strony elewacji boczne;
wschodniej prowadzi przez pomieszczenie przedsionka do sali ekspozycyjnej. Drugie wejscie zapewnione jest

od strony elewacii tylnej poprzez przedsionek prowadzacy na zewnatrz budynku.
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Gtownym elementem ksztattujgcym przestrzen w sali sg istniejgce fafncuszki zlokalizowane z zachodniej czesSci
sali. Przewiduje sie wprowadzenie sektora nowych tancuszkéw (o pow. ca 4m2) z mozliwo$cig korzystania z
nich przez osoby odwiedzajgce. Ponadto przy S$cianie zachodniej dzielacej sale wielofunkcyjng oraz
ekspozycyjng planuje sie umieszczenie ekspozycji zbiornika. Zbiornik usytuowany bedzie na dwoch
kolumnach oraz podescie osadzonym w $cianie. Kolumny nalezy odwzorowa¢ na podstawie istniejgcych.
tancuszki oraz zbiornik poddane zostang konserwacji oraz renowacji cele przywrdcenia im pierwotnego
charakteru. Pod tancuszkami i zbiornikiem planuje sie umieszczenie siedzisk dla zwiedzajacych i
oczekujacych.

W srodkowej czesci sali wprowadza sie sklepik z pamigtkami dostepny dla zwiedzajacych oraz punkt obstugi
ruchu turystycznego w formie wyspy.

W cze$ci potnocnej przewiduje sie umieszczenie pomieszczenia w ktorym znajdowac sie beda kaski oraz
lampki dla 0s6b zwiedzajacych oraz pomieszczenia ekspozycji fazni. Pomieszczenie ekspozycji tazni zostato
wydzielone poprzez dwoje przeszklonych drzwi i dostepne jest bezposrednio z sali ekspozycyjnej. W po-
mieszczeniu tym umieszczona bedzie ekspozycja natryskow.

Ponadto w czesci ekspozycyjnej z obstuga ruchu turystycznego znajdowac si¢ beda pomieszczenia magazynu
podrecznego oraz pomieszczenie porzadkowe. Sg one dostepne z korytarza fgczacego sie bezposrednio z
salg ekspozycyjna. W korytarzu planuje sie umieszczenie szafek do przechowywania duzych toreb, plecakow
itp. Z korytarza dostepne sg réwniez pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz zaplecze socjalne dla
pracownikéw. Wprowadza sie toalete damskq wyposazong w 2 miski ustepowe oraz 4 umywalki, a takze
toalete meskgq wyposazong w 1 miske ustepowa, 3 pisuary oraz 3 umywalki. W czesci tej wprowadzono

rowniez toalete dla 0sdb niepetnosprawnych.

4.1.3.1. Wyposazenie sali ekspozycyjnej z obstuga ruchu turystycznego

Lada recepciji lub punktu informacyjnego przynajmniej na odcinku o szerokosci 90cm powinna znajdowac sie

nie wyzej niz 90cm od posadzki, z zachowaniem mozliwo$ci podjazdu wozkow inwalidzkich.

lp. | nrwg. nazwa moc kW | ilo§¢ | jednostka
techno-

logii [szt] [kpl]
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1.37. pomieszczenie porzadkowe

1

Zlew ze stali nierdzewnej; bateria stojaca
chromowana z zaworkami posiadajgcymi wkfady
ceramiczne, w komplecie systemowy odptyw PCV
wraz z syfonem i zintegrowanym korkiem

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.40.

przedsio

nek z umywalkami damski

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa
stojgca chromowana z zaworkami posiadajgcymi
wkfady ceramiczne do umywalki, w komplecie
systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i
zintegrowanym korkiem

blat pod umywalke drewniany, lakierowany,
montowany do sciany

komplet

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.41.

wc damski

kabina systemowa z ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 12 + 13 mm, profile aluminiowe malowane
metodg proszkowa, wg koloréw systemu RAL, okucia
wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z plyty
kompaktowej HPL o grubosci 12 + 13 mm, stopy z
ostong ze stali nierdzewnej i z mozliwo$cig regulacji
WYSOKOSCi

miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

nrwg.
techno-

nazwa

logii

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.42.

wc dla oséb niepetnosprawnych

miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa,
wiszaca, 70 cm ze stelazem do uchwytow dla
niepetnosprawnych szeroko$¢: ok. 30 cm wysoko$¢:
ok. 115-130 cm

uchwyt dla niepetnosprawnych - uchylny, Scienny,

tukowy o wymiarach min. dtugos¢:
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85 cm $rednica: @ 32 mm

umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna,
mocowana na $rubach o wymiarach min. 65 x 56 cm;
bateria umywalkowa stojgca chromowana z
zaworkami posiadajacymi wktady ceramiczne do
umywalki, w komplecie systemowy odptyw PCV wraz
z syfonem i zintegrowanym korkiem

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.43.

przedsio

nek z umywalkami meski

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa
stojgca chromowana z zaworkami posiadajgcymi
wktady ceramiczne do umywalki, w komplecie
systemowy odptyw PCV wraz z syfonem i
zintegrowanym korkiem

blat pod umywalke drewniany, lakierowany,
montowany do $ciany

komplet

nrwg.
techno-
logii

nazwa

moc kW

ilos¢
[szt.]

jednostka
[kpl]

1.44.

wc meski

kabina systemowa z ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 12 + 13 mm, profile aluminiowe malowane
metodg proszkowa, wg koloréw systemu RAL, okucia
wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z plyty
kompaktowej HPL o grubosci 12 + 13 mm, stopy z
ostong ze stali nierdzewnej i z mozliwoscig regulacii
wysoko$ci

miska ustepowa do zabudowy nasciennej wraz z
systemem dwufunkcyjnego sptukiwania do zabudowy
w $cianie w komplecie z deska sedesowg 0
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm

armatura czerpalna ze zlaczka do weza chromowana

Scianka pomiedzy pisuarami montowana na $ruby
ceramiczna 0 wymiarach min.70 x 40 cm

pisuar ceramiczny z zasilaniem wodnym gérnym z
odptywem w sciance tylnej montowany do $ciany na
Srubach z mozliwoscig umieszczenia sitka,
mechanizm sptu-
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kujacy sprezynowy reczny o wymiarach min. 37,5 x
35x64,5cm

UWAGA:

Wszystkie elementy wyposazenia na etapie projektu budowlaneqgo oraz wykonawczego nalezy

uzgodnié¢ z Zamawiajacym. Do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu karty katalogowe lub

prospekty do zapoznania sie z wyposazeniem proponowanym przez Wykonawce. Uzgodnienie wiw

wyposazenia musi_odby¢ sie w formie protokotu podpisanego przez Zamawiajaceqo oraz przez

Wykonawce.
Wszystkie opisy, moc (kW), ilos¢ i jednostki elementdw wyposazenia zawartych w programie

funkcjonalno — uzytkowym maja na celu okreslenie ich jakosci. Dopuszcza sie zastosowanie materia-

fow o innych, lepszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania jak wyzej przez Zamawiajacego.

Zakup i montaz w/w elementow wyposazenia nalezy wkalkulowaé w koszty planowanej inwestyciji.

4.1.4. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji
4.1.4.1. Lawy, stopy oraz Sciany fundamentowe

Po wykonaniu badan geotechnicznych gruntu nalezy zaprojektowac tawy i mury fundamentowe o odpowiednie;

no$nosci dla przewidzianej w projekcie nowej kubatury budynku.

4.1.4.2. Sciany

Sciany zewnetrzne

Nowoprojektowane $Sciany oraz wszelkie zewnetrzne przemurowania nalezy wykonac z cegty petnej scalonej
kolorystycznie z elewacja.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1539/93 z dnia 20.12.1993r. i znajduje sie pod
ochrong Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowi-cach, co uniemozliwia ocieplenie
obiektu od zewnatrz. Aby zachowa¢ wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej wynikajacy z przepiséw odrebnych U
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Zatacznik nr2) i aby nie naruszy¢ zewnetrznego
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uktadu elewacji oraz zminimalizowa¢ koszty zwigzane z ogrzewanie obiektu nalezy dociepli¢
budynek od wewnatrz. Przewiduje sie zastosowanie ptyt klimatycznych lub innych materiatéw o co najmniej
takich samych lub lepszych wiasciwo$ciach. System ocieplenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta.

Sciany wewnetrzne

Scianki wewnetrzne o gr. od 8 cm do 18 cm wykonaé z bloczkéw o odpowiedniej nosnosci, izolacyjnosci
akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Wybrany materiat uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektowania.
Przemurowania $cian wewnetrznych oraz Sciane oddzielajacg czes¢ gastronomiczng od pozostatej czesci

budynku wykonac z cegty petne;.

4.1.4.3. Strop i nadproza

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie nowego stropu na pomieszczeniami szatni oraz nad rozdzielnig sprzetu
komputerowego. Zaleca sie¢ wykonanie stropu zelbetowego na belkach stalowych. Stalowe elementy
zabezpieczy¢ pod wzgledem p.poz..

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie zastosowanie nadprozy o odpowiedniej no$nosci. Zaleca

sie zastosowanie nadprozy systemowych oraz stalowych nadprozy z profili gorgcowalcowanych.

4.1.4.4. Elementy stalowe - antresola, podest pod ekspozycje zbiornika
4.1.4.4.1. Antresola

W czesci gastronomicznej przewiduje sie wprowadzenie nowo projektowanej antresoli wykonanej w konstrukcji
stalowej. Przyjete przekroje elementdw stalowych, np.:

Stupy

Stupy stalowe z rur @159/6,3 oraz rur prostokatnych 140x140x8

Ruszt stalowy

Belki nosne z profili goragcowalcowanych IPE 240

Belki wypetniajace z profili goracowalcowanych IPE 180

Blacha podestowa

Podest wykona¢ z blachy zeberkowej gr. 5 mm wzmocnionej zebrami z ptaskownikéw. Na blasze utozy¢ ptyty
gipsowo - widknowe o odpowiedniej odporno$ci ogniowej zgodnej z przepisami p.poz. oraz warstwy

ogrzewania podtogowego i posadzka.
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Schody stalowe wewnetrzne policzkowe
Biegi schoddw wykonac z blachy zeberkowej gr. 5 cm

Policzki schodow wykonac z profili goragcowalcowanych ceowniki 180

4.1.4.4.2. Podest pod ekspozycje zbiornika

Podest i ruszt pod ekspozycjg zbiornika wykonac z elementdw stalowych.

Stupy

nalezy odwzorowac na podstawie istniejgcych w budynku

Podest

Belki nosne z profili goragcowalcowanych IPE 180

Belki wypetniajace z profili goracowalcowanych IPE 150

Ekspozycje nalezy posadowi¢ na projektowanym pode$cie. Belki podestu oprze¢ na stupach oraz zakotwi¢

w istniejacej, nosnej, ceglanej Scianie.

Uwaga: Wszystkie odstoniete konstrukcyjne elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ systemowo do
klasy R 60 np. poprzez zastosowanie peczniejacych, cienkich, elastycznych farb (farba gruntowa,

podstawowa, warstwa farby peczniejacej a nastepnie farba nawierzchniowa).

4.1.4.5. Dach

Konstrukcja wiezby dachowej

Konstrukcja drewniana dachu znajduje sie generalnie w zadowalajacym stanie technicznym, poza czescig
wschodnig budynku, ktéra ulegta awarii. Niezbedne sg jednak ogledziny i badania celem opracowania opinii
konstrukcyjnej, niezbednej na etapie postepowania administracyjnego zwigzanego z pozyskaniem pozwolenia
na budowe. Zaktada sie, ze konieczne bedzie wzmocnienie lub wymiana elementéw uszkodzonych i
zbutwiatych, na zasadzie rekonstrukciji, z uwzglednieniem no$nosci konstrukcji dachu, ktéry wymaga remontu
z wymiang pokrycia dachowego oraz termoizolacji. Wszystkie przeznaczone do zachowania drewniane
elementy konstrukcji dachu, przed dalszg zabudowa, nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi oraz poddaé
trzykrotnej impregnacji grzybobdjczej i ogniowe;.

Pokrycie dachu

Przewiduje sie utrzymanie dotychczasowego rodzaju pokrycia dachu z papy, z koniecz-
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nym uwzglednieniem dobrych jakosciowo i trwatych materiatow pokrywczych.

Rynny

Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy tytanowo - cynkowej o przekroju pétkolistym o Srednicy 15 cm, rury
spustowe o $rednicy 12 cm. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Rynny
podtrzymywane za pomocg odpowiednio odgietych ptaskownikéw, rozmieszczonych co 0,5 — 0,8 m (haki
rynnowe). Rury spustowe mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw obreczowych rozmieszczonych co 2 — 3
m. Calo$¢ wyko-na¢ w jednym wybranym systemie o wysokim standardzie i odpowiednich parametrach

technicznych.

4.1.4.6. Schody zewnetrzne
4.1.4.6.1. Schody zewnetrzne przy elewacji frontowej

Przewiduje sie wprowadzenie nowych schodéw wejsciowych do budynku od strony elewacii frontowej. Schody
wykonane jako Zelbetowe, posadowione na gtebokosci — 1,00 m, o$miostopniowe. Wejscie na spocznik
dostepne z dwdch odrebnych biegow. Szeroko$¢ biegu schodéw 1,25 m (w najwezszym punkcie przy
pilastrze) oraz przy Scianie 1,37 m.

Konstrukcja

Schody prefabrykowane, monolityczne wykonane z betonu C20/25 zbrojonego pretami @12 ze stali klasy A-llI
(34GS) i strzemionami @ 6 za stali kl. A - 0. Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10
cm z przektadka z papy izolacyjnej oraz warstwg zageszczonego piasku.

Oktadzina (stopnice, podstopnice)

Stopnice i podstopnice wykona¢ z cegly klinkierowej uktadanej na zelbetowej konstrukcji schoddéw.

Balustrada

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poreczg o wysokosci 1,10 m.

4.1.4.6.2. Schody zewnetrzne przy elewacji bocznej oraz podjazd dla niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne
Przewiduje sie  wprowadzenie nowych schodéw  wejSciowych oraz podjazdu dla o0séb

niepetnosprawnych do budynku od strony elewacji bocznej. Schody wykonane jako
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zelbetowe, posadowione na gtebokosci — 1,00 m. Wejscie na spocznik dostepne z dwoch odrebnych biegdw
pierwszy czterostopniowy, drugi trzystopniowy. Szerokos¢ biegu schodow czterostopniowy 2,60 m, szerokos¢

biegu schoddw trzystopniowy 1,20 m.

Konstrukcja
Schody prefabrykowane, monolityczne wykonane z betonu C20/25 zbrojonego pretami @12 ze stali klasy A-llI
(34GS) i strzemionami @ 6 za stali kl. A - 0. Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10

cm z przektadka z papy izolacyjnej oraz warstwag zageszczonego piasku.

Oktadzina (stopnice, podstopnice)

Stopnice i podstopnice wykona¢ z cegty klinkierowej uktadanej na zelbetowej konstrukcji schodow.

Balustrada

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poreczg o wysokosci 1,10 m.

Podjazd dla niepetnosprawnych. Konstrukcja

tawy fundamentowe, Zelbetonowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojone ze stali klasy A-llI
(34GS) i strzemionami @ 6 za stali kl. A — 0 co 30cm. Sciana fundamentowa grubosci 25 cm z bloczkéw
betonowych M-6 na zaprawie cementowej m8. Sciany powyzej terenu - gruboéci 25 cm z cegty Klinkierowe;
spoinowanej na gotowej, specjalnej zaprawie cementowej scalone kolorystycznie z elewacjq. Warstwe z cegty

wysung¢ 7 cm ponad poziom ptaszczyzny ruchu.

Okfadzina
Ptaszczyzne ruchu pochylni z wykona¢ z materiatow fakturowanych, o estetyce uzgodnionej z inwestorem oraz

stuzbg ochrony zabytkow.

Balustrada

Konstrukcja balustrady i pochwytow z rur stalowych ze stali nierdzewnej @ 44,5/4,5. Stupki balustrady zakotwi¢
w murku, a pochwyt w $cianie budynku na gtebokos$¢ ok. 15 cm. Pochwyty obustronne, na balustradzie i na
Scianie na wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep migdzy nimi miescit sig
w przedziale migdzy 100 a 110 cm. Koncowki pochwytow nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i

wysung¢ o min. 30 cm poza koniec pochyini.

4.1.4.7. Rampa roztadunkowa

Przewiduje sie wprowadzenie rampy wraz z podjazdem dla dowozu towardw do czesci
7
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gastronomicznej. Rampa wykonana w konstrukcji murowej z fundamentem posadowio-nym na gtebokosci -
1,00 m. Sciany gr. 38 i 25 cm. Wejécie na rampe poprzez pochylnie  z porecza stalowa o wysokosci 1,10 m.
Fundamenty

Fundament z betonu C20/25 zbrojony pretami @12 ze stali klasy A-lll (34GS) i strze-mionami @ 6 za stali kl. A
- 0. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10 cm z przektadkg z papy izolacyjnej
oraz warstwg zageszczonego piasku.

Sciany

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokosci poziomu gruntu wykonaé z bloczkéw betonowych M6 uktadanych na
zaprawie cementowe;.

Sciany nadziemne

Sciany nadziemne wykonaé z cegly klinkierowej scalonej kolorystycznie z elewacja budynku.

Plyta podestu

Ptyte betonowa gr. 12 cm zbrojona siatkq Q188 goérg i dotem. Nalezy wyprofilowa¢ spadek 1% biegnacy od
budynku.

Balustrada

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poreczg o wysokosci 1,10 m.

4.1.4.8. Slusarka okienna

Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz brak odpowiednich wspdtczynnikéw przenikania ciepta przewiduje sie
wymiang catej $lusarki na nowa. Nowg $Slusarke wykona¢ na wzor istniejacej w obiekcie zgodnie z wiernym
odwzorowaniem oryginatu.

Nawa gtéwna

Slusarka okienna prostokatna z odwzorowaniem istniejacych podziatéw. Ramy oraz szprosy aluminiowe
malowane na kolor grafitowy, szkto mleczne.

Nawy boczne

Slusarka okienna prostokatna z tukiem w gorej czesci z odwzorowaniem istniejacych podziatéw. Ramy oraz

szprosy aluminiowe malowane na kolor grafitowy, szkto mleczne.

UWAGA:

Przed montazem $lusarki okiennej nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych otworéw na
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obiekcie w celu prawidlowego osadzenia oscieznic. Slusarka okienna musi posiada¢ wszelkie wymagane

przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

4.1.4.9. Stolarka i slusarka drzwiowa

Przewiduje sie wymiane catej Slusarki oraz stolarki drzwiowej na nowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarka drzwiowa w elewacjach bocznych w czesci gastronomicznej drewniana. Stolarka drzwiowa na
elewaciji frontowej dwuskrzydtowa. drewniana. Slusarka drzwiowa wejéciowa na elewacji tylnej, prowadzace do
pomieszczen 1.23. 1.28. i 1.30. dwuskrzydtowe, aluminiowe, antywtamaniowe, przeszklenie z nad$wietlem w
gérnej czesci wykonane ze szkta bezpiecznego. Drzwi wyposazone w zamkniecia antypaniczne.

Slusarka drzwiowa prowadzaca do czesci ekspozycyjnej, zewnetrzna, wahadtowa, aluminiowa wykonana ze
szkta bezpiecznego, antywlamaniowa. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi zapewnia¢ otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwo$ci ich blokowania, oraz samoczynne ich rozsuwanie i pozostawienie w
pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka drzwiowa drewniana, petna. Drzwi prowadzace na droge ewakuacyjng otwierane na zewnatrz o kacie
rozwarcia 180°. Drzwi do pomieszczen higieniczno — sanitarnych drewniane z otworem wentylacyjnym w
dolnej czesci o tacznej powierzchni 0,022 m2,

Slusarka drzwiowa znajdujaca sie na trasie komunikacyjnej pomiedzy pomieszczeniami 1.23. 1.28. i 1.30.,
aluminiowa wykonana ze szkta bezpiecznego, w gornej czesci nadswietle, po bokach nie otwieralna, witryny o
odpornosci ogniowej EI 15. Drzwi prowadzace do rozdzielni kelnerskiej drewniana, wahadtowe.

Slusarka drzwiowa, prowadzaca do sali ekspozycyjnej wahadiowa, aluminiowa wykonana ze szkla
bezpiecznego, po bokach nieotwieralna, witryny o odpornosci ogniowej EI 15. Konstrukcja drzwi rozsuwanych
musi zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz samoczynne ich
rozsuwanie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

UWAGA:

Przed montazem stolarki i Slusarki drzwiowej nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych otworéw na obiekcie w

celu prawidtowego osadzenia o$cieznic. Stolarka i Slusarka

79



EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI LANCUSZKOWEJ

drzwiowa musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

4.1.4.10. Elementy wykonczenia
4.1.4.10.1. Sanitarne kabiny systemowe

Sanitarne kabiny systemowe z ptyty kompaktowej HPL o grubosci 12 + 13 mm, profile aluminiowe malowane
metodg proszkowg, wg koloréw systemu RAL, okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z plyty
kompaktowej HPL o grubosci 12 + 13 mm, stopy z ostong ze stali nierdzewnej i z mozliwoscig regulacii

wysokosci;

4.1.4.10.2. Okfadziny Scienne

Tynki na $cianach istniejacych wykona¢ jako zwykte, cementowo — wapienne. Na catoSci powierzchni
tynkowanej nalezy wykona¢ wyrownawczg warstwe z gtadzi gipsowej z dwukrotnym malowanie. Kolorystyka
zgodnie z aranzacja wnetrz. Przed rozpoczeciem malowania nalezy wykonaC probki i przedstawic je
Inwestorowi celem uzgodnienia. Sciany zewnetrzne nalezy ocieplic od wewnatrz ptytami klimatycznymi o
odpowiednim wspotczynniku U zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Zatacznik nr2) i otynkowaé
tynkiem. Przed przystapieniem do tynkowania powierzchnie zagruntowaé $rodkiem oferowanym w ramach
systemu dociepleniowego. Nalezy stosowa¢ materiaty tylko w jednym systemie. Niedopuszczalne jest
stosowanie materiatow réznych producentow. Mimo iz Laznia tancuszkowa jest budynkiem zabytkowym i nie
wymagane jest zachowanie odpowiedniego wspdiczynnika U to niezbedne jest to ze wzgledow
ekonomicznych.

Oktadzina wewnetrzna $cian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz technicznych min. do wys.
2,00 m z ptytek ceramicznych (rodzaj i kolorystyke ptytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).
Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych o klasie Scieralnosci PEI V na warstwie wyréwnawczej (grubosé
warstwy okre$lic po skuciu posadzek istniejacych). W sanitariatach zastosowaC podktad z powtoki
impregnujacej (kolorystyke ptytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

Posadzki w sali wielofunkcyjnej, sali restauracyjnej i sali ekspozycyjnej z obstugg ruchu
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turystycznego wykonac zgodnie z zaleceniami aranzacji.

4.1.4.11. Program postepowania konserwatorskiego - technologia renowacji watku ceglanego

o Ustawienie rusztowan wokot Scian.

e (Czyszczenie watku ceglanego z farby.

e (Czyszczenie watku ceglanego metodg chemiczna.

e Usuniecie spoiny na gteboko$¢ min. 1,5 cm.

e Ponowne spoinowanie fugg trasowa.

e Kitowanie ubytkéw w cegle zaprawg w dobranym kolorze.

e Pozycja alternatywna. Jezeli konieczne okaze sie miejscowe scalenie kolorystyczne cegty, nalezy
wykonac lazure w odpowiednim kolorze.

e |mpregnacja hydrofobizujaca cato$¢ watku ceglanego.

4.1.4.12. Wykonanie izolacji pionowej budynku

e Usuniecie nawierzchni wokot budynku.

e QOdstonigcie muru fundamentowego az do tawy fundamentowej. Odstonigte Sciany zewnetrzne
oczy$ci¢ mechanicznie. UsungC wszystkie zabrudzone i stabo przylegajace czastki az do nosnego
podioza, istniejgce stare, mocno przylegajace hydroizolacje i powtoki nalezy doktadnie oczysci¢ i
pozostawi¢ do wyschniecia.

e Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej sie z gruntem zamkna¢ zaprawq
cementowa.

e Na catej dlugosci wstepu muru w strefie fundamentu wykona¢ fasete uszczelniajacg z zaprawy
stosujgc promien S5cm aby zapewni¢ lepszg przyczepnos¢ fasety, nalezy wczesniej wykonac¢ cykl
krzemiokowania gruntujacego.

e Oczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ pojedynczy cykl
krzemionkowania.

e Na zakonczenie montujemy mate drenarska, ktéra chroni izolacje przed uszkodzeniami przy

zasypywaniu.

4.1.4.13. Konserwacja konstrukcji tancuszkéw, samych tancuszkéw oraz zbiornika
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Wykonanie szczego6towej dokumentacii fotograficzne;.

Czyszczenie konstrukcji i tancuszkéw z brudu oraz starych warstw malarskich.

Odttuszczenie powierzchni.

Zabezpieczenie elementow stalowych farbami antykorozyjnymi w kolorze grafito-wym.
Do prac konserwatorskich i renowacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw wysokiej jakosci renomowanych firm.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe, z obowigzkiem uzyskania gwarancji na zastosowane materiaty.

UWAGA:

Wszelkie opisane i zaproponowane produkty, materialy oraz sposoby rozwia-zania przywolane w

niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym stuza ustaleniu wysokiego standardu wykonania i

okreslenia wlasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych dla wybranych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw i materiatéw o innych, lepszych para-metrach pod warunkiem

zaakceptowania ich przez Zamawiajaceqo.

Zakup i montaz w/w elementow wyposazenia nalezy wkalkulowaé¢ w koszty planowanej inwestyciji.

4.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.1.5.1. Powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnac;ji

Dane techniczne:

e wymiary budynku 83,51 x 18,38 m

e wysokos$¢ budynku 10,03 m - budynek niski (N) do 12 m wigcznie
nad poziomem terenu

e kategoria zagrozenia ludzi ZL | - budynek uzytecznosci publiczne;

e powierzchnia zabudowy 1 430,00 m?

e powierzchnia uzytkowa budynku 1277,15 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru 1 201,59 m?

e powierzchnia uzytkowa antresoli 75,56 m2

e Kkubatura 9 259,59 m3

e liczba kondygnacii 1 kondygnacja nadziemna wraz z antresolg
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4.1.5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Od strony pdtnocnej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejacych budyn-kéw potozonych za
ulicg Wolnosci w odlegtosci ok. 33,48 m.

Od strony potudniowej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejacego budynku hali ,Pogon” w
odlegtosci ok. 20,17 m.

Od strony zachodniej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejacego budyn-ku w odlegtoéci ok.
38,66 m.

Odlegtosci te spetniajg wymagania dotyczace lokalizacji obiektu z uwagi na wymagania ochrony

przeciwpozarowej, a wyptywajace z obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych.

4.1.5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak substanciji pozarowo niebezpiecznych.

4.1.5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekroczy wielkosci progowej 1 000 MJ/mz2,

4.1.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi. Liczba osdb na kazdej kondygnacjiiw poszczegéinych

pomieszczeniach

Obiekt zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ktory podzielony zostat na trzy odrebne
czesci pod wzgledem funkcjonalnym, niemniej wg warunkow p.poz jest jedng strefg pozarowa.

Czes¢ gastronomiczna.

Etatyzacja

e 1.7. pomieszczenie obrobki warzyw owocdw — 1 osoba personel

1.9. zmywalnia (pomieszczenie nie przeznaczone na staty pobyt ludzi ponizej 2h dziennie) — 1 osoba

personel

1.11. kuchnia wtaciwa — 4 osoby personel

1.23. czes¢ sali konsumpcyjnej — 12 0séb goscie

1.24. sala konsumpcyjna — 48 0s6b goscie + bufet 2 osoby personel

2.1. sala konsumpcyjna (antresola) — 30 os6b goscie
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e 2.2.bufet - 1 osoba personel

e Maksymalna liczna oséb w czesci gastronomicznej — 90 oséb gosci + 8 0s6b personelu
Czes¢ wystawiennicza.
Etatyzacja

e 1.29. sala wielofunkcyjna — Srednio 80 oséb goscie

e Maksymalna liczna oséb w czesci wystawienniczej podczas imprezy — 200 0s6b
Obstuga ruchu turystycznego
Etatyzacja

e 1.31. sala ekspozycyjna — ok 80 os6b goscie

o 1.34. sklepik — 5 osoby personel

e Maksymalna liczna osob w czesci wystawienniczej — ok. 85 0sdb
UWAGA: Nie przewiduje sie jednoczesnego wykorzystania obiektu w maksymalnym stopniu, tj. przez

maksymalng ilo$¢ gosci i personelu dla kazdej z odrebnych funkcjonalnie cze$ci budynku.

4.1.5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie, jak i wokdt niego, nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrze-ni (stref) zagrozonych

wybuchem.

4.1.5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia catkowita kondygnacji obiektu wyniesie ok. 1 277,15 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla obiektu o jednej kondygnaciji nadziemnej (niskie ZL 1) wynosi 10 000 m2. Obiekt moze zatem w

cato$ci stanowi¢ jedng strefe pozarowa.

4.1.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej D.
e gtdwna konstrukcja nosna (R30) - Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej o grub. ok. 44 - 46 cm
e konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan

e strop (REI30) - konstrukcja stalowa antresoli, strop nad pomieszczeniami szatni
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oraz rozdzielni sprzetu komputerowego

e Sciany zewnetrzne (EI30) — Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej o grubosci ok. 44 - 46 cm

e Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

e przykrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan
Konstrukcja dachu drewniana, a jego przekrycie stanowi papa. Konstrukcje drewniana zabezpieczy¢ do NRO.
Wszystkie odstoniete konstrukcyjne elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ systemowo do klasy R 60 np.
poprzez zastosowanie peczniejacych, cienkich, elastycznych farb (farba gruntowa, podstawowa warstwa farby
peczniejacej oraz farba nawierzchniowa.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
odporno$¢ ogniowa przynajmniej REIG0 i EI6G0 zabezpieczy¢ do El przegrody (z wyjatkiem pojedynczych

przewodow instalacyjnych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych).

4.1.5.9. Warunki ewakuacyjne

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego przy co najmniej dwdch wyjsciach wynosi
30 m i nie zostata przekroczona. Wszystkie drogi ewakuacyjne winny zostaC oznaczone stosownymi

piktogramami w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Czes¢ gastronomiczna

Z kuchni oraz z pomieszczen zwigzanych z przygotowaniem positkow ewakuacja odbywa sie przez korytarz
(pomieszczenie 1.2.) i wiatrotap (pomieszczenie 1.1.) oraz przez przedsionek (pomieszczenie 1.12)
na zewnatrz budynku. Z pomieszczen sali konsumpcyjnych 1.23. i 1.24. ewakuacja odbywa sie
na zewnatrz budynku. Z antresoli (pomieszczenie 2.1. i 2.2.) ewakuacja odbywa sie przez stalowe
schody o szeroko$ci uzytkowej biegu 120 cm i szerokoSci uzytkowej spocznika 150 cm przez
pomieszczen sali konsumpcyjnych 1.23. i 1.24. na zewnatrz budynku. Odporno$¢ ogniowa biegdéw
I spocznikow schodéw ewakuacyjnych stalowych antresoli R 30.

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe w czeSci gastronomicznej otwierajg sie na zewnatrz 105+105.
WyjScie z sali konsumpcyjnej poprzez drzwi przeszklone 90+90 do pomieszczenia 1.28. korytarza

na zewnatrz budynku. Drzwi prowadzace na korytarz otwierajace
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sie na zewnatrz pod katem 180° i nie powodujg zawezania szeroko$ci korytarzy.

Czes¢ wystawiennicza

Z pomieszczenia sali wystawienniczej 1.29. ewakuacja odbywac sie bedzie poprzez dwoje drzwi 100+100 do
pomieszczenia 1.28. korytarz na zewnatrz budynku oraz przez pomieszczenie 1.30. przedsionek na zewnatrz
budynku.

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe w pomieszczeniu 1.28. korytarzu 90+64. Drzwi ewakuacyjne

dwuskrzydtowe w pomieszczeniu 1.30. przedsionek 105+105.

Czes¢ ekspozycyjna

Z pomieszczenia sali ekspozycyjnej 1.31. ewakuacja odbywac sie bedzie poprzez drzwi 100+100 do
pomieszczenia 1.30. korytarz na zewnatrz budynku oraz poprzez pomieszczenie 1.45. przedsionek na
zewnatrz budynku

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe w pomieszczeniu 1.30. przedsionek 105+105. Drzwi ewakuacyjne
rozsuwane w pomieszczeniu 1.34. przedsionek 90+90. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi zapewniac:
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsuwanie i pozosta-
wienie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi. Automatyka tychze drzwi musi wiec zosta¢ wtgczona

i zsynchronizowana z projektowanym systemem sygnalizacji pozaru.

4.1.5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e obiekt chroniony bedzie przed skutkami wytadowan atmosferycznych

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych

e parametry pracy systemu dobra¢ odpowiednio do nowego przeznaczenia pomiesz-czen

e przejscia instalacji technicznych przez $ciany wydzielajace klatke schodowg wyposazone bedg w klapy
pozarowe lub przepusty kablowe w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej

e pomieszczenie wymiennikowni ciepta jest wydzielone pozarowo $cianami w klasie REI 60. Drzwi do
pomieszczenia wymiennikowni bedzie cechowata odporno$¢ ogniowa EI 30

e Zastosowa¢ samoczynnie zataczajgce sie oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

e Obowigzek stosowania os$wietlenia awaryjnego dotyczy m.in. drég komunikacji wewnetrznej

o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
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e \Wymagane oSwietlenia ewakuacyjnego — czas zatgczenia do 2s, czas dziatania 2h
« Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN w

sposdb zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacii.

4.1.5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Oswietlenie awaryjne, wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne, oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie

systemy nalezy wtaczy¢ do projektowanej instalacji sygnalizacji pozaru. Dwa hydranty wewnetrzne.

4.1.5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony zostanie w normatywna ilo$¢ psg, wedtug wskaznika 2 kg srodka gasniczego (proszek

ABCk) na kazde 100 m? jego powierzchni. Minimalna ilo$¢ Srodka gasniczego w obiekcie wyniesie 26 kg.

4.1.5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant, zlokalizowane w odlegtosci do 75 m

i 150 m od obiektu. Hydranty zabudowane sg na miejskiej, obwodowe;j sieci wodociggowe;j .

4.1.5.14. Drogi pozarowe

Do budynku bedacego tematem opracowania zapewniony zostat dojazd pozarowy od strony ul. WolnoSci.

Nosnosc¢, rodzaj nawierzchni i szeroko$¢ jezdni spetniajg warunki okreslone dla dojazdu pozarowego.

4.1.6. Wskazniki ekonomiczne

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegGtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
o treScig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,
e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

W kalkulacji kosztow inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zakupu i montazu
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poszczegolnych elementow indywidualnego wykonczenia i wyposazenia, wskazanych w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym.

WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE

- Roboty budowlano-instalacyjne: 1276,95 m?pu.

- Zagospodarowanie terenu — drogi, nawierzchnie chodnikowe, zielen, ogrodzenie, o$wietlenie terenu, mata
architektura: 1673,00 m? dz.

4.1.7. Czas realizacji inwestycji

Wytonienie drogg przetargu wykonawcy niniejszego zadania 3 miesigce]
Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 4 miesi

. S miesigce
na budowe ( liczac od daty podpisania umowy )
Wykonanie projektu wykonawczego ( liczac od daty podpisania umowy ) 5 miesiecy|
Prace budowlane 12 miesiecy|
Rozruch i odbiory 1 miesigc

Przewidywany czas rozpoczecia prac budowlanych: 02 listopad 2013 r.

Przewidywany czas ukoficzenia prac budowlanych: 31 grudzien 2014 r.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamowienie obejmuije :

e Realizacje robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt.

e W celu bezpiecznego wykonania inwestycji sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
zgodnie art. nr 20 Prawa budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126). W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie
bezpieczenstwa robot zwigzanych z niebezpieczenstwem prac na wysoko$ci i zwigzanych z pracg w

poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych,
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e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskaniem odbiorow rob6t i przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

e odbiorowi prac projektowych (po wykonaniu projektu projekt powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego),

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z wezesniejszym 2-dniowym powiadomieniem,

e odbiorowi wstepnemu po wykonaniu prac przed zgtoszeniem zakonczenia robdt,

e odbiorowi koncowemu po zatatwieniu wszystkich formalnoSci z odpowiednimi organami
administracyjnymi wraz z dostarczeniem wszelkiej dokumentacji powy-konawczej zatwierdzonej przez
Zamawiajacego (na 3 dni przed odbiorem kofcowym).

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i podda kontroli:

e materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych parametrami i warunkami odbioru,

e elementy wytworzone na budowie,

e roboty budowlane dotyczace poszczegdlnych elementow obiektow. Wyroby budowlane i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami odno$nych przepisow
obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace
jako$¢, parametry i dopuszcze-nia do obrotu tych towarow i urzadzen.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie na roboty do odpowiedzialnosci od nastepstw swoje;
dziatalnosci w zakresie:

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sdb trzecich,

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robot,

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z

Wykonawca w trakcie realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powotania
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zespotu inspektorow nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swoje;
strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym oraz Kierownika
Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie te osoby zostang wyszczegdlnione w umowie na roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w
zatgczniku do tej umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany, aby w realizacji budowy wzigt udziat kluczowy
personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie.

Zamawiajacy ustanawia rozliczenia ryczattowe dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzielic na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegolnych elementow
rozliczeniowych. Ptatnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania. Wymienione
elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawce harmonogramie
wykonania robét. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang ustalone w umowie z Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie w swoich ptatnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe sg kosztem
Wykonawcy, tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robot tymczasowych zalicza sie
wszelkiego rodzaju roboty potrzebne na placu budowy do realizacji robét statych, czyli robét, ktore majg by¢
zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy. Do robét tymczasowych zaliczajg si¢ takie roboty jak: drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysoko$¢ jakq bedg mogty
osiggnaC narastajaco od poczatku wszystkie ptatnosci przejsciowe zostanie okre$lona w umowie, chyba ze
zostanie ustanowiony sposob ptatnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegdinych faktur do rozliczenia
koricowego. Ostateczna zaptata nastapi po odbiorze koncowym jednakze z zatrzymaniem okreslonej w

umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng formg zabezpieczenia gwarancyjnego.

Realizacja robot

Projektant jest zobowigzany zapewnic i petni¢ nadzoér autorski w ramach swojej pracy zwigzanej z wykonaniem
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i

poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt.
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i administracyjne,
lokalizacja, wspdtrzedne i rzedne punktow gtéwnych i tras beda z racii
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projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ochrone
znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robot.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie  utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni utrzymanie ruchu
publicznego zabezpieczy dojscia do budynkéw w czasie trwania robdt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarzadcq drdg. Zgodnie z tym
projektem w czasie robot przygotuje objazdy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia i
oznakowania wigcznie z wymagalnym oswietleniem. Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci
tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach wymagaja-cych zabezpieczen takich $rodkéw jak:
obarierowania, wygrodzenia tasma ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowa¢ sie do przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego oraz do usuwania na biezgco powstatych na terenie budowy odpadow -
uprawnionemu odbiorcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Jest
zobowigzany tak prowadzi¢ roboty aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W
kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie

od skutkow swojej dziatalnosci.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy robét byty w zadowalajacym stanie przez

caly czas, do momentu odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-tycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub

metod przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentaciji dotyczacej zamdwienia przywotane sg normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materialy, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszych
wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano normy i przepisy panstwowe lub krajowe
(regionalne), mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania

w
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poréwnaniu z poziomem jaki zapewniajq te pierwsze.

Materiaty

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktdrych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczefstwa. Na zyczenie inspektora nadzoru takie Swiadectwa
winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatbw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zrodta uzyskania dostaw materiatow i urzadzen
Wykonawca poda w terminie sktadania oferty nazwy producentéw zasadniczych materiatdw, surowcow i
urzadzen, ktore zamierza zakupi¢ dla wykonania zamdwienia. Pochodzenie tych dostaw musi by¢ zgodne z

warunkami okre$lonymi w SIWZ.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopu$ci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktdre w
opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od Wykonawcy wymiany
materiatbw na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nieodpowiednie i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
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potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
rob6ot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Transport

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:
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¢ uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikaci,
e przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami specyfikacii
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
wykorzystywaC bteddéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu

uzupetnien lub interpretacji.

Jakos¢ wykonania
Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w peinej zgodnoSci z rysunkami i specyfikacjg
techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem majq by¢

nowe i 0 najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a
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jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i
osprzetu dostarczonego dla wykonania zamowienia. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogaq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktére
chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robdt.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw w
Katowicach. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolno
mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogq by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tym zwigzanych.

Instalacje nadziemne i podziemne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od administratorow tych urzadzen potwierdzenie planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Kontrola Jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
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bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakoSc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentow odniesienia:
A z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,
z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiaciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie
od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby jakosC obiektdw odpowiadata standardom miedzy-narodowym,
charakteryzowata sie trwatoscig i tatwoscig w utrzymaniu. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy. Na terenie objetym planowang inwestycjg nalezy zapewni¢: prawidtowe usytuowanie
wszystkich obiektow drogowych wraz z ich infrastruktura, w sposéb umozliwiajacy racjonalne wykorzystanie

terenu.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

5.1.  Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow
Zamawiajacy bedzie realizowat zadanie na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy dla

zamierzonego zakresu prac rewaloryzacyjnych budynku dawnej Lazni Lancuszkowe;.

5.2.  Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy jest wieczystym uzytkownikiem gruntu (dz. nr 4379/64) i wiascicielem zabytkowych
nieruchomosci w obrebie Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolno$ci 408 i 410. Dla
dziatki nr 1884/330 zamawiajacy uzyskat zgode zarzadcy nieruchomo$ci na budowe schodéw na dziatce

bedacej wiasno$cig miasta Zabrze.
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5.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych:

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. 2003r.Nr 80 poz.
717).

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881)

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. nr 166 z 2002r. poz. 1360)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r.nr 147 poz. 1229)

S T

Ustawa z 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.nr

162 poz. 1568)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.(Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z
2004r. poz. 2375)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen inazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 0 warunkach
zabudowy (Dz. U. nr 164 poz. 1589)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci

wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz.

1126)
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A

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690)

Dz. U. Nr, 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-wiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie,

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy zharmonizo-wane z dyrektywami

UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.

zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 109 z 2004r. poz. 1156).

NIE WYMIENIENIE TYTUtU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE

ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM

POLSKIM.
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