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KARTA TYTUŁOWA                                            egz.  [1],  [2],  [3],  [4] 

 

ZADANIE INWESTYCYJNE 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 
WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 
 

NAZWA 

ZAMÓWIENIA 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI 
PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,     ETAP 

II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

 

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU 

BUDYNEK DAWNEJ ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 
41 – 800 ZABRZE ul. WOLNOŚCI 408,  

Działki: 4379/64, 1884/330/dr (AM-2) obręb 11 Zaborze 

NAZWA  I  KOD 
ZAMÓWIENIA     

WG CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
74842000 Usługi projektowania wnętrz 
74843000 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
45000000-7 Roboty budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453100-8 Roboty renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
39315000-3 Urządzenia restauracyjne 

ZAMAWIAJĄCY Muzeum Górnictwa Węglowego ul. 3 Maja 19, 41 – 800 Zabrze 

 

AUTORZY 

OPRACOWANIA 

 

mgr inż. arch. Ariana Gano – Kotula 
mgr inż. arch. Paweł Miszczańczuk 
mgr inż. arch. Monika Matyja 
mgr inż. Zbigniew Wacławik 
mgr inż. Wojciech Foltman 
mgr inż. Patryk Zientz 

SPIS ZAWARTOŚCI 
PROGRAM 

FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWY 

 

 WYKAZ UZGODNIEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW 

 DOKUMENTACJA OPISOWA 

 DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 
 

Bytom, kwiecień 2013r. 

http://www.portalspozywczy.pl/przetargi/cpv.html?list=710000008
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

Lp Strona  Nr/Skala rysunku 
uwagi 

 

dokumentacja opisowa 

1 1 karta tytułowa  

2 2 karta uzgodnień  

3  3 - 5 spis zawartości opracowania  

4 Od 6 do 99 opis techniczny  

5 100 - 105 arkusze – bilanse, tabele   

wykaz uzgodnień i załączników 

1  decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków „A” - nr 
rejestru A/1539/93 z dnia 20.12.1993 wydana przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków  Oddział Wojewódzki w Katowicach 

 

2  mapa zasadnicza  1/500 

3  wypis i wyrys z rejestru gruntów  

4  decyzja nr 634/2012 o pozwoleniu na budowę obejmująca 
zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem Skansenu Górniczego 
„Królowa Luiza” przy ul. Wolności 408 w Zabrzu z dnia 16.07.2012 
wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze  

 

5  postanowienie z dnia 02.08.2012 do decyzji 634/2012 o pozwoleniu na 
budowę obejmująca zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem 
Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 408 w Zabrzu 
z dnia 16.07.2012 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze  

 

6  decyzja nr 299/2011 zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z 
dnia 16.12.2011 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze 

 

7  Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Zabrze dla nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 
– dz. nr 1884/330 (zaznaczony fragment)         

 

8  wniosek o wydanie warunków zabudowy z dnia 19.11.20112 dla 
inwestycji: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 
Przemysłowej - Królowa Luiza, Etap II - Rewitalizacja Budynku Łaźni 
Łańcuszkowej” 

 

9  pismo w sprawie ustalenia warunków zabudowy z dnia 21.12.2012 
wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

 

10  Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 01.02.2013 wydane przez  
Rozdzielnię Gazu w Rudzie Śląskiej ul. 1-go Maja 374 

 

11  umowa nr 13/RM/2010 o przyłączeniu do sieci cieplnej węzła cieplnego 
z dnia 16.07.2010 wydana przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej z siedzibą w Zabrzu  przy ul. Goethego 3 

 

12  warunki techniczne nr 19/2010 przyłączenia do sieci cieplnej z dnia 
16.07.2010 wydane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej z siedzibą w Zabrzu ul. Goethego 3 

 

13  warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 21.01.2013 
znak Z/MDM/463/2013 wydane przez TAURON + projekt umowy 
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14  prolongata warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. 
obiektów użyteczności publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty) 
przy ulicy Wolności 408, 410 w Zabrzu z dnia 27.06.2011 wydane przez 
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze ul. 
Wolności 215 

 

15  prolongata warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. 
obiektów użyteczności publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty) 
przy ulicy Wolności 408, 410 w Zabrzu z dnia 26.08.2009 wydane przez 
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze ul. 
Wolności 215 

 

16  warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. obiektów 
użyteczności publicznej (muzeum, gastronomia, warsztaty) przy ulicy 
Wolności 408, 410 w Zabrzu z dnia 22.06.2007 wydane przez 
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze ul. 
Wolności 215 

 

17  opinia geotechniczna sporządzona w 2007 roku przez Ecer Technika 
Sp.z.o.o. z siedzibą w Luboniu k/ Poznania 

 

dokumentacja rysunkowa 

1  PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z1- 1/500 

2  PROPOPZYCJA ELEMENTU EKSPOZYCJI - monolitu  

 

INWENTARYZACJA 

3  INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU A1- 1/100 

4  INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ 1-1 A2 - 1/100 

5  INWENTARYZACJA - ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA, 
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

A3 - 1/100 

6  INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA, 
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 

A4 - 1/100 

 
PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

7  PROPOZYCJA - RZUT PARTERU - WYBURZENIA A5 - 1/100 

8  PROPOZYCJA - RZUT PARTERU A6 - 1/100 

9  PROPOZYCJA - RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA KUCHNI A7 - 1/100 

10  PROPOZYCJA - RZUT ANTRESOLI A8 - 1/100 

11  PROPOZYCJA - PRZEKRÓJ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 A9 - 1/100 

12  PROPOZYCJA - ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA, 
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

A10 - 1/100 

13  PROPOZYCJA - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA, ELEWACJA 
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 

A11 - 1/100 

14  PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ A12 - 1/50 

15  PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A13 - 1/50 

16  Propozycja rozwiązania strefy schodów wejściowych przy fasadzie 
budynku od strony ulicy Wolności 

 

17  Propozycja rozwiązania detalu architektonicznego rewitalizowanego 
budynku Łaźnia Łańcuszkowej w Zabrzu - wizualizacja 

 

18  Propozycja rozwiązania detalu architektonicznego rewitalizowanego 
budynku Łaźnia Łańcuszkowej w Zabrzu - wizualizacja 

 

19  PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY 
POMIAR 1 - RESTAURACJA 

E-1.1 
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20  PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY 
POMIAR 2 - MUZEUM  

E-1.2 
 

21  PROPOZYCJA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA  LOKALIZACJA 
PRZYŁACZY I ROZDZIELNI 

E-1.3 
 

22  PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU 
LOKALIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA 

E-2.1 
 

23  PROPOZYCJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT ANTRSOLI 
LOKALIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA 

E-2.2 
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OPIS TECHNICZNY DLA OPRACOWANIA POD NAZWĄ: 

EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN 
GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA 

ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

 
SPIS TREŚCI: 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 1.2. Podstawa opracowania 
 1.3. Cel i zakres opracowania oraz wymagania zamawiającego 
 
II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót         
budowlanych 
  2.1.1.  Lokalizacja i funkcjonowanie 
  2.1.2.  Opis stanu istniejącego 
  2.1.3.  Zakres robót budowlanych dla budynku dawnej łaźni łańcuszkowej           
 w Zabrzu  
 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
  2.4.1.  Część gastronomiczna 
  2.4.2.  Część wielofunkcyjna (muzealno-wystawiennicza, konferencyjna itp.) 
  2.4.3.  Część ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego 
  2.4.4.  Dane powierzchniowe i kubaturowe 
 
III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 3.2. Część architektoniczna 
 3.3. Część konstrukcyjna 
 3.4. Część instalacyjna 
  3.4.1.  Instalacja wod.- kan. 
   3.4.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej 
   3.4.1.2. Instalacja przeciwpożarowa 
   3.4.1.3. Próby i odbiory 
  3.4.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
   3.4.2.1. Przewody kanalizacyjne 
   3.4.2.2. Separator tłuszczu 
   3.4.2.3. Próby i odbiory 
  3.4.3. Instalacja gazowa 
  3.4.4.  Instalacja c.o. i ciepła technologicznego 
  3.4.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej 
   3.4.5.1. Wentylacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym 
   3.4.5.2. Wentylacja sali konsumpcyjnej restauracji–parter i antresola 
   3.4.5.3. Wentylacja WC dla gości przy restauracji na parterze 
   3.4.5.4. Wentylacja sali wielofunkcyjnej i sali obsługi ruchu turyst. 
   3.4.5.5. WC przy przedsionku obsługi ruchu turystycznego 
  3.4.6. Instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne 
   3.4.6.1. Instalacje elektryczne siły i oświetlenia 



EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,  ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

7 

   3.4.6.2. Ochrona, zabezpieczenia  
   3.4.6.3. Sieć strukturalna 
   3.4.6.4. Instalacja alarmowa – SSWIN 
   3.4.6.5. Instalacja dozoru telewizyjnego – CCTV/IP 
   3.4.6.6. Instalacja sygnalizacji pożaru SSP 
   3.4.6.7. Sieć telefoniczna 
   3.4.6.7. Uziemienia, ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze 
   3.4.6.8. Bilanse - tabele 
 3.5. Wykończenie wnętrz 
 3.6. Zagospodarowanie terenu 
 

IV. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
     ZAMÓWIENIA 
 4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i wskaźników         
ekonomicznych 
  4.1.1.  Strefa gastronomiczna–restauracja z zapleczem i węzłem sanitarnym 
   4.1.1.1. Kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem 
    4.1.1.1.1. Założenia programowe 
    4.1.1.1.2. Przyjęcie towaru 
    4.1.1.1.3. Magazynowanie 
    4.1.1.1.4. Przygotowalnia 
    4.1.1.1.5. Przygotowalnia właściwa 
    4.1.1.1.6. Rozdzielnia kelnerska 
    4.1.1.1.7. Mycie naczyń stołowych i kuchennych 
    4.1.1.1.8. Odpadki, utrzymanie czystości 
    4.1.1.1.9. Pomieszczenia socjalne 
   4.1.1.2. Sala konsumpcyjna   
   4.1.1.3. Wyposażenie części gastronomicznej 
  4.1.2.  Sala wielofunkcyjna 
  4.1.3.  Sale ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego 
   4.1.3.1. Wyposażenie sali ekspozycyjnej z obsługą ruchu turyst. 
  4.1.4.  Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 
   4.1.4.1. Ławy, stopy oraz ściany fundamentowe 
   4.1.4.2. Ściany 
   4.1.4.3. Strop i nadproża 
   4.1.4.4. Elem. stalowe–antresola, podest pod ekspozycję zbiornika 
    4.1.4.4.1. Antresola 
    4.1.4.4.2. Podest pod ekspozycję zbiornika 
   4.1.4.5. Dach 
   4.1.4.6. Schody zewnętrzne 
    4.1.4.6.1. Schody zewnętrzne przy elewacji frontowej 
    4.1.4.6.2. Schody zewnętrzne przy elewacji bocznej oraz   
          podjazd dla niepełnosprawnych 
   4.1.4.7. Rampa rozładunkowa 
   4.1.4.8. Ślusarka okienna 
   4.1.4.9. Stolarka i ślusarka drzwiowa 
   4.1.4.10. Elementy wykończenia 
    4.1.4.10.1. Sanitarne kabiny systemowe 
     
 
 



EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,  ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

8 

 
4.1.4.10.2. Okładziny ścienne 

   4.1.4.11. Program postępowania konserwatorskiego                     
       -technologia renowacji wątku ceglanego 
   4.1.4.12. Wykonanie izolacji pionowej budynku 
   4.1.4.13. Konserwacja konstrukcji łańcuszków, samych łańcuszków   
       oraz zbiornika 
  4.1.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
   4.1.5.1. Powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji 
   4.1.5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
   4.1.5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
   4.1.5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
   4.1.5.5. Kategoria zagrożenia ludzi. Liczba osób na każdej    
      kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 
   4.1.5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni   
     zewnętrznych 
   4.1.5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
   4.1.5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności   
     ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów     
    budowlanych 
   4.1.5.9. Warunki ewakuacyjne 
   4.1.5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji    
       użytkowych 
   4.1.5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
   4.1.5.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
   4.1.5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
   4.1.5.14. Drogi pożarowe 
  4.1.6. Wskaźniki ekonomiczne 
  4.1.7. Czas realizacji inwestycji 
 4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 5.1. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów 
 5.2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 5.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

 
 Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p. zm.) stanowiącego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz realizacji zaprojektowanej inwestycji wraz z aranżacją wnętrz i podstawowym wyposażeniem  

w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

Inwestycja ma za zadanie doprowadzić poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu poprzemysłowego budynku 

dawnej Łaźni Łańcuszkowej do uzyskania obiektu bezpiecznego, nowoczesnego i funkcjonalnego, 

odpowiadającego międzynarodowym standardom. Realizacja zadania rewitalizacji rozumiana jest jako 

wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, 

wykonanie robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, doprowadzenie niezbędnych mediów, 

wyposażenie obiektu we wskazane urządzenia, sprzęt, meble, itp. niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

przekazanie budynku do użytkowania. 

 

 

1.2.  Podstawa opracowania 

 
 
 Podstawą opracowania niniejszej aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego  są następujące 

elementy składowe: 

 Program funkcjonalno – użytkowy pt: 

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, 

etap II - Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej”, sporządzony w lipcu 2010 roku przez jednostkę 

projektową „ARKONA” Janusz Kotula ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom. 

 Dokumenty, umowy i warunki techniczne dostawy i zapewnienia mediów wymie- 
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nione w wykazie uzgodnień i załączników  

 Inwentaryzacja 

 Uzgodnienia koncepcyjne z inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 

1.3.  Cel i zakres opracowania oraz wymagania zamawiającego 

  
 Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy służy do ustalenia zakresu planowane-go zamierzenia 

inwestycyjnego oraz planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych celem przygotowania 

oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny tejże oferty. Program funkcjonalno – użytkowy stanowi 

podstawę do wyłonienia drogą przetargową wykonawcy prac projektowych i budowlanych w trybie zaprojektuj  

i wybuduj dla budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej. Zakres prac związany z rewitalizacją budynku Łaźni 

Łańcuszkowej w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu jest tylko częścią zadania rewitalizacji 

zabytkowego zespołu i należących do niego obiektów. 

Celem odbudowy, rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Łaźni 

Łańcuszkowej jest dostosowanie obiektu do obecnie wymaganych standardów europejskich poprzez 

wprowadzenie nowych funkcji dla rewitalizowanego budynku poprzemysłowego, tj. funkcji ekspozycyjnej z 

obsługą ruchu turystycznego, funkcji gastronomicznej oraz funkcji edukacyjno - kulturalnej, z równoczesnym 

spełnieniem wymogów konserwatorskich w zakresie ochrony i wyeksponowania zabytkowych wartości obiektu. 

 

 

II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

2.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

  robót budowlanych 

 
 

Dane inwentaryzacyjne: 

 miejscowość, adres   Zabrze ul. Wolności 408 

 działki nr    4379/64, 1884/330/dr (AM-2) obręb 11 Zaborze 

 województwo   śląskie 

 wymiary     80,37 x 18,38 m 
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 powierzchnia działki 4379/64              3 166,00 m2   

 powierzchnia zabudowy   1 430,00 m2  

 powierzchnia użytkowa parteru   1 217,55 m2 

 wysokość budynku     10,03 m - budynek niski (N) do 12m   

     włącznie nad poziomem terenu 

 Kubatura około    9 099,16 m3 

 Kategorie obiektów budowlanych K.IX - budynki kultury, nauki i oświaty 

 

2.1.1. Lokalizacja i funkcjonowanie 

 

 Miejsce usytuowania budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej to makroregion południowy, województwo 

śląskie, subregion katowicki, powiat Zabrze, gmina miejska Zabrze. 

Istniejący budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej wchodzi w skład zabudowy zabytkowego Skansenu 

Górniczego „Królowa Luiza”. Skansen zlokalizowany jest w centralnej części Zabrza, w dzielnicy Zaborze, przy 

ulicy Wolności 408. Założony został w 1983 r. na terenie poprzemysłowym dawnej kopalni węgla kamiennego 

„Królowa Luiza” pochodzą-cej z 1791 r. Całość założenia obejmuje wzniesiony w drugiej połowie XIX w. 

budynek maszynowni i nadszybia byłego szybu Carnall wraz ze sztolnią oraz obiekty towarzyszące jak: 

budynek dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich, budynki kompresorowni i rozdzielni, skraplarni 

powietrza, magazynu, cechowni i ww. Łaźni łańcuszkowej. 

Budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowany jest na działce nr 4379/64 położonej wzdłuż ulicy 

Wolności pod numerem 408, oraz na działce nr 1884/330/dr w zakresie obejmującym dobudowane schody 

zewnętrzne przy fasadzie budynku. Część zachodnia budynku (przybudówka oraz pierwsza sala) pełniła 

obecnie funkcję pubu. Część druga, środkowa, pełni funkcję sali ekspozycyjnej, natomiast pozostałe 

pomieszczenia zlokalizowane we wschodniej części budynku, ze względu na zły stan techniczny, zostały 

wyłączone z użytkowania. 

  

 

2.1.2.  Opis stanu istniejącego 

 

 Istniejący budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej wzniesiony został na planie prostokąta, z dwiema 

przybudówkami umieszczonymi przy ścianach szczytowych w części zachodniej i wschodniej.                             

Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwni- 
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czony w układzie bazylikowym, z główną nawą o wysokości ok.8,61 m oraz bocznymi o wysokości ok.5,36 m i 

ok.5,03 m, o szerokości ok.18,38 m i długości ok.80,37 m. 

Budynek murowany ze ścianami zewnętrznymi o grubości ok. 51 cm wykonanymi z cegły pełnej. Ściany 

wewnętrzne konstrukcyjne o grubości od 60 do 45 cm wykonane z cegły pełnej. Całość konstrukcji w obrębie 

nawy środkowej podparta wewnętrznymi żeliwnymi kolumnami o wysokości ok.4,64 m oraz ustawionymi na 

nich słupami spinającymi konstrukcje wiązarów dachowych. Dach drewniany wykonany w konstrukcji 

płatwiowo – kleszczowej ze ścianką stolcową. Pokrycie dachu z papy na pełnym deskowaniu. Nachylenie 

połaci nawy głównej wynosi ok. 28% oraz bocznych ok. 20% i 22%. W oknach ślusarka wielokwaterowa, 

stolarka drzwiowa współczesna. Budynek wyposażony jest w 7 czynnych wejść. 

Obiekt wyposażony był w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz system centralnego 

ogrzewania opartego na ogrzewaniu parą wodną. 

 

 

2.1.3. Zakres robót budowlanych dla budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej 

  w Zabrzu w swoim założeniu obejmować będzie: 

 

 

 Prace rozbiórkowe; 

 Rozbudowę przybudówki na elewacji zachodniej, z wykonaniem zadaszonej rampy załadunkowej   

oraz odbudowa z rozbudową przybudówki na elewacji wschodniej - ekspozycyjnego wejścia do obiektu 

wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo; 

 Roboty budowlane przebudowy wnętrza budynku związane ze zmianą funkcji poszczególnych części 

obiektu; 

 Remont dachu z pracami termoizolacyjnymi; 

 Termoizolacja wszystkich przegród budynku; 

 Prace konserwatorskie w zakresie: ceglanych elewacji budynku, zachowanych łańcuszków górniczych 

oraz stalowego zbiornika wraz z konstrukcją wsporczą;  

 Wymianę stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła; 

 Wykonanie antresoli w części gastronomicznej; 

 Rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji frontowej od strony ulicy 

Wolności; 
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 Wykonanie przyłączy do budynku; 

 Wykonanie instalacji wewnętrznych wodociągowo - kanalizacyjnej i hydrantowej, centralnego 

ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i 

multimedialnych, wymiennikowni ciepła/pompy ciepła  oraz zewnętrznych tj. instalacja odgromowa, 

wizyjna (kamery) oraz iluminacyjna; 

 Prace wykończeniowe  

 Aranżację wnętrza; 

 Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej wg własnego 

opracowania wraz z wjazdem od strony ulicy Wolności, ogrodzeniem i bramą przesuwną, chodnikami, 

placami gospodarczymi (przy wjeździe od strony wschodniej i przy zapleczu restauracyjnym od strony 

zachodniej), oświetleniem zewnętrznym  terenu na bazie zestawów oświetleniowych wykorzystujących 

Źródła Energii Naturalnej – lampy uliczne hybrydowe – słoneczno-wiatrowe wyposażone w 

automatyczne włączanie zmierzchowe odporne na dewastacje i kradzież, zielenią i małą architekturą 

(ławki, stoliki, kosze itp.), a także umieszczenie na placyku przy bramie z bardzo widocznej z 

perspektywy ulicy Wolności „informacji wizualnej” nt. Muzeum Górnictwa Węglowego, Skansenu 

Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu. 

 

 

2.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

 istniejący wpis do rejestru zabytków; 

 decyzja o warunkach zabudowy; 

 istniejąca decyzja na budowę wjazdu od strony ulicy Wolności (respektowanie zaprojektowanego 

wjazdu na działkę nr 4379/64 z działki miejskiej nr 1884/330) 

 sąsiedztwo istniejącej zabudowy; 

 konieczność ustalenia aktualnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

 przebudowa wejścia od strony elewacji frontowej wraz z bezpośrednim otoczeniem chodnika drogi 

publicznej ulicy Wolności; z koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień z zarządcą drogi 

publicznej – Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą: 41-800 Zabrze,  ul. 

Piastowska 11;  

 konieczność uzyskania zezwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę dla zamierzonych 

robót budowlanych; 
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2.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

  
 Dane wynikające z realizacji założeń PFU: 

 województwo   śląskie 

 miejscowość, adres   Zabrze ul. Wolności 408 

 działki nr    4379/64, 1884/330/dr (AM-2) obręb 11 Zaborze 

 powierzchnia działki 4379/64 3 166,00 m2 

 planowana funkcja budynku edukacyjno - kulturalna, obsługi ruchu     

    turystycznego i uzupełniająca gastronomiczna 

 wymiary     83,51 x 18,38 m 

 powierzchnia zabudowy   1 492,93 m2 

 powierzchnia użytkowa parteru  1 201,59 m2 

 powierzchnia użytkowa antresoli  75,56 m2 

 powierzchnia użytkowa łącznie  1 277,15 m2 

 wysokość budynku    10,03 m - budynek niski (N) do 12 m   

      włącznie nad poziomem terenu 

 kubatura około    9 259,59 m3 

 
Budynek w obecnej formie nie jest w pełni wykorzystany. Część budynku od strony                                                    

wschodniej uległa znacznemu zużyciu i w związku ze stanem awaryjnym została                                                

wyłączona z użytku. Pierwotny układ funkcjonalno - przestrzenny dawnego obiektu kopalnianego nie 

odpowiada obecnym potrzebom tym bardziej, że wnętrze nieużytkowane                                                               

zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem uległo znacznej destrukcji. Rozpoczęto prace demontażowe 

nieczynnych instalacji wewnętrznych. Obecnie brak jest jednoznacznego podziału funkcjonalnego 

pomieszczeń, brak komunikacji w obrębie budynku. Obiekt nie spełnia wymogów funkcjonalno - 

przestrzennych oczekiwanych przez Inwestora. Istniejący od lat 80-tych w części obiektu pub                                  

oraz jego zaplecze nie są dostosowane do dzisiejszych przepisów i wymogów                                                     

technicznych oraz warunków bhp. Brak jest w budynku toalet przeznaczonych dla odwiedzających gości. 

Ponadto budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej nie jest przystosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne.                                                                                                                                                 

Schody wejściowe od strony elewacji frontowej (elewacji południowej) nie spełniają dzisiejszych                             

norm i warunków technicznych. Stolarka i ślusarka budowlana znajdują się w złym stanie                               

technicznym i wymaga wymiany na nową o odpowiednich  
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parametrach obowiązujących obecnie wymagań izolacyjności cieplnej. Pokrycie dachu jest w złym stanie 

technicznym (papa spękana, z licznymi wybrzuszeniami i ubytkami) wymaga wymiany na nowe wraz z 

warstwami deskowania. Konstrukcja więźby wymaga remontu i częściowej odbudowy. Przegrody pionowe i 

poziome nie spełniają uwarunkowań izolacyjności termicznej. W związku z powyższym obiekt dawnej Łaźni 

Łańcuszkowej oraz wszystkie jego elementy składowe wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 

wyposażeniem należy poddać rewitalizacji poprzez odbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

konstrukcji, warunków zabezpieczenia pożarowego, bezpiecznego użytkowania, warunków sanitarno–

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, a w szczególności 

oszczędności energii poprzez zabezpieczenie normowej izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Budynek należy przystosować do możliwości korzystania 

przez osoby niepełnosprawne. 

Po rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dane liczbowe oraz 

parametry techniczno – użytkowe winny być zgodne z treścią decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania. 

Obecnie inwestor przygotowuje opracowanie audytu energetycznego w zakresie następujących zagadnień 

związanych z poprawieniem gospodarki cieplnej w budynku, w tym maksymalnego zastosowania 

odnawialnych źródeł energii (OZE): 

 docieplenie przegród pionowych i poziomych w budynku (ze względu na uwarunkowania 

konserwatorskie, zastosowanie docieplenia od wewnątrz budynku); 

 zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na pompie ciepła,  

 zastosowanie układu solarnego do c.w.u.; 

 rozważenie zagadnienia utrzymania tylko przyłącza gazowego i zamiany koncepcji źródła ciepła w 

postaci stacji wymienników na pompę ciepła  

 

2.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Zabytkowy budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowe podzielony będzie na trzy części, każda o odrębnej funkcji 

użytkowej: 

1. część gastronomiczna, 

2. część wielofunkcyjna edukacyjno-kulturalna (wystawiennicza, konferencyjna, szkoleniowa, 

teatralna,  itp), 
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3. część ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego, 

Funkcje te wynikają zarówno z zapotrzebowań obiektu kultury, jakim jest Muzeum Górnictwa Węglowego w 

Zabrzu, jak też i z oczekiwań społecznych oraz analizy możliwości utrzymania przedmiotowego obiektu pod 

szeroko rozumianym względem finansowym. 

 

2.4.1. Część gastronomiczna 

Część gastronomiczną stanowić będzie restauracja z 90 miejscami przy stolikach gastronomicznych 

ustawionych na parterze i antresoli zlokalizowanej nad częścią zaplecza kuchennego. Kuchnia przeznaczona 

do przygotowywania posiłków zamawianych indywidualnie wg. karty menu lub wg. wcześniejszych zamówień 

dla grup turystów zorganizowanych. 

 Zaplecze powinno zostać powiększone o rozbudowę dobudówki przy elewacji zachodniej, uzyskując 

dzięki temu więcej miejsca na zaplecze socjalne i toalety dla pracowników; dobudowana zadaszona 

rampa usprawni dostawę towarów;  

 Wyposażenie kuchni należy rozpatrzyć pod kątem ilości miejsca na zapleczu oraz dodatkowo 

uzupełnić o drobny sprzęt AGD, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania części kuchennej; 

 Sala konsumpcyjna powinna zostać wyposażona w stoły kwadratowe o wymiarach 100/100/75 cm, po 

4 krzesła przy każdym stole oraz hokery barowe. 

2.4.2. Część wielofunkcyjna (muzealno-wystawiennicza, konferencyjna, itp.) 

Sala wielofunkcyjna przeznaczona będzie dla ok. 200 widzów/gości oraz do 10 osób obsługi. Wyposażenie 

Sali to demontowalna scena modułowa wykonana z podestów scenicznych systemowych o wytrzymałości min. 

900 kg/m2 i rozstawianymi wg. potrzeb miejscami siedzącymi (krzesła w rozwiązaniach systemowych do 

magazynowania na specjalnych wózkach). Przy scenie przewiduje się ustawienie multimedialnego stanowiska 

dla prelegenta oraz oświetlenia scenicznego przenośnego. 

Alternatywnym wyposażeniem winny być stoły o wymiarach 100/100/75 cm oraz stelaże wystawiennicze i 

plansze, wg wykazu ujętego w odrębnych założeniach aranżacji.   
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2.4.3. Część ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego 

Łaźnia łańcuszkowa stanowić będzie punkt początkowy wszystkich tras turystycznych Skansenu – tu będą 

zakupywane bilety, pobierane kaski i lampki. Większość tras również kończyć będzie tu swój bieg. Konieczne 

będzie zaprojektowanie w związku z tym następujących elementów: 

 Punkt obsługi turysty (w formie wyspy, którą dowolnie można będzie dostosowywać do bieżących 

potrzeb) ze stanowiskami informacyjnymi, kasowymi (terminale komputerowe, kasy, obsługa systemu 

radiowęzłowego); 

 Strefa  komercyjna np. sklep z pamiątkami oraz miejsce na prezentację i zakup wykonanych podczas 

trasy turystycznej zdjęć. Strefa komercyjna powinna być otwartą przestrzenią w której sprzedawane 

będą gadżety promocyjne i pamiątki zabezpieczona bramkami. Ruch w strefie komercyjnej 

wymuszony dla wszystkich turystów. Punkt kasowy w formie wyspy (stanowisko wyposażone w 

komputer, czytnik kodów, drukarkę) – regały i gabloty otwarte dla turystów; bramki przy wejściu i 

wyjściu w formie pionowych paneli wyłapujących, np. kradzieże; 

 Funkcja poczekalni zrealizowana powinna zostać poprzez rozmieszczenie na terenie budynku (strefy 

dostępnej dla turystów); 

 Powinien zostać rozwiązany sposób przechowywania podręcznego bagażu np. szersze szafki na 

szyfr; 

 Strefa turysty powinna zostać wyposażona w system monitorujący oraz system radiowęzłowy 

umożliwiający przekazywanie komunikatów głosowych oraz alarmo-wanie o zagrożeniach; 

 Punkt wydania kasków i lampek zlokalizowany powinien zostać w łatwo dostępnym i widocznym 

miejscu; 

 Z uwagi na fakt, iż dla części gastronomicznej głównym wejściem do budynku w dalszym ciągu ma 

pozostawać istniejące wejście od ul. Wolności, lokalizację szatni należy umieścić z dostępem z 

przedsionka restauracji od tejże strony ulicy Wolności. Szatnię należy oddzielić od pomieszczenia 

przedsionka roletą zamykaną na zamek patentowy. Nad pomieszczeniami szatni oraz nad rozdzielnią 

sprzętu komputerowego należy przewidzieć nowy strop.   
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2.4.4.  Dane powierzchniowe i kubaturowe 

 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń 

 

 

 

 Zestawienie pomieszczeń parteru 

 

l.p. 

 

nazwa pomieszczenia 

 

posadzka 

powierzchnia użytkowa [m2] 

podstawowa pomocni-cza ruchu usługowa 

1.1. wiatrołap płytki gresowe   3,73 m²  

1.2. korytarz płytki gresowe   17,28 m²  

1.3. zaplecze socjalne męskie płytki gresowe  7,67 m²   

1.3a. pom. hig.-san. płytki gresowe  5,22 m²    

1.4. zaplecze socjalne 
damskie 

płytki gresowe  8,47 m²   

1.4a. pom. hig.-san. płytki gresowe  4,65 m²    

1.5. magazyn warzyw 
okopowych 

płytki gresowe  10,19 m²   

1.6. magazyn warzyw i 
owoców 

płytki gresowe  10,19 m²   

1.07.201
3 

pom. obróbki warzyw, 
owoców 

płytki gresowe  12,22 m²   

1.8. pom. mycia i dezynsekcji 
jaj 

płytki gresowe  3,82 m²   

1.9. zmywalnia płytki gresowe  9,41 m²   

1.10. rozdzielnia kelnerska płytki gresowe  9,55 m²   

1.11. kuchnia właściwa płytki gresowe  39,06 m²   

1.12. przedsionek płytki gresowe  5,33 m²   

1.13. magazyn napojów, 
alkoholu 

płytki gresowe  4,68 m²   

1.14. magazyn art. 
spożywczych, suchych 

płytki gresowe  3,94 m²   

1.15. pom. z lodówkami i 
chłodziarkami 

płytki gresowe  9,40 m²   

1.16. pom. na odpadki płytki gresowe  2,59 m²   
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1.17. wc damski płytki gresowe  8,74 m²   

1.18. przedsionek z 
umywalkami damski 

płytki gresowe  6,41 m²   

1.19. wc męski płytki gresowe  4,90 m²   

1.20. przedsionek z 
umywalkami męski 

płytki gresowe  3,54 m²   

1.21. pom. porządkowe płytki gresowe  1,78 m²   

1.22. wc dla osób 
niepełnosprawnych 

płytki gresowe  4,49 m²   

1.23. część sali konsumpcyjnej posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm oraz posadzka 
ceramiczna imitująca drewno, 
klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 
mm, faktura usłojenia, mat – 
bez połysku 
 

45,01 m²    

1.24. sala konsumpcyjna posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm oraz posadzka 
ceramiczna imitująca drewno, 
klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 
mm, faktura usłojenia, mat – 
bez połysku 
 

156,79 m²    

1.25. przedsionek posadzka przemysłowa, 
betono-wa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm  
 

  7,03 m²  

1.26. szatnia posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm  
 

 12,21 m²   

1.27. rozdzielnia sprzętu 
komputerowego 
 

płytki gresowe  14,01 m²   

1.28. korytarz posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm  
 

  80,84 m²  

1.29. sala wystawiennicza posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm 

268,52 m²    

1.30. przedsionek posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min  

  12,83 m²  
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C25/30, kruszywo ziarno max 32 
mm, gr. 7-10 cm 
 

1.31. sala ekspozycyjna posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm oraz posadzka 
ceramiczna imitująca drewno, 
klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 
mm, faktura usłojenia, mat – 
bez połysku 
 

266,03 m²    

1.32. ekspozycja łaźni posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm  
 

 29,45 m²   

1.33. punkt wydawania kasków 
i lampek 

posadzka ceramiczna imitująca 
drewno, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 
mm, faktura usłojenia, mat – 
bez połysku 
 

 17,21 m²    

1.34. przedsionek posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm oraz posadzka 
ceramiczna imitująca drewno, 
klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 
mm, faktura usłojenia, mat – 
bez połysku 
 

  27,69 m²  

1.35. korytarz posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 
 

  16,99 m²  

1.36. magazyn podręczny posadzka przemysłowa, 
betonowa, beton min C25/30, 
kruszywo ziarno max 32 mm, 
gr. 7-10 cm  
 

 4,09 m²    

1.37. pom. porządkowe posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 
 

 2,11 m²   

1.38. wymiennikownia posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 
 

   7,51 m² 

1.39. zaplecze socjalne posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieral- 
 

 8,62 m²   
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ności – V, antypoślizgowość – 
R9, gr. 8,5 mm, mat – bez 
połysku 

1.40. przedsionek z 
umywalkami damski 

posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 

 7,11 m²   

1.41. wc damski posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 

 4,97 m²   

1.42. wc dla osób 
niepełnosprawnych 

posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 

 3,97 m²   

1.43. przedsionek z 
umywalkami męski 

posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 

 6,05 m²   

1.44. wc męski posadzka ceramiczna 30x30 
cm, klasa ścieralności – V, 
antypoślizgowość – R9, gr. 8,5 
mm, mat – bez połysku 

 5,24 m²   

Razem  736,35 m² 291,29 m² 166,44 m² 7,51 m² 

Powierzchnia kondygnacji netto 1201,59 
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 Zestawienie pomieszczeń antresoli 

 

l.p. 

 

nazwa pomieszczenia 

 

posadzka 

powierzchnia użytkowa [m2] 

podstawowa pomocnicza ruchu usługowa 

2.1. sala konsumpcyjna posadzka ceramiczna imitująca 
drewno, klasa ścieralności – v, 
antypoślizgowość – R9, gr. 10,5 mm, 
faktura usłojenia, mat – bez połysku  

64,99 m²    

2.2. bufet płytki gresowe  10,57 m²   

Razem  64,99 m² 10,57 m²   

Powierzchnia kondygnacji antresoli netto 75,56 m² 

 

b) wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto: 

 kubatura około             9 259,59 m3 

 kubatura części gastronomicznej             2 238,29 m3 

 kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem               681,90 m3 

 część konsumpcyjna           1 265,55 m3 

 antresola                 290,84 m3 

 kubatura części wielofunkcyjnej oraz (szatnia + rozdzielnia sprzętu komputerowego)   

            2 464,89 m3 

 .kubatura części ekspozycyjnej z obsługą ruchu turystycznego       2 432,13 m3 

 powierzchnia netto łącznie              1 276,95 m2 

 powierzchnia użytkowa ruchu                166,44 m² 

 
c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników: 

Brak innych  powierzchni nie będących pochodną  powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników. 

 
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenie przyjętych parametrów powierzchni i 

kubatur lub wskaźników: 

Dane liczbowe, parametry techniczno – użytkowe charakteryzujące obiekt po odbudo- 
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wie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania muszą być zgodne z 

treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.  

Wszelkie zmiany w przyjętych w niniejszym PFU założeniach układu funkcjonalnego budynku dawnej Łaźni 

Łańcuszkowej, na każdym etapie projektowania winny zostać skonsultowane i uzgodnione z inwestorem w 

formie pisemnej akceptacji. Dotyczy to zarówno projektu koncepcyjnego, jak i budowlano-wykonawczego oraz 

aranżacji. 

 
 
III.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1.  Przygotowanie terenu budowy 

 
 Plac budowy należy zorganizować zgodnie z założeniami planu BIOZ opracowa-nego przez 

kierownika budowy. Konieczne jest ustalenie aktualnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych przy spełnieniu 

warunków szczególnych realizacji oraz przy przestrzeganiu przepisów BHP i PPOŻ a ponadto, co najmniej 

w zakresie: 

 na czas prowadzonych prac demontażowych i rozbiórkowych należy zapewnić punkt pierwszej pomocy 

obsługiwany przez wyszkolonych pracowników oraz należy ustawić punkt p.poż. wyposażony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych o szerokości 6,00 m, które należy oznakować 

tablicami informacyjnymi 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych poza terenem ogrodzonym 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (o ile wystąpi taka konieczność zapewnienie energii cieplnej 

do osuszania w takcie budowy o ile będzie wymagane) 

 odprowadzenia ścieków i ewentualnej ich utylizacji 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 zapewnienia łączności telefonicznej 

 w widocznym miejscu należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów  
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    alarmowych 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz stanowiska składowania złomu i gruzu 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić       co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu 

budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 

maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych                      

należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 

lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze                    

na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich                     

składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek                         

oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć                            

spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane                 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy                              

zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości 

nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada można                    

składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości                 

1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie                      

spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości,                   

z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się 

na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod                          

kątem 45º w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane                                                    

i wykonane  oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia  
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pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty 

związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane                  wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 

sytuowanie                     stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio                     pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV 

 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV 

 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV 

 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV 

 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV 

Urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub 

kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć                    

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości                                 

nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia                         

mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia                             

z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy                                    

osób obsługujących takie urządzenia.  

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa                           

powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności                       

izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku. Należy zapewnić dostateczną ilość wody                              

zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 

gospodarczych i przeciwpożarowych.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania                         

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać                            

w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia                          

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,                                             

a    stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości  
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nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

5,00m - od stałego stanowiska pracy 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wyma-ganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

3.2.  Część architektoniczna 

 
 Część architektoniczna budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej obejmuje odbudowę, rozbudowę, 

przebudowę, remont, zmianę sposobu użytkowania i założenia do aranżacji zabytkowego budynku dawnej 

Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu. Elementem nowym, w no-woczesnej formie architektonicznej winno być 

wejście do części obejmującej obsługę ruchu turystycznego, jako eksponowanego wejścia do budynku.  Nowo 

projektowane wejście ma być elementem podkreślającym walory budynku. Z kolei rozbudowanie wejścia 

głównego na elewacji frontowej oraz wejścia gospodarczego do części gastro-nomicznej wraz z zadaszeniem 

pochylni winno powielić walory architektury historycznej.  

Zmiana funkcji obiektu obejmuje trzy wymienione wyżej strefy funkcjonalno – użytkowe do których zaliczają 

się: część ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego, część wielofunkcyjna oraz część gastronomiczną. 

Obiekt winien spełniać wszelkie wymogi formalne z dostosowaniem do warunków technicznych, 

ergonomicznych, bhp i ppoż. Zaprojektowanie nowych schodów od strony elewacji frontowej budynku z ulicy 

Wolności jest w istocie dostosowaniem istniejącego już wejścia do wymaganych prawem parametrów 

technicznych. Ponadto obiekt należy dostosować do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. 

 

3.3.  Część konstrukcyjna 

 

 Część konstrukcyjna obejmuje remont z miejscową odbudową więźby dachowej                           

(rekonstrukcja), z konieczną termoizolacją przegród poziomych i pionowych; przebudowę                                           

i wymianę części nadproży (odcinkowych belkowych); przebudowę i rozbudowę układu                                       

ścian wewnętrznych (głównie w części  gastronomicznej) oraz obejmuje elementy nowe  
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obu przybudówek przy ścianach szczytowych budynku (elewacjach bocznych wschodniej i zachodniej) i 

budowę wewnętrznej antresoli w części gastronomicznej. Zaprojektowana antresola powinna stwarzać 

możliwość optymalnego wykorzystania kubatury i układu funkcjonalnego tej części budynku. 

Opracowanie konstrukcyjne winno zostać poprzedzone sporządzeniem wymaganej opinii 

konstrukcyjnej, z odniesieniem się do parametrów nośności poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych budynku dawnej Łaźni Łańcuszko-wej (ściany, dach wraz z więźbą dachową, słupy                  

i belki, fundamenty itp.).  

 

3.4.  Część instalacyjna 

 

 Projektowane instalacje powinny zapewnić najwyższy stopień odporności pożarowej, bezawaryjność  i 

trwałość przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach eksploatacji i konserwacji. 

Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje, w tym: 

 instalację wodociągową (inst. użytkowa wody zimnej i ciepłej oraz hydrantowa), 

 instalację kanalizacyjną 

 instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe), 

 alternatywnie wymiennik ciepła / pompa ciepła , wbudowany w budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej, 

 instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

 instalację gazową, 

 instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne, 

 instalację sygnalizacji p.poż. 

Budynek dawnej Łaźni łańcuszkowej wymaga przyłączy: wody i kanalizacji sanitarnej (oddzielne dla części 

gastronomicznej od zachodu i części obsługi ruchu turystycznego od wschodu), gazu (dla części 

gastronomicznej), przyłącza energetycznego (z rozdziałem pomiarów dla części gastronomicznej i części 

muzealnej wraz z obsługą ruchu turystycznego) oraz przyłącza cieplnego do wymiennikowni wbudowanej w 

budynku dawnej Łaźni łańcuszkowej. 

W zakresie przyłączy, w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym załączono warunki techniczne 

podłączenia obiektu Łaźni łańcuszkowej do mediów. Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektu 

budowlanego obowiązany jest uzyskać potwierdzenia aktualności warunków przyłączenia dla wszystkich 

mediów lub wystąpić o nowe. 
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3.4.1. Instalacja wod.-kan. 

  

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla instalacji wody 

zimnej, ciepłej, instalacji p.poż oraz kanalizacji dla odprowadzenia ścieków bytowych. Odprowadzenie wód 

deszczowych doprowadzić do odtworzenia stanu istniejącego w sposób trwały. 

 

3.4.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej  

 

Projekt instalacji obejmuje doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i/lub cyrkulacji do poszczególnych 

punktów poboru. Zasilanie w wodę zimną odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącza wodociągowe 

Ø63PE oraz DN50 stal od strony ulicy Wolności (jedno przyłącze dla instalacji p.poż, 2 przyłącza wody 

użytkowej). Miejsce usytuowania liczników wody należy uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji projektu 

budowlanego. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej winno odbywać się w sposób zróżnicowany, w zależności od funkcji 

pomieszczeń – z uwzględnieniem na etapie projektu budowlanego sugestii inwestora: 

- zaplecze socjalne, WC ogólnodostępne – przyjęto elektryczny pojemnościowy ciśnieniowy podgrzewacz 

wody (zalecane źródło podgrzewu: stacja wymienników ze zbiornikiem buforowym c.w.u.).                  

Zmianę warunków przyłączenia obiektu do sieci cieplnej ustalić z dostawcą mediów po dokonaniu korekty 

bilansu zapotrzebowania na ciepło; 

- kuchnia wraz z zapleczem sanitarnym – przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u. z zamkniętą komorą 

spalania oraz z rezerwą w postaci pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 l; 

- sanitariaty części restauracyjnej – indywidualne przepływowe elektryczne podgrzewacze wody; 

Projektuje się podgrzewacze pojemnościowe: 

-   o pojemności V=15 litrów i mocy 2,0kW – 2 szt. 

-   o pojemności V=30 litrów i mocy 2,0kW – 2 szt. 

-   o pojemności V=80 litrów i mocy 1,8kW – 2 szt. 

-   przepływowy gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komora spalania - 30kW – 1 szt. 

Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb przygotowania c.w.u. wynosi 13,6 kW. 
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Wszystkie urządzenia grzewcze wody należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta oraz prowadzić 

eksploatacje zgodnie z instrukcją. 

Przewody i armatura 

Przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych łączonych złączkami 

systemowymi zaciskowymi nierozłącznymi zgodnie z instrukcją producenta. Rury wody zimnej układane w 

bruzdach ściennych oraz w podłodze należy prowadzić w izolacji termicznej gr. 13 mm (o współczynniku 

przewodności cieplnej 0,04 W/mK). Przewody układane w ścianie zewnętrznej należy prowadzić w izolacji 

grubości 25mm. Dla przewodów wody ciepłej należy stosować izolację z pianki poliuretanowej grubości 20mm. 

Dla przewodów prowadzonych w ścianach zewnętrznych stosować izolację 30mm. Dopuszcza się układanie 

przewodów naściennych z rur stalowych, zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z inwestorem. 

Przewody układane w podłodze należy prowadzić w dodatkowej rurze ochronnej. Przy prowadzeniu w 

bruzdach minimalna warstwa betonu nad rurą, ze względów wytrzymałościowych powinna wynosić 4 cm. W 

przypadku tynku wymagana grubość mieści się w zakresie 3-4 cm (w zależności od średnicy rury), przy czym 

zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej. Montaż podtynkowy wymaga konieczności stosowania uchwytów 

(podpór przesuwnych) kotwiących instalację do ścian budynku. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać 

w tulejach ochronnych PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej od średnicy rury 

przewodowej. Rury i kształtki winny spełniać wymagania klasy palności B2. W celu zabezpieczenia budynku 

przed możliwoś-cią przenoszenia ognia na przejściach przez przegrody budowlane powinny być stosowane 

izolacje przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej zbieżnej z klasą odporności ogniowej przegrody. Rury i 

kształtki zastosowanego systemu spełniają wymagania klasy palności B2. W celu zabezpieczenia budynku 

przed możliwością przenoszenia ognia na przejściach rur przez przegrody budowlane powinny być stosowane 

do uszczelnienia i izolacji materiały o klasie odporności ogniowej zbieżnej z klasą odporności ogniowej 

przegrody. 

 

3.4.1.2. Instalacja przeciwpożarowa. 

Instalację przeciwpożarową należy zaprojektować jako instalację nawodnioną wykonaną z rur                         

stalowych bez szwu. Projektuje się hydranty Dn 25 w ilości co najmniej dwóch sztuk. Hydranty                        

zabudować na wysokości 1,35 m, licząc od poziomu posadzki do zaworu  
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hydrantu. Hydranty wyposażyć w zawór kulowy Dn 25, wąż gumowy wodny tłoczny 30m, śrubunek kątowy Dn 

25, prądownicę uniwersalną z przełączanymi pozycjami. Przy prowadzeniu instalacji pod tynk należy rurę 

owinąć warstwą miękkiego materiału i zapewnić jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Rury 

należy przykryć warstwą tynku o grubości min. 2,5 cm. Wskazane jest stosowanie siatki wzmacniającej 

warstwę tynku. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Na przewodzie 

wody zimnej zasilającym instalację wody użytkowej należy zabudować zawór elekromagnetyczny odcinający 

do instalacji p. poż. 230V, wersja NC, Dn40 - normalnie zamknięty, pod napięciem z instalacji elektrycznej. 

Zabudowanie zaworu ma na celu zabezpieczenie odpowiedniego ciśnienia i ilości wody dla potrzeb p.poż. W 

przypadku pożaru i wyłączeniu energii elektrycznej powoduje automatyczne zamknięcie przepływu w instalacji 

wody zimnej użytkowej. System ten należy ponadto zsynchronizować z przewidzianą do wykonania instalacją 

sygnalizacji p.poż. 

UWAGA: W celu poprawnego działania instalacji p.poż. należy zapewnić przy 2-ch działających równocześnie 

hydrantach ciśnienie 0,2 MPa, przy wypływie wody z hydrantu w ilości 1dm3/s. 

Na etapie projektu budowlanego należy rozpatrzyć potrzebę wprowadzenia dodatko-wego, trzeciego hydrantu 

wewnątrz budynku. 

 
3.4.1.3. Próby i odbiory 

Wszystkie rurociągi muszą przejść, po zamontowaniu lecz przed przykryciem, próbę szczelności. Próba 

ciśnieniowa odbywa się na ciśnienie 1,5 x ciśnienie robocze. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu 

ciśnienia na okres 10 minut, przerwa pomiędzy próbami powinna wynosić 30 minut. Próba musi wykazać 

absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia 0,06 bar. Następnie rurociąg należy poddać 

próbie głównej trwającej 2 godziny, dopuszczalny spadek ciśnienia w tym czasie nie może przekroczyć 0,02 

bara. 

3.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów 

sanitarnych do projektowanych przyłączy kanalizacyjnych. Ścieki z instalacji będą oprowadzane do kanalizacji 

w ul. Wolności. 
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3.4.2.1. Przewody kanalizacyjne 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC-U łączonych na kielich przy 

użyciu uszczelek gumowych wargowych. Instalację kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe) wykonać z rur typu A. 

Instalację kanalizacji ścieki kuchenne obiegu separatora tłuszczu wykonać z rur typu B (HT). W dolnej części 

pionów należy zabudować rewizje - czyszczaki. Piony wyprowadzone ponad dach należy zakończyć 

kominkami wywiewnymi. Podejścia pod przybory montować z minimalnym spadkiem 2%. Przewody należy 

mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod 

kielichami. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez stropy lub ściany pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przewody prowadzone pod posadzką ułożyć na podsypce 

piaskowej gr 10 cm oraz wykonać nadsypkę gr. 10 cm. W celu zabezpieczenia budynku przed możliwością 

przenoszenia ognia na przejściach przez przegrody budowlane powinny być stosowane izolacje 

przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej zbieżnej z klasą odporności ogniowej przegrody. 

 

3.4.2.2. Separator tłuszczu 

W celu zabezpieczenia zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej przed nadmiernym obciążeniem ściekami 

powstającymi w kuchni zastosowano separator tłuszczu do zabudowy wewnątrz budynkowej na odpływie z 

umywalek, z których konieczna jest separacja tłuszczu oraz osadnik piasku z umywalek z pomieszczenia 

obróbki warzyw.  

Montaż 

Separator i osadnik należy zabudować wewnątrz budynku na płycie żelbetowej z betonu klasy B-20 o grubości 

10cm, posadowionej na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 20 cm. Lokalizację separatora pokazano na 

rzucie parteru budynku. Rurę wywiewną należy wyprowadzić na zewnątrz budynku. 

Eksploatacja 

Separator i osadnik należy regularnie opróżniać z nagromadzonego tłuszczu. Częstotliwość czyszczenia 

uzależniona jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz ich charakteru (stężenia tłuszczu i zawiesiny łatwo 

opadającej, piasku). Grubość warstwy odseparowanego tłuszczu nie powinna być większa niż określona w 

instrukcji obsługi. Opróżnianie separatora wykonuje się przy użyciu specjalistycznego serwisu, odpady  
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tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, stąd też ich 

neutralizacją winny zajmować się uprawnione firmy. 

Działanie 

Zaprojektowany separator przeznaczony jest do oddzielania substancji tłuszczowych ze ścieków 

technologicznych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania 

substancji tłuszczowych wykorzystywane jest zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczów ze ścieków podczas 

przepływu przez separator. Oddzielone substancje tłuszczowe gromadzą się w separatorze tworząc warstwę 

na powierzchni ścieków. 

Wyposażenie separatora 

Separator składa się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe 

oraz wyflotowane tłuszcze. Dno separatora jest ukształtowane ze spadkiem w stronę wlotu, gdzie znajduje się 

dodatkowa rura do okresowego opróżniania separatora. Rura opróżniająca zakończona jest kroćcem 

kołnierzowym. Do niego należy podłączyć instalację opróżniającą, którą wyprowadzamy w miejsce dostępne 

dla samochodu serwisowego. Separator wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po 

oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed 

korozją i zapewnienia maksy-malnego okresu jego żywotności. Posiada włazy rewizyjne wykonane w klasie 

obciążenia B125. 

Odpowietrzenie separatora wyprowadzić ponad dach. 

Separator powinien spełniać co najmniej następujące parametry: 
 

       Max. ilość posiłków ok. 800 szt / dobę. 
 

Przepyw (l/s) 9 

Powierzchnia czynna (m kw.) 2,9 

Objętość całkowita (l) 3166 

Objętość osadnika (l) 900 

Pojemność magaz. tłuszczów (I) 360 

Długość korpusu L 3000 

Szerokość korpusu W 1000 
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Wysokość korpusu H 1535 

Średnica króćca wlot/wylot DN 150 

Masa całkowita na sucho (kg) 805 

 

Osadnik należy wykonać jako zbiornik betonowy z betonu B45 o średnicy DN1200mm i obj. czynnej 1,0 m3. 

 

3.4.2.3. Próby i odbiory 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 

- przewody odpływowe sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem poprzez oględziny, 

- odbiorowi podlega przebieg tras, szczelność połączeń, sposób prowadzenia przewodów poziomych i 

pionowych, lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 
Wykonanie robót 

1. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PNiBN oraz z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część III - „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

2. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien opracować plan bezpie-czeństwa i ochrony zdrowia 

zwany planem „bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). 

3. Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, właściwą 

organizację robót, prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

4. W trakcie wykonywania robót fundamentach budynków należy równolegle ułożyć przewody kanalizacyjne i 

wodociągowe biegnące w posadzce budynków. 
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Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Prace związane z wykonaniem instalacji wod-kan należy prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagań dotyczących zawartości 

naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 

przeznaczonych na pobyt ludzi inwentarza żywego a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 

budownictwie (Dz. U. Nr 220 poz. 1850), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( DZ. U. Nr  

191 poz. 1596 ), 

- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami + Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 

poz.2016. 

Uwagi: 

W projekcie instalacji elektrycznych dla budynku należy ująć zasilanie w energię elektryczną pojemnościowych 

podgrzewaczy wody.  

Istniejące przyłącze wodociągowe nie spełnia wymogów p.poż. oraz dla zasilania w wodę na cele socjalno-

bytowe. Należy wykonać oddzielne opracowanie mające na celu dostosowanie istniejącego zestawu 

wodomierzowego oraz średnicy przyłącza do wymagań stawianych przez to opracowanie. 

Należy wykonać projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej celem umożliwienia odprowadzenia ścieków z 

budynku. Projekt ten wymaga respektowania warunków technicznych wydanych przez administratora sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania akceptacji. 

 

3.4.3. Instalacja gazowa 

Należy zapewnić doprowadzenia gazu do budynku dawnej Łaźni łańcuszkowej. Instalacja gazowa powinna 

zapewniać dostarczenie gazu o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do 

potrzeb użytkowych. Istniejąca sieć gazowa przebiega w drodze publicznej ulicy Wolności w Zabrzu. 

Proponowana lokalizacja gazomierza: przy ścianie szczytowej zachodniej budynku danej Łaźni Łańcuszkowej, 

w  
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bezpośrednim sąsiedztwie części budynku o funkcji gastronomicznej. Przewiduje się zapotrzebowanie z 

miejskiej sieci dystrybucyjnej na gaz ziemny wysokometanowy w ilości do 10 m³/h. 

W zamierzeniu instalacja gazowa obejmuje zasilanie gazowych urządzeń gastronomicz-nych o łącznej mocy 

ok. 96,6 kW oraz dodatkowo, zgodnie z sugestią inwestora, urządzenia grzewcze c.w.u. Wykaz urządzeń 

gazowych przedstawia się następująco: 

 kuchnia gazowa 6-palnikowa, wolno stojąca                                ~33 kW 

 kocioł gazowy warzelny wolno stojący min. 100 dm³   ~19 kW 

 piec gazowy konwekcyjno-parowy o pojemności 10xGN1/1              ~21 kW 

 frytkownica 1- lub 2-komorowa o pojemności min. 10 dm³  ~6,6 kW   

 grzejnik wody przepływowej      ~17 KW 

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jak też winien respektować 

zaktualizowane warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci gazowej.  

 

 

3.4.4. Instalacja c.o i ciepła technologicznego 

  
 Instalacja c.o. powinna zapewniać zachowanie odpowiedniej temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach budynku przy zachowaniu obowiązujących przepisów, wymagań i norm, a także warunków 

bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycz-nych oraz efektywności energetycznej. 

Zasilanie instalacji w wodę grzejną odbywać się będzie z wymiennikowni zlokalizowanej na parterze budynku. 

Proponowane parametry instalacji: 

 ogrzewanie grzejnikowe  70/50° C,  Q=15,8 kW,  H=27 kPa,  V=230 l 

 ogrzewanie podłogowe  45/35° C,  Q=6,9 kW,  H=19 kPa,  V=160 l 

 wentylacja    70/50° C,  Q=159 kW,  H=31 kPa,  V=430 l 

Instalacja c.o. (grzejnikowa) w układzie pompowym, zamkniętym, dwururowa z rozdzia-łem dolnym. 

Rozprowadzenie instalacji w warstwie izolacji posadzki. Przewody należy zaizolować cieplnie. Podejścia pod 

grzejniki odsłonięte. Grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym. Grzejniki wyposażyć w głowicę termostatyczną 

oraz zespolone zawory odcinające. 

 

Ogrzewanie grzejnikowe wykonać: 

 w części restauracyjnej w pomieszczeniach kuchni z zapleczem oraz w zapleczu  
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    sanitarnym restauracji; 

 w części z salą wielofunkcyjną w ciągu korytarzowym, szatni i pom. technicznym; 

 w części obsługi ruchu turystycznego w pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych, poza główną salą 

obsługi. 

W sali restauracyjnej (w miejscach wskazanych), antresoli, oraz w sali obsługi ruchu turystycznego (w 

miejscach wskazanych pod podłogą drewnianą (lub alternatywnie imitującą drewno) i przedsionku zaleca się 

zastosowanie wodnego ogrzewania podłogo-wego. Regulacja w ogrzewania podłogowego winna odbywać się 

za pomocą przepływomierzy zlokalizowanych na rozdzielaczu. W wymiennikowni należy zamonto-wać układ 

mieszający, obniżający parametry czynnika grzewczego dla wskazanych stref z ogrzewaniem podłogowym do 

45/35° C. W pomieszczeniach ww. sal winny zostać zlokalizowane termostaty do sterowania pracą ogrzewania 

podłogowego.  

W budynku będzie również działała wentylacja mechaniczna zasilana z nagrzewnic wodnych, z przewodami 

rozprowadzonymi pod stropem. Przewody odpowiednio dobrane do systemu, nieizolowane. Na podejściu do 

nagrzewnic montować zawory regulacyjne. 

Przyłączenie do sieci cieplnej węzła cieplnego projektowanego w północno-wschodnim narożu budynku Łaźni 

Łańcuszkowej nastąpi w oparciu o umowę nr 13/RM/2010 z dnia 16.07.2010 roku z późniejszymi aneksami, 

zawartą pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu a 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla zapotrzebowania następującej mocy cieplnej: 

 Qmax na cele centralnego ogrzewania:  0,148 MW 

 Qmax na cele wentylacji:    0,111 MW 

 Suma:       0,259 MW 

Dostawca wykona własnym staraniem i zgodnie z określonymi warunkami technicznymi nr 19/2010 z dnia 

16.07.2010 roku dokumentację techniczną przyłącza sieci ciepłowniczej do obiektu przy ul. Wolności 408 w 

Zabrzu, jak też wykona przyłącze z własnych środków finansowych wg opracowanej przez siebie  

dokumentacji technicznej przyłącza. 

Odbiorca wykona własnym staraniem dokumentację techniczną węzła cieplnego dla obiektu jw., jak też 

wykona własnym staraniem i z własnych środków finansowych, fabrycznie nowy węzeł cieplny wg 

opracowanej przez siebie i uzgodnionej z dostawcą dokumentacji technicznej. 

Zamawiający sugeruje, aby założyć zróżnicowany sposób przygotowania c.w.u. w zależności od funkcji 

pomieszczeń, w tym jako źródło podgrzewu w części dla zaplecza  
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socjalnego z WC przy wejściu głównym od wschodu założyć stację wymienników ze zbiornikiem buforowym 

c.w.u. 

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie PB winien: sporządzić bilans zaktualizowanego 

zapotrzebowania ciepła dla obiektu, uzyskać aktualne warunki przyłączenia oraz przygotować dla Inwestora 

dane techniczne umożliwiające aktualizację umowy. 

 

3.4.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wnętrza budynku Łaźni Łańcuszko-wej powinna 

zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, 

temperaturę, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i wymagań 

norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych oraz 

efektyw-ności energetycznej. Przyjęte do realizacji systemy wentylacji mechanicznej winny przewidywać 

odzysk/rekuperację ciepła, np. z wymienników krzyżowych, itp. 

Wentylacja mechaniczna winna obejmować następujące strefy i pomieszczenia: 

 kuchnię z zapleczem kuchennym - parter; 

 salę konsumpcyjną restauracji – parter i antresola; 

 WC dla gości przy restauracji na parterze; 

 salę wielofunkcyjną i salę obsługi ruchu turystycznego; 

 WC przy przedsionku obsługi ruchu turystycznego. 

 
3.4.5.1. Wentylacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym 

 
Strefę kuchni winna obsługiwać wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. System wentylacji nawiewnej 

wymaga zastosowania centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą wodną, filtrem powietrza, tłumikiem i automatyką. 

W skład instalacji wentylacyjnej nawiewnej wchodzą następujące elementy: czerpnia powietrza, kratki i 

anemostaty nawiewne oraz blaszane kanały wentylacyjne izolowane wełną mineralną w płaszczu aluminiowym 

(30mm). 

Mechaniczna wentylacja wywiewna wymaga systemu opartego na centrali wentylacyjnej z tłumikiem, filtrem 

powietrza i automatyką, montowanej na wibroizolatorach . W skład instalacji wentylacyjnej wywiewnej winny 

wchodzić następujące elementy: wyrzutnia powietrza, kratki i anemostaty wywiewne oraz blaszane kanały 

wentylacyjne. 
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3.4.5.2. Wentylacja sali konsumpcyjnej restauracji – parter i antresola 

 
System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali konsumpcyjnej winien zostać oparty na centrali 

wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną, filtrami powietrza i tłumikiem. W skład 

instalacji wentylacyjnych wchodzą: czerpnia i wyrzutnia powietrza (ścienne i dachowe), dysze nawiewne, kratki 

wywiewne oraz izolowane blaszane kanały wentylacyjne. 

W sali należy uwzględnić konieczność zamontowania kurtyny powietrznej nad drzwiami ewakuacyjnymi 

usytuowanymi w sąsiedztwie pom. WC. 

 

 
3.4.5.3. Wentylacja WC dla gości przy restauracji na parterze 

 
Wentylacja wywiewna pośrednia, wywiew powietrza z WC. W skład instalacji wywiewnej wchodzą następujące 

elementy: wentylatory kanałowe, anemostaty wywiewne, blaszane kanały i kształtki wentylacyjne. Wentylatory 

winny zostać przystosowane do pracy ciągłej. 

 

 
3.4.5.4. Wentylacja sali wielofunkcyjnej i sali obsługi ruchu turystycznego 

 
Wentylacja sal o dużych gabarytach możliwa jest poprzez system nawiewno-wywiewny składający się z 

wentylacji nawiewnej przy użyciu aparatów ogrzewczo-chłodzące do ogrzewania i chłodzenia powietrza 

pomieszczeń takich jak pawilony handlowe, super-markety i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba ogrzewania 

pomieszczeń w okresie grzewczym i chłodzenia latem. W urządzeniu funkcja chłodzenia jest wymiarująca dla 

wymienników ciepła. Powoduje to równocześnie możliwość ogrzania pomieszczeń przy zasilaniu wodą o 

obniżonych temperaturach. Aparaty powinny być umieszczone na wysokości max 4m. Alternatywnie można 

zastosować aparaty ogrzewczo-wentylacyjne które służą do ogrzewania lub ogrzewania i wentylacji 

pawilonów, hal przemysłowych, magazynów itp. Konstrukcyjnie aparaty przemysłowe są do zawieszania na 

ścianach lub słupach konstrukcyjnych na wysokości umożliwiającej bezpośredni nawiew powietrza do strefy 

ogrzewanej.   

Przy obu typach urządzeń wentylacja wywiewna to odpowiednio dobrane wentylatory dachowe. 

 Kubatura sali wielofunkcyjnej:     ca 1850 m3 

 Kubatura sali obsługi ruchu turystycznego:   ca 1850 m3 
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W przedsionku do sali obsługi ruchu turystycznego (główne wejście do budynku Łaźni Łańcuszkowej) należy 

zamontować kurtynę powietrzną na długości linii rozsuwanych drzwi zewnętrznych. 

 

 
3.4.5.5. WC przy przedsionku obsługi ruchu turystycznego 

 
Wentylację wywiewną tej części budynku należy zaprojektować i wykonać w sposób podobny do założeń 

wentylacji WC przy sali restauracyjnej. 

Wentylacja wywiewna pośrednia, wywiew powietrza z WC. W skład instalacji wywiewnej wchodzą następują-

ce elementy: wentylatory kanałowe, anemostaty wywiewne, blaszane kanały i kształtki wentylacyjne. 

Wentylatory winny zostać przystosowane do pracy ciągłej. 

Uwagi: 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (PN-83/B-03430, PN-73/B-03431, PN-

78/B-10440, „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II instalacje 

sanitarne i przemysłowe) oraz zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producentów materiałów i 

urządzeń. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do budowy systemów wentylacji powinny posiadać 

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia wymagające 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa „B” – muszą go posiadać. 

 

 
3.4.6. Instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne 

 
Projekt powinien zawierać: 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

 instalacja gniazd wtykowych i siły 

 zasilanie urządzeń technologicznych 

 instalacja gniazd dedykowanych z kluczem z dedykowanego obwodu 

 instalacja ochrony przepięciowej 

 instalacja ochrony od porażeń 

 instalacja odgromowa 

 oświetlenie zewnętrzne obiektu 

 instalacja sieci strukturalnej 

 system telefonii (VoIP) 
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 instalacja monitoringu (SSWiN; CCTV/IP; SSP) 

 instalacja nagłośnienia budynku (urządzenia) do odtwarzania do instalacji strefowej (mp3, cd, 

radio) 

 instalacje nagłośnienia strefowego ekspozycji 

 instalacja nagłośnienia sali wielofunkcyjnej (zestaw nagłośnienia konferencyjnego do 1kW) 

 instalacja oświetlenia scenicznego sali wielofunkcyjnej (zestaw przenośny nagłośnienia 

scenicznego, moc 3 do 5 kW). 

 

Instalacje powinny być zaprojektowane w systemie typu „inteligentny budynek”. Zasto-sowany system 

powinien być uniwersalny, skalowalny, modułowy. System powinien zapewnić integrację, kontrolę, 

monitorowanie, optymalizację i raportowanie takich elementów jak:  

 sieć teleinformatyczna,  

 sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym  

 sterowanie ogrzewaniem określonych pomieszczeń,  

 sterowanie wentylacją i klimatyzacją  

 ochrona bytu i mienia,  

 system alarmowy i monitoringu,  

 system przeciwpożarowy,  

 system kontroli dostępu,  

 system podtrzymywania zasilania,  

 obsługa systemów audio-video.  

 

Na etapie projektowania wykonawca uzgodni z zamawiającym szczegółową koncepcję budowy systemu, z 

uwzględnieniem optymalizacji kosztów w zależności od wyboru magistrali LON czy ETHERNET,                              

lub różnych systemów magistral zintegrowanych przez konwertery. 

Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy i elektroniczny i wykona jego montaż, instalację                        

oprogramowania i skonfiguruje do pracy.  

Wykonawca wyceni system radiowęzła (System radiowęzłowy strefowy. Strefa I – restauracja dwa zestawy 

głośników 3D, strefa II – sala wielofunkcyjna jeden zestaw nagłaśniający 3D, strefa III – sala obsługi ruchu 

turystycznego jeden zestaw 

 

 

 

 

 

http://www.inteligentnydom.zafriko.pl/kat/BMS/sterowanie_ogrzewani
http://www.inteligentnydom.zafriko.pl/kat/BMS/system_monitoringu
http://www.inteligentnydom.zafriko.pl/kat/BMS/system_przeciwpozar
http://www.inteligentnydom.zafriko.pl/kat/BMS/system_kontroli_dost
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 nagłaśniający duży dwa zestawy nagłaśniające małe (komunikacja). W skład zestawu wchodzą: wzmacniacz 

z equalizerem, urządzenia wejściowe (mikrofony odtwarzacze, mikser itp.). Dla centrali radiowęzła przewidzieć 

dodatkowo wzmacniacz, mikser, odtwarzacz mikrofony. Urządzenia strefowe powinny pracować w układzie 

master – slave z centralą radiowęzła). 

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby zainstalowane programy działały płynnie na zakupionym sprzęcie.  

 

3.4.6.1. Instalacje elektryczne siły i oświetlenia 

 
A.  Zasilanie i pomiar, główny wyłącznik prądu 

 
Zasilanie obiektu z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej Z54 przy Kopalni Zachód. Przyłącze kablem 

YAKXS 4 x 240 mm2 Długość linii około 60-80 m. 

UKŁAD SIECI – TN-C 

Rozdział przewodu PEN na PE i N przewidzieć w rozdzielni GWP za układem pomiarowym. 

 
Złącze kablowo pomiarowe typu ZK4a+2P w szafie obok budynku łaźni. Lokalizacja na rysunku E-1.3 jest 

przykładowa. 

 

Pomiar 1 Restauracja: 

-     pomiar bezpośredni ; moc umowna 51,5 kW 

 

Pomiar 2 Muzeum: 

-     pomiar bezpośredni ; moc umowna 40,0 kW 

 
UWAGI:  

1. Przyłącze i pomiar wykona dostawca energii elektrycznej. Warunkiem realizacji jest podpisanie umowy                  

o przyłączenie dostarczonej Inwestorowi wraz z Warunkami przyłączenia Z/MDM/463/2013 z dnia 21 styczeń 

2013r.  

2. Typ założonych urządzeń pomiarowych dopuszcza maksymalne obciążenie do 80A. Zwiększenie mocy 

może wymagać zmiany pomiaru na półpośredni. 

3. Dołączone do opracowania bilanse mocy i zużycia energii elektrycznej są opracowane szacunkowo.                    

W bilansach nie ujęto oświetlenia iluminacyjnego budynku, podświetlenia tablicy informacyjnej, oświetlenia 

terenu działki. 

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona ponownie bilanse zużycia energii i  

 

 

 



EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,  ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

42 

zapotrzebowanej mocy w oparciu o projektowane odbiorniki energii elektrycznej,  

W przypadku istotnych zmian wartości wykonawca wystąpi do zakładu energetycznego o odpowiednią zmianę 

warunków technicznych i treści umowy o przyłączenie.  

Wykonawca powinien  przewidzieć rezerwę w nakładach rzeczowych na wykonanie pomiaru i linii zasilającej w 

przypadku przeniesienia przez zakład energetyczny obo-wiązku ich wykonania na zamawiającego (dotyczy 

zmiany typu pomiaru rozliczeniowego, lub wygaśnięcia terminu warunków przyłączenia). 

 
Główny wyłącznik prądu zlokalizować w szafie GWP zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ze złączem 

ZKP4a+2P.  

Wyłącznik na bazie rozłącznika instalacyjnego p.pożarowego, z wyzwalaczem wzrosto-wym. Dopuszcza się 

zastosowanie rozłącznika mocy. 

Inicjowanie wyłączenia przyciskami pożarowymi umieszczonymi przy głównych wejściach do budynku. 

Przyciski w typowych obudowach koloru czerwonego z szybką do zbicia. Szafę z wyłącznikiem p. pożarowym 

oznaczyć tablicą „Główny Wyłącznik Prądu”. 

 

UWAGI: 

1. zadziałanie wyłącznika GWP powinno spowodować wyłączenie napięcia w obwodach rezerwowanych z 

UPS.  

2. Wyłączenie powinno nastąpić z opóźnieniem zapewniającym bezpieczne wyłączenie zasilanych urządzeń 

aktywnych. 

3. liczba i rozmieszczenie przycisków jest przykładowa. 

 
B.  GLZ, WLZ, rozdział energii elektrycznej 

 

GLZ 1 - od pomiaru rozliczeniowego 1 „Restauracja” do rozdzielni TB-1 wykonać kablem wielożyłowym 

ułożonym w uchwytach na tynku. (przekroje i typ dobrać wg wymagań na dopuszczalną obciążalność, oraz 

dopuszczalne spadki napięć). 

GLZ 2 - od pomiaru rozliczeniowego 2 „Muzeum” do rozdzielni TB-2 wykonać kablem wielożyłowym ułożonym 

w uchwytach na tynku (przekroje i typ dobrać wg wymagań na dopuszczalną obciążalność, oraz dopuszczalne 

spadki napięć). 

 

Rozdział energii elektrycznej. 

Rozdzielnice do montażu aparatów modułowych, prefabrykowane, wyposażone w szyny PE                                  

oraz N.  Drzwi metalowe z zamkiem. IP ≥ 40. Obudowy, tam gdzie to możliwe  
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podtynkowe, we wnękach. Podłączenia obwodów odbiorczych poprzez modułowe bloki listew rozdzielczych. 

Przestrzegać zachowania w rozdzielnicach co najmniej 30% wolnej przestrzeni dla montażu  aparatów. Przy 

doborze wielkości rozdzielnic uwzględnić wydzielanie ciepła przez aparaty i oprzewodowanie. 

Oprzewodowanie przewodami miedzianymi, typu DY dla przekrojów < 10mm², typu LY dla przekrojów > 

10mm². Na przewodach stosować końcówki tulejkowe. 

Stosować systemowe oznaczniki do numeracji i opisu obwodów. 

Rozdzielnie trwale opisane, na stronie wewnętrznej drzwiczek, trwałe opisy i schematy obwodów. 

Koncepcję rozdziału energii elektrycznej przedstawiono na rysunkach E-1.1, oraz E-1.2. 

Koncepcję rozmieszczenia rozdzielni na rynku E- 1.3. 

 
Monitorowanie zużycia energii. 

W rozdzielniach zasilających wytypowane sektory należy przewidzieć analizatory pracy sieci wyposażone      w 

wyjścia cyfrowe do sygnalizacji, wyjścia impulsowe i alarmowe, protokoły: 

Modbus, ProfiBus, ASCII i Ethernet., lub licznik energii elektrycznej 3 fazowy (odpo-wiednio 1 fazowy) z 

zegarem taryfowym oraz konwerterem RS-485/Ethernet. 

Analizator (licznik) powinien zapewnić : 

• analizowanie zużycia energii  

• znalezienie słabych punktów i niesymetrycznych obciążeń w sieci, 

• sprawdzenie i udokumentowanie jakości dostarczanej energii, 

• stworzenie sieci pomiarowej dla kompletnej instalacji, 

• stworzenie systemu monitoringu kosztów dla różnego typu użytkowników. 

 

Koncepcję strefowego rozdziału energii zawierają dołączone rysunki E-1.1, oraz E-1.2. Na etapie projektu 

wykonawca ustali z zamawiającym szczegółowe przyporządkowanie poszczególnych odbiorów do określonych 

stref zasilania. 

 

Rozdzielnie ZGS proponuje się typowe, prefabrykowane z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi i 

nadmiarowo prądowymi we wspólnej obudowie z gniazdami.  

Szafa powinna zawierać do 6 gniazd 2P+Z, oraz do 2 gniazd 3P+N+Z. 

Szafy mają służyć przyłączaniu sprzętu dla obsługi imprez organizowanych w skansenie. 
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C. Rozprowadzenie instalacji kablowych w budynku. 

W obrębie pomieszczeń zaplecza gastronomicznego, pomieszczeń magazynowych, sanitarnych, 

administracyjno-socjalnych, oraz dobudowanych częściach budynku stoso-wać instalację i osprzęt w 

wykonaniu wtynkowym. 

W celu zapewnienia industrialnego charakteru obiektu, zachowując jednocześnie estetykę proponuje się 

przewidzieć umieszczenie koryt kablowych metalowych prostych lub siatkowych, z rezerwą na umieszczenie w 

przyszłości innych kabli w razie rozbudowy systemów. 

Na konstrukcjach stalowych instalacje wykonać przewodami kabelkowymi prowadzonymi w uchwytach na 

konstrukcji. 

- Instalacja gniazd wtykowych i wypustów siłowych wykonana przewodami typu YDY 3x 2,5 mm², tam gdzie to 

możliwe pod tynkiem, w pozostałych miejscach natynkowo. 

- Instalacja odbiorników siłowych wykonana przewodami typu YDY 5 x 4 mm², w rurach instalacyjnych pod 

posadzką, oraz na konstrukcji lub tynku.  

- Urządzenia gastronomiczne zasilać poprzez zestawy przyłączeniowe z gniazdem i wy- łącznikiem. 

- Instalacje oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, wypustów wentylacji przewodami typu YDY 3 z 1,5 mm2, tam 

gdzie to możliwe pod tynkiem, pozostałych miejscach natynkowo. 

 

D. Instalacje oświetlenia 

 

W obiekcie należy wykonać następujące rodzaje oświetlenia: 

- podstawowe i lokalne 

- awaryjne i ewakuacyjne  

- zewnętrzne 

- iluminacyjne i sceniczne 

- oświetlenie iluminacyjne elewacji południowo – zachodniej (ul. Wolności). 

- podświetlenie tablicy informacyjnej (ul. Wolności). 

- oświetlenie miejsc postojowych i ścieżek w obrębie działki. 

Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 

Dla pomieszczeń w których obowiązujące przepisy i normy nie określają wymagalnego minimalnego                 

poziomu natężenia oświetlenia (między innymi muzea, restauracje) przyjąć natężenie oświetlenia                    

właściwe ze względu na wymagania eksponatów, lub stworzenia  
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zamierzonego przez architekta wnętrz klimatu pomieszczenia. W pomieszczeniach tych należy przewidzieć 

doświetlenie stałe lub przenośne na poziomie 200 lux dla celów porządkowych i sanitarnych (dotyczy strefy 

wykonywanej pracy). W pomieszczeniach wielofunkcyjnych, natężenie oświetlenia przyjąć zgodnie z 

najbardziej wymagającą funkcją. Podstawowym kryterium doboru opraw i źródła światła powinna być 

energooszczędność. Dobór kształtu i rozmieszczenie opraw powinno zostać uzgodnione z architektem wnętrz 

oraz zaakceptowane przez zamawiającego. Preferuje się oświetlenie ze źródłami światła LED. Barwa światła 

poniżej 3300°K (ciepła biała), współczynnik oddawania barw Ra > 80. Instalacje oświetleniowe: w 

wewnętrznych częściach bocznych i na zewnątrz budynku umieścić oprawy LED dużej mocy. Żarówki LEDowe 

umieścić w oprawach przemysłowych. 

Dopuszcza jako oprawy ze świetlówkami w technologii T5, jeżeli ich wydajność energetyczna jest wyższa od 

podobnych opraw ze źródłami światła LED. W ocenie należy uwzględnić źródło światła, sterownik/zasilacz, 

optykę oprawy. 

W pomieszczeniach gospodarczych i pomocniczych sterowanie oświetlenia lokalne.  

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych sterowanie oświetlenia czujnikami obecności i ruchu. 

Pomieszczenia komunikacyjne sterowanie czujnikami obecności i ruchu, czujnikami natężenia oświetlenia.  

W pomieszczeniach pracy oświetlenie sterowane czujnikami obecności i ruchu.  

W pomieszczeniach o dużym zagrożeniu jak kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska rozważyć korzyści 

ekonomiczne i zagrożenia bezpieczeństwa. 

Oświetlenie zewnętrzne sterowane czujnikami zmierzchowymi lub programatorami cyfrowymi 

astronomicznymi. 

Oświetlenie w pomieszczeniach sal restauracyjnych, Sali wielofunkcyjnej, Sali obsługi ruchu, stanowisk 

ekspozycyjnych sterowane, centralne, zdalne, lokalnie wielofunkcyj-nymi sterownikami z wyświetlaczami 

dotykowymi,  oraz pilotem (IR, BT, WiFi ) dla funkcji konferencyjnej Sali wielofunkcyjnej. Sterowanie obejmuje 

tworzenie scen świetlnych, ściemnianie, załączanie i wyłączanie pojedynczych opraw, grup opraw oraz zmianę 

barwy światła. Sterowane oprawy LED zasilane napięciem sieciowym (230AC), powinny mieć wbudowane 

regulatory strumienia świetlnego (sterowanie napięciowe), lub zasilane niskim napięciem DC. Sterowanie 

powinno być dostępne zarówno z poziomu systemu BMS, jak tez standardowych sterowników (konsola DMX 

532.sala wielofunkcyjna, sterowanie oświetleniem scenicznym). 
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Propozycję rozmieszczenia opraw zawiera rysunek E-2.1. 

 

 

 

 OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 
 

      

  
 

    

LP SYMBOL OPIS jm. ilość 

1. A 
Oprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna;    żar LED E40; IP>44; 
Fic[lm]3100; Ra 80-89,Pc[W] 36; cos f >0,93 ;  

kpl. 20 

2. A1 
Oprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna;    żar LED E27; IP>44; 
Fic[lm]1100; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f >0,93 ;  

kpl. 20 

3. A2 
Oprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna;    żar LED E27; IP>44; 
Fic[lm]1100; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f >0,93 ;  

kpl. 5 

4. C1 
Oprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna;     1 x T5-28W; IP>44; 
Fic[lm]2600; Ra 80-89,Pc[W] 28; cos f >0,93 ;  

kpl. 11 

5. C2 
Oprawa sufitowa/zwis; strugoszczelna;     2 x T5-35W; IP>44; 
Fic[lm]6600; Ra 80-89,Pc[W] 70; cos f >0,93 ;  

kpl. 1 

6. M1.2 
Oprawa sufitowa/ścienna;   2 x T5-14W; IP>44; Fic[lm]2400; Ra 
80-89,Pc[W] 28; cos f >0,93 ;  klosz opal. 

kpl. 7 

7. M2.1 
Oprawa sufitowa/ścienna;   1 x T5-35W; IP>44; Fic[lm]3300; Ra 
80-89,Pc[W] 35; cos f >0,93 ;  klosz opal. 

kpl. 3 

8. M3 
Oprawa sufitowa/ścienna;   2 x T5-54W; IP>44; Fic[lm]8900; Ra 
80-89,Pc[W] 108; cos f >0,93 ;  klosz opal. 

kpl. 4 

9. M4 
Oprawa sufitowa/ścienna;   LED; IP>44; Fic[lm]4800; Ra 80-
89,Pc[W] 56; cos f >0,93 ;  klosz opal. 

kpl. 7 

10. N1 
Oprawa sufitowazwis; strugoszczelna;   LED  ; IP>44 Fic[lm]2100; 
Ra 80-89,Pc[W] 25; cos f >0,93 ;  

kpl. 14 

11. N2 
Oprawa sufitowazwis; strugoszczelna;   LED  ; IP>44 Fic[lm]3090; 
Ra 80-89,Pc[W] 35; cos f >0,93 ;  

kpl. 10 

12. Ł1 
Oprawa dostropowa;   LED   ; IP>44;                               
Fic[lm]2400; Ra 80-89,Pc[W] <45; cos f >0,93 ;  

kpl. 19 

13. Ł2 
Oprawa dostropowa;downlight   LED   ; IP>20;                               
Fic[lm]800; Ra 80-89,Pc[W] 15; cos f >0,93 ;  

kpl. 4 

14. H1.1 
Oprawa sufitowa  , klosz opal     LED ;  IP>44;                               
Fic[lm]10 000; Ra 80-89,Pc[W] 80; cos f >0,93 ;  

kpl. 15 

15. HB2 
Oprawa przemysłowa zwis; klosz;siatka; LED;  Fic[lm] 4095;  
IP>44;  Ra> 80,Pc[W] 50; cos f >0,93 ; wbudowany ściemniacz 

kpl. 9 

16. HB3 
Oprawa przemysłowa zwis; klosz;siatka; LED;  Fic[lm] 6068;  
IP>44;  Ra> 80,Pc[W] 80; cos f >0,93 ; wbudowany ściemniacz 

kpl. 18 
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17. HB1.1 
Oprawa przemysłowa zwis; klosz;siatka; LED;  Fic[lm] 14751;  
IP>44;  Ra> 80,Pc[W] 180; cos f>0,93; wbudowany ściemniacz 

kpl. 12 

 
Natężenie oświetlenia dobrać zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2004 - Światło i oświetle-nie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  

Dla potrzeb sterowania oświetleniem obwody zasilające podzielić na co najmniej 3 sektory: 

- Restauracja 

- Sala wielofunkcyjna 

- Sala obsługi turystycznej 

Sterowanie oświetleniem w sektorze multifunkcyjnym sterownikiem (panel sterujący z ekranem 

dotykowym), oraz centralnie z poziomu BMS. Do centralnego sterowania oświetleniem przewidzieć 

przenośny uniwersalny wielofunkcyjny interfejs z ekranem dotykowym 12”. Do sterowania 

oświetleniem w sali wielofunkcyjnej dodatkowo przewidzieć pilot (radiowy lub na podczerwień). 

 

 

2. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE 
    

  

            

LP SYMBOL OPIS jm. ilość 

1. EW1 
Oprawa awaryjna jednostronna; sufit/sciana;   IP>40;  z piktogra-
mem, Pc[W] <8; wbudowana bateria t>1h; System centralnego 
nadzoru 

kpl. 30 

2. EW2 
Oprawa awaryjna dwustronna; sufit/sciana;   IP>40;   z piktogra-
mem Pc[W] <8; wbudowana bateria t>1h; System centralnego 
nadzoru 

kpl. 3 

3. MIP65 
Oprawa awaryjna jednostronna; sufit/sciana;   IP>65;               bez 
piktogramu, 4 x LED 1W; wbudowana bateria t>1h;                          
System centralnego nadzoru 

kpl. 35 

4. AW 
moduł zasilania awaryjnego wbudowany w oprawę ,                     
lub w oddzielnej obudowie , pojemność baterii zapewniająca czas 
działania oprawy t>1h; System centralnego nadzoru 

kpl. 18 

 

Oświetlenie winno spełniać wymagania norm: 

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Linie zasilające wykonać przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2.  

Linie odbiorcze wykonać przewodem typu YDY 3 x 1,5 mm2. 

Oprawy z autonomicznym zasilaniem wbudowanym w oprawę. Czas pracy awaryjnej ≥  
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1h. Czas osiągnięcia pełnego strumienia < 2 sek. Załączenie opraw do pracy awaryjnej poprzez zanik napięcia 

w linii zasilającej. Oprawy dwufunkcyjne (praca podstawowa, praca awaryjna), zasilane dwoma oddzielnymi 

liniami, oddzielnie dla pracy podstawowej, oddzielnie do pracy awaryjnej. W doborze i rozmieszczeniu opraw 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego uwzględnić wpływ organizowanych ekspozycji stałych i zmiennych na 

organizację przestrzeni i możliwość przysłaniania powierzchni podłogi.  

Należy wytyczyć stałe (nie zastawialne) pasy „ruchu” wewnątrz dużych pomieszczeń i dostosować do ich 

przebiegu oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. 

 

3. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE       

            

1. B Oprawa ścienna/kinkiet, góra - dół TC-D 26W lub LED; IP>65; 
Fic[lm]1800; Ra 80-89,Pc[W] 26; cos f >0,93   

kpl. 20 

2. B1 Oprawa ścienna/kinkiet; dół   TC-D 26W lub LED ; IP>65; Fic[lm]1800; 
Ra 80-89,Pc[W] 26; cos f >0,93  

kpl. 18 

3. xxx Oprawa uliczna, oświetlenie terenu działki (słup, linia zasilająca) kpl. 6 

4. xxx Tablica Informacyjna (oświetlenie, linia zasilająca) kpl. 1 

 

Nad wejściami wykorzystanymi jako drogi ewakuacyjne, stosować oprawy awaryjne oświetlające drogę 

awaryjną (MIP65 lub inne). 

 

4. OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE I ESTRADOWE       

           

1. P Projektor - szyny 3 fazowe; LED; IP>20; Fic[lm]1000; Ra 80-89, Pc[W] 
<30; cos f >0,93; sterowanie DMX 512 

kpl. 18 

2. R1 Naswietlacz RGBW;ścienna; 24 LED RGBw 1W; IP>44; Fic[lm]1600; 
Pc[W] 30; cos f >0,93; sterowanie DMX 512 

kpl. 46 

3. ZOS 
zestaw oświetlenia scenicznego 4 x LED PAR RGBw; 50W statyw 1,5-
3,0m belka 1,5m dostosowania do łączenia; konsola DMX; zestaw 
przewodów 

kpl. 4 

4. xxx podświetlenie ekspozycji; LED PAR RGBw;  Pc[W] <30         
przystosowana do regulacji koloru i ściemniania 

kpl. 30 

5. xxx oświetlenie gablot LED PAR RGBw;  Pc[W] <15 przystosowana do 
regulacji koloru i ściemniania 

kpl. 28 

 

E.  Dedykowana sieć elektryczna 

 

Dla zapewnienia podtrzymywania napięcia w sytuacjach awaryjnych przewidzieć UPS.                                     

Dokonać optymalizacji doboru centralnego UPS, lub kilku UPSów strefowych. Strefy  
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zasilania rezerwowego, o zróżnicowanych czasach podtrzymania napięcia: 

1. Wprowadzenia i wyprowadzenia traktów transmisyjnych, sterowania klimaty-zacją i wentylacją, oraz 

przyłączy telefonicznych.  

2. Stanowisk komputerowych i urządzeń aktywnych pracujących w sieci LAN.  

3. Serwerów i urządzeń aktywnych obsługujących użytkowników poszczególnych aplikacji.  

Czas podtrzymania zasilania pracy urządzeń aktywnych powinien być obliczony w taki sposób, by było 

możliwe bezpieczne wyłączenie zasilanych urządzeń aktywnych w przy-padku zaniku zasilania w sieci. Dla 

newralgicznych instalacji budynku zapewnić rezerwowanie napięcia dla pracy powyżej 1h. W trakcie 

projektowania należy dokonać bilansu moc [kVA] urządzenia podtrzymującego zasilanie (UPS) w oparciu o 

sumaryczny pobór mocy zasilanych urządzeń. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne rezerwowane z wbudowanych lub zespolonych z urządzeniami 

autonomicznych zasilaczy (inwerterów) awaryjnych. Podtrzymanie pracy systemów alarmowych i kontroli 

dostępu z autonomicznych zasobników akumulato-rowych. 

 

3.4.6.2. Ochrona, zabezpieczenia  

 

- Ochrona przeciwporażeniowa. 

Przewidzieć ochronę przeciwporażeniową samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy 

PN-HD 60364-4-41:2007.  

Układ sieciowy : 

- w sieci zasilającej - TN-C 

- w instalacji odbiorczej - TN-S 

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie 

różnicowym ∆In ≤ 30mA. Przewidzieć selektywność zabezpieczeń w kaskadzie, lub stosować zabezpieczenia 

na poziomie linii zasilających. 

 
Przy doborze kabli i przewodów uwzględnić: 

 kryterium dopuszczalnej obciążalności prądowej 

 kryterium dopuszczalnej obciążalności zwarciowej 

 kryterium dopuszczalnego spadku napięcia 

 Ochrona przepięciowa 
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Przewidzieć ochronę przepięciową zgodnie ze schematem 

 

3.4.6.3. Sieć strukturalna 

W obiekcie brak pomieszczeń administracyjno-biurowych, co powoduje że funkcje obsłu-gowe i 

administracyjne są rozproszone w obiekcie. Wielofunkcyjność obiektu wymusza projektowanie przebiegu tras 

okablowania, lokalizacji PEL i innych punktów dostępowych, aby ułatwić mobilność oraz zmiany konfiguracji 

okablowania. Okablowanie prowadzić do wszystkich urządzeń wyposażonych w możliwość sterowania 

komunikacji za pośrednictwem sieci IP (odtwarzacze, projektory, eksponaty multimedialne, infokioski, bramki 

antykradzieżowe, bramki zliczające turystów, urządzenia wpuszczające na trasy zwiedzania – czytniki biletów 

itp.). Podstawowy punkt elektryczno-logiczny PEL składa się z dwu gniazd RJ 45, podwójnego gniazda 

elektrycznego Data z kluczem, oraz podwójnego gniazda elektrycznego niededykowanego. Podstawowe PEL 

przewidywane do przyłączania urządzeń typu PC i zbliżonych, o stosunkowo małym poborze mocy 

elektrycznej w stanie pracy ( 200-300W). 

Dla urządzeń o większym poborze mocy jak drukarki laserowe, zestawy oświetleniowe,                                    

zestawy nagłośnieniowe przewidzieć wydzielone linie zasilające gniazda elektryczne w  
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PEL, zasilane z oddzielnych UPS lub nierezerwowane. 

Dla potrzeb oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oszacowano nastę-pujące ilości przyłączy 

poza pomieszczeniem GPD: 

- punkty do przyłączania  urządzeń typu PC     -  12 

- punkty do przyłączania urządzeń VoIP i podobnych   -  50 

- punkty do przyłączania kamer, monitorów ,sterowników                -  50 

- punkty Hot Spot       -    3 

- w pomieszczeniu GPD       -  20 

Zasilanie urządzeń przyłączonych w standardzie IEEE 802.3at Power over Ethernet. 

W trakcie projektowania należy ustalić ilość, typ i rozmieszczenie punktów przyłącze-niowych, w zależności od 

potrzeb, koncepcję uzgodnić z zamawiającym. Aktualnie zamawiający określa następujące lokalizacje punktów 

PEL z podejściem w posadzce: 

- co najmniej 4 PEL w sklepiku  – w obrębie lady 

- co najmniej 4 PEL w sali wielofunkcyjnej – rozmieszczone równomiernie  

- co najmniej 1 PEL uzupełniony o HDMI, D-SUB, mini-jack, XLR w Sali wielo-funkcyjnej w sąsiedztwie 

sceny/stanowiska prelegenta 

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowią-zującymi normami i 

przepisami (minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to kategoria 5/klasa E oraz RJ45 

jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej). 

Instalacje sieci strukturalnych prowadzić w korytach metalowych  i na drabinkach kablowych metalowych. 

Główną  trasę kablową projektować wzdłuż południowego ciągu komunikacyjnego przez całą szerokość 

budynku połączoną z pom.1.27 (GPD) poprzez pom.1.26 (szatnia).  

Skoordynować trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego z wykonywanymi 

instalacjami w budynku m.in. dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją elektryczną ogólną, instalacją 

centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. 

Główny Punkt Dystrybucyjny przewiduje się w pomieszczeniu technicznym (1.27). Pomieszczenie powinno być 

zabezpieczone przed dostępem osób. Zabezpieczenia fizyczne pomieszczenia zaprojektować zgodnie                       

z obowiązują w zakładzie, w czasie wykonywania projektu Polityką Bezpieczeństwa Informacji.  

W pomieszczeniu przewiduje się lokalizację central systemów alarmowych, monitorowania                                          

i teleinformatycznych, urządzenia zasilania awaryjnego. Wszystkie urządzenia aktywne, pasywne,                   

modemy  i serwery powinny być umieszczone w szafach  
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dystrybucyjnych. W szafach powinno być zarezerwowana przestrzeń umożliwiająca ewentualne ustawienie 

urządzeń teletransmisyjnych o wysokości 15 [cm]. Szafa powinna uwzględniać miejsce na zamontowanie 

lokalnych UPS'ów. 

Montowane w szafach koncentratory (HUB'y) i przełączniki (SWITCH'e) i urządzenia transmisji danych 

(ROUTER'y, MODEM'y), powinny pochodzić od renomowanych producentów i tak dobrane, by zabezpieczały 

około 5÷10 % wolnych gniazd dla łatwej rekonfiguracji połączeń w ramach sieci lokalnej.  

Przewiduje się dwie szafy Rack 19”, 42U/1000. 

 

Wymagania szczegółowe:  

- wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego 

producenta. 

- kable transmisyjne muszą być zakończone w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu modularnym. 

- system powinien pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany 

rozszycia kabla, tj. poprzez wymianę wkładki na odpowiednią w panelu krosowym lub zestawie 

instalacyjnym (gnieździe) użytkownika. 

- wykonawca powinien udzielić jednolitej 20 lub 25-letniej bezpłatnej gwarancji na system od producenta 

oferowanego systemu okablowania strukturalnego, oraz komponentów systemu jak kable, gniazda, panele 

krosowe, wkładki, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające, system 

połączeń telefo-nicznych, zabezpieczenia linii telefonicznych, itp.) wraz z certyfikatem klasy po wykonaniu 

pomiarów kontrolnych okablowania, certyfikatów zgodności komponentów i systemu z kategorią 5e (IEEE 

802.3ab).  

Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni powinna być dostosowana do warunków pomieszczenia i mocy 

cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia. 

 

 

Przyłącza sieci strukturalnej. 

Jako miejsca włączenia sieci strukturalnej zaprojektować system kanalizacji kablowej zakończony 

studzienkami kablowymi. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rysunku E-1.3 

 

 

3.4.6.4. Instalacja alarmowa – SSWIN 

 

Obiekt klasyfikowany do klasy SA3 wg PN-93E-08390/14. 
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Kategoria zagrożenia – Z3 

Klasa urządzenia alarmowego – C (profesjonalna) 

System zaprojektować zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu. Centrala alarmowa powinna być 

dostosowana do integracji z systemem BMS. 

 

3.4.6.5. Instalacja dozoru telewizyjnego – CCTV/IP 

 

System oparty o technologię IP. 

Rejestrator przewidzieć w pomieszczeniu GPD. Rejestrator w wersji rack 19”. 

Parametry rejestratora powinny zapewnić  przechowywanie zapisu co najmniej przez 30 dni. System telewizji 

przemysłowej ma wyświetlać oraz rejestrować obraz w kolorze (dopuszczalny obraz monochromatyczny przy 

oświetleniu IR). Rejestrator powinien posiadać interfejs sieci sieć Ethernet 10/100/1000 Base-T z możliwością 

ograniczenia pasma. Okablowanie całego systemu należy wykonać z wykorzystaniem przepustów oraz tras 

kablowych  istniejących w budynkach. Cały system powinien poprawnie pracować minimum 60 minut od chwili 

zaniku zasilania na terenie obiektu.  

Zasilanie kamer przez PoE.  

 

Obszar monitorowany (pełne pokrycie monitoringiem): 

a)  wewnątrz budynku:  

-  hol wejściowy,  

-  sala obsługi ruchu turystycznego (dodatkowe kamery monitorujące strefę „sklepiku” oraz ladę 

obsługi - monitoring pracowników),  

-  sala wielofunkcyjna,  

-  restauracja – ciągi komunikacyjne, bar (monitoring pracowników) 

b) na zewnątrz budynku : 

-  pełny obszar wokół budynku (min. obszar działki, jeśli nie jest mniejszy od obszaru wokół budynku) 

 

Kamery zamontowane na zewnątrz budynku powinny działać w warunkach środowiskowych: 

- temperatura :   -30°C do + 50°C. 

- wilgotność :  20 - 95% RH  

Kamery powinny posiadać wandaloodporną obudowę IP66 odporną na warunki pogodowe oraz kurz.                      

Kamery wyposażone w grzałki oraz wentylatory. Optyka kamer  
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powinna być odporna na zniekształcenia obrazu przez deszcz, śnieg, oraz uszkodzenia od promieniowania 

słonecznego. System zaprojektować zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu. 

Centrala alarmowa powinna być dostosowana do integracji z systemem BMS. 

 

3.4.6.6. Instalacja sygnalizacji pożaru SSP 

 

System zaprojektować zgodnie z aktualnym planem ochrony skansenu. 

Centrala alarmowa powinna być dostosowana do integracji z systemem BMS. 

  

3.4.6.7. Sieć telefoniczna 

 

Telefonia zrealizowana w technologii IP (VoIP). Startowa pojemność centrali – wstępnie 40 użytkowników.  

Funkcje standardowe IVR, (rozbudowane menu („infolinia”), call center, system raportowania – billingowy). 

 

Aparaty telefoniczne:  

- bezprzewodowe WiFi          - 10 szt 

- przewodowe z funkcją Ethernet Switch min. 1 port    - 20 szt 

- dla call center ze słuchawkami hands free      - 10 szt 

Aparaty zasilane w technologii PoE 

 
Dostawa powinna obejmować ponadto: 

1. Centralę telefoniczną w obudowie rack 19”   

2. 24 portowy zarządzalny mieszacz IEEE 802.3at Power over Ethernet obudowa rack 19”.  

(ilość szt dostosowana do potrzeb telefonii VoIP, zasilania kamer i innych punktów dostępowych  

szacowane 6 kpl). 

3. Bezprzewodowa bramka abonencka typu hotspot (3 kpl) 

 

3.4.6.7. Uziemienia, ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze  

 

- Uziemienia 

 

Zaprojektować uziom otokowy z bednarki ocynkowanej. Wymagany przekrój > 100mm2.                                           

W obrębie wejść i wyjść z budynku bednarkę prowadzić w rurze ochronnej grubościennej  

 

 

 

 

 



EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,  ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

55 

z PCV. Przewód uziomowy prowadzić na głębokości 0,6 do 0,8 m, w odległości nie mniejszej niż 0,8m od 

konstrukcji podziemnej budynków i innych instalacji. Po wykonaniu uziomu otokowego należy wykonać 

pomiary rezystencji. Na skrzyżowaniach z innymi instancjami podziemnymi stosować rury ochronne. 

 

- Połączenia wyrównawcze. 

Zaprojektować instalację połączeń wyrównawczych. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć: 

1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych, 

2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 

3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych, 

4) metalowe elementy instalacji gazowej, 

5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów, 

6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych, 

7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 

8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 

Ponadto nieuziemione połączenia wyrównawcze należy przewidzieć tam, gdzie są wymagane przez 

producenta urządzeń odbiorczych energii elektrycznej.  

 

- Ochrona odgromowa 

 

Zaprojektować instalację odgromową. Instalację wykonać zwodami niskimi. Dach dwuspadowy, pokrycie papa. 

Wystające ponad dach urządzenia wentylacyjne zabezpieczyć iglicami.  

 

Instalacja powinna spełniać wymagania norm: 

-  PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: 1. Zasady ogólne. 

-  PN-IEC 62305-2;2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

-  PN-IEC 62305-3;2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

-  PN-IEC 62305-4;2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

-  PN-EN 50164-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1: Wymagania dotyczące                   

elementów połączeniowych  

-  PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania dotyczące                      

przewodów i uziomów 
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UWAGA: 

Zakup i montaż urządzeń i osprzętu wymaganego do poszczególnych systemów instalacyjnych należy wliczyć 

w koszty dla każdego z projektowanych elementów instalacji. 

 

 

3.4.6.8. Bilanse - tabele 
 

W/w tabele (6 arkuszy) załączono na końcu niniejszej dokumentacji opisowej.  

 

 

3.5. Wykończenie wnętrz 

 

Sporządzenie aranżacji dla wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. 

Obiekt funkcjonalnie został podzielony na trzy części zgodnie z kierunkiem komunikacji odwiedzających: 

 1 część ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego; 

 2 część wielofunkcyjna; 

 3 część restauracyjna; 

Wnętrza zostały zaaranżowane zgodnie z uszanowaniem przemysłowego charakteru obiektu, który został 

wpisany na listę zabytków rejestrowych województwa śląskiego. Ponadto inspirację do aranżacji stanowiły 

nowoczesne trendy „industrial design”, a więc połączenie materiałów typowo przemysłowych takich jak: 

 cegła, 

 beton, 

 stal, 

wraz z materiałami współcześnie stosowanymi w architekturze: 

 szkło, 

 wysokiej jakości tworzywa sztuczne, 

 barwne oświetlenie, 

 szlachetne drewno 

 oraz miękkie tkaniny. 

Połączenie materiałów kontrastujących spowodowało ocieplenie przestrzeni, wobec czego wnętrza stały się 

bardziej przyjazne w odbiorze dla odwiedzających. Oczyszczone i zaimpregnowane ściany ceglane, elementy 

stalowe w postaci, kolumn, belek, nadproży i ślusarki okiennej oraz industrialne oprawy oświetleniowe 

podkreślające poszczególne elementy wystroju świadczą o zachowaniu pierwotnego charakteru obiektu.     
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Z drugiej strony, zastosowanie białych tynków na ścianach wewnętrznych, a także zastosowanie naturalnej 

zieleni i koloru spowodowało rozświetlenie i ożywienie wszystkich powierzchni dostępnych. Ponadto elementy 

wprowadzone w postaci dodatków takich jak: kolor, meble, plakaty, zieleń stanowią podkreślenie i wyekspo-

nowanie indywidualności miejsca. 

Ruszt aranżacji wnętrz stanowi ścieżka komunikacyjna łącząca wszystkie główne pomieszczenia budynku 

wykonana jako posadzka betonowa, przemysłowa (szlifowana i polerowana) z naniesionymi oznaczeniami 

kierunku zwiedzania. Główne strefy funkcjonale (poza ścieżką komunikacyjną) ograniczone zostały 

powierzchniami posadzki imitującej drewno oraz posadzkami betonowymi (posadzki jaśniejsze).  

Wnętrza budynku Łaźni Łańcuszkowej są identyfikowane logiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, który 

pojawia się we wnętrzach na płaszczyznach szklanych w formie powierzchni wypiaskowanych w kształcie ww. 

logo. 

3.6.  Zagospodarowanie terenu 

 
Rejon zagospodarowania terenu obejmuje bezpośrednie otoczenie schodów wejściowych na terenie chodnika 

działki drogi publicznej ul. Wolności w Zabrzu nr 4379/64 oraz otoczenie budynku od strony elewacji 

szczytowych i tylnej na działce nr 1884/330. 

 Nowo projektowane schody od strony elewacji frontowej (działka nr 1884/330) powinny zostać 

wykonane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i norma-mi. Dla zrealizowania powyższego 

niezbędne jest przearanżowanie chodnika biegnącego wzdłuż budynku łaźni od strony ulicy Wolności, 

z miejscowym jego przesunięciem w rejon pasa zieleni izolacyjnej od drogi jezdnej. Powyższy zakres 

prac wykonać w nawiązaniu do sugestii zawartej na rysunku pt: „Propozycja rozwiązania strefy 

schodów wejściowych przy fasadzie budynku od strony ulicy Wolności”.  

 Planowane główne wejście do budynku – wejście od strony elewacji bocznej wschodniej, powinno 

zapewniać dogodny dostęp do obiektu dla turystów grupowych oraz dostęp do obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Biorąc pod uwagę ok. 

0,5m różnicy poziomów pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru (poziom zerowy budynku), 

przewiduje się budowę podjazdu dla niepełnosprawnych od tyłu  
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     projektowanego wejścia, wzdłuż elewacji szczytowej zachodniej. 

 Od strony elewacji szczytowej zachodniej należy zapewnić możliwość łatwego dostępu dla firm 

dostawczych oraz personelu w części gastronomicznej poprzez zaprojektowanie zadaszonej rampy z 

dojazdem do niej od strony parkingu budynku hali „Pogoń”. Zagospodarowanie terenu przyległego do 

elewacji zachodniej wymaga zaprojektowania i wykonania dojazdu włączonego w istniejące ciągi 

komunikacyjne przy hali POGOŃ, celem realizowania komunikacji z obiektem do celów komunalnych 

(odbiór śmieci pojazdem miejskim wielkogabarytowym) i zaplecza dostaw logistycznych na potrzeby 

funkcjonowania obiektu, wraz z komunikacją pieszą. Powyższe prace będą wymagały reprofilacji 

terenu na obszarze ca 150 m2. 

 Wymagane jest uporządkowanie terenu od strony elewacji tylnej z wykonaniem bezpiecznej 

szerokości chodnika wzdłuż całości elewacji dla obsługi trzech wyjść ewakuacyjnych. Celem 

zagospodarowania terenu z ogródkiem rekreacyjnym, we własnym opracowaniu należy przewidzieć 

zieleń i małą architekturę (ławki, stoliki, kosze, lampy uliczne hybrydowe – słoneczno-wiatrowe 

wyposażone w automatyczne włączanie zmierzchowe odporne na dewastację i kradzież, itp.). 

 Planuje się przebudowę głównego wjazdu na teren działki od strony ul. Wolności, zgodnie z 

warunkami wydanej decyzji administracyjnej Urzędu Miasta Zabrze (decyzja nr 299/2011 zezwalająca 

na lokalizacje zjazdu publicznego z dnia 16.12.2011 wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze). Zjazd 

należy zakończyć placem utwardzonym dla umożliwienia wjazdu pojazdów obsługi ruchu 

turystycznego.  

 Należy przewidzieć wykonanie nowego ogrodzenia działki, z wykonaniem bramy przesuwnej w 

miejscu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, wykonanie niezbędnego oświetlenie terenu przy łaźni a 

także umieszczenie na placyku przy bramie wjazdowej bardzo widocznej z perspektywy ulicy Wolności 

„informacji wizualnej” nt. Muzeum Górnictwa Węglowego, Skansenu Górniczego Królowa Luiza. 

Ww. „informację wizualną” na etapie projektowania należy uzgodnić z konserwatorem zabytków oraz 

Zamawiającym. Dane w/w elementu informacji wizualnej: 

- lokalizacja – od wschodu działki, po prawej stronie wejścia głównego i wjazdu na teren 

nieruchomości;  

- pow. zabudowy do 25 m2; 

- konstrukcja otwarta, iluminowana, z materiałów charakterystycznych dla obiektów przemysłowych 

usytuowanych w sąsiedztwie (stal, beton, cegła); 

- wysokość do 25m; 
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- posadowienie stałe; 

- forma przedstawiona inwestorowi wariantowo i uzgodniona na etapie koncepcji.  

 

Parametry techniczne terenu: 

 powierzchnia działki nr 4379/64   3 166,00 m2 

 dopuszczalna powierzchnia zabudowy  do 50%  

 powierzchnie utwardzone: 

- nawierzchnie jezdne   ca 500 m2 

- chodniki     ca 250 m2 

 zagospodarowanie: 

- nasadzenia     min. 50 krzewów, 30 bylin 

- trawniki    ca 700 m2 

- oświetlenie terenu   min. 5 lamp ulicznych 

- mała architektura   ławki, stoliki, kosze – wg własnego  

 projektu zagospodarowania terenu 

- inne  ok. 100 m2 powierzchni wyłączone z  

 zakresu opracowania. 

 

 

 

IV.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

4.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

 i wskaźników ekonomicznych 

 
 Budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej podzielony został pod względem funkcjonalnym na 3 odrębne 

części: ekspozycyjną z obsługą ruchu turystycznego, wielofunkcyjną oraz gastronomiczną. Każda ze stref 

funkcjonalnych może być użytkowana niezależnie od pozostałych, mogą też funkcjonować równocześnie  i 

zależnie względem siebie. 
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4.1.1. Strefa gastronomiczna – restauracja z zapleczem i węzłem sanitarnym 

 
 W zachodniej części przewiduje się wprowadzenie, w miejsce istniejącego pubu, funkcji 

gastronomicznej – restauracji dla ok. 90 osób. 

Restauracja podzielona została na 2 podstawowe części: 

 kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem, 

 sala konsumpcyjna wraz z antresolą (sala przyjęć gości). 

 

4.1.1.1. Kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem 

 
4.1.1.1.1. Założenia programowe 

 

Proponuje się optymalne dostosowanie układu funkcjonalnego do wymogów i zapotrze-bowania inwestora, 

wraz z jednoczesnym dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych, bhp i ppoż. 

Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane jest na poziomie parteru. Przyjęcie gości odbywa się na dwóch 

poziomach: parter i antresola. Przewiduje się wprowadzenie 2 wind gastronomicznych, która umożliwią odbiór 

brudnych naczyń oraz podawanie posiłków na poziom projektowanej antresoli. 

System obsługi klienta – kelnerski. 

W sali konsumpcyjnej nie przewiduje się wydzielenie pomieszczeń dla osób palących. Działalność kuchni, 

przygotowanie i wydawanie posiłków (śniadanie, obiady, kolacje, szybkie dania). Lokal przewidziano do 

jednoczesnego przebywania dla ok. 90 osób. 

Asortyment dań: 

 dania śniadaniowe, 

 przekąski różnego rodzaju, sałatki itp., 

 zupy, 

 dania główne (mięsne, drobiowe, rybne, wyroby mączne), 

 desery (wyroby cukiernicze przywożone z zewnątrz), 

 fast food, 

 napoje (napoje chłodzące, gorące, skoki, kawa, herbata, napoje alkoholowe). 

System pracy dwuzmianowy. Maksymalna ilość zatrudnionych osób to 16, 8 na jednej zmianie. Zaplecze 

socjalne personelu z szatnią, pomieszczeniami socjalnymi, wc z prysznicem i umywalką. 
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Liczba rotacji na jedno miejsce konsumpcyjne 3-4. 

Wszelkie zmiany od przyjętych założeń należy uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji projektu 

budowlanego. 

 

4.1.1.1.2. Przyjęcie towaru 

 

Dostawa towarów, surowców i półproduktów odbywać się będzie codzienne (lub w zależności od potrzeb) z 

poziomu parteru przez nowoprojektowaną rampę. Towar dostarczany będzie przez 2 oddzielne wejścia. 

Wielkość dostaw uwarunkowana będzie od bieżących potrzeb, co pozwoli na efektywne wykorzystanie 

poszczególnych pomieszczeń magazynowych. 

 

4.1.1.1.3. Magazynowanie 

 

Zaopatrywanie kuchni w surowce i półprodukty odbywać się będzie transportem dostawców w opakowaniach. 

Odbiór towaru odbywać się będzie poprzez 2 oddzielne wejścia. Surowce po uprzednim rozpakowaniu trafiają 

do poszczególnych pomieszczeń, gdzie magazynowane są na odpowiednich regałach, paletach lub w 

urządzeniach chłodniczych. Opakowania po rozpakowaniu trafiają do szczelnych pojemników na odpadki i 

wynoszone są do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia. Opakowania zwrotne będą zabierane po 

rozładowaniu towaru przez dostawcę. Odpady będą segregowane według ich klasyfikacji. 

W pomieszczeniu 1.5 składowane będą: warzywa okopowe. Warzywa okopowe dostarczane będą w workach 

lub skrzynkach 

W pomieszczeniu 1.6 składowane będą: owoce, jarzyny. Jarzyny, niektóre warzywa a także                               

owoce dostarczane będą w kartonach lub pojemnikach metalowych o odpowiedniej wielkości dla danego 

gatunku. 

W pomieszczeniu 1.8 składowane będą jaja. Zaopatrzenie w jaja odbywać się będzie okresowo, jaja 

dostarczane będą w opakowaniach dostawcy. 

W pomieszczeniu 1.13 składowane będą: napoje i alkohole. Napoje, alkohole dostarczane będą w butelkach 

szklanych, puszkach oraz butelkach plastikowych. 

W pomieszczeniu 1.14 składowane będą: artykuły spożywcze suche tj.: przetwory w słoikach, mąki,     

makarony, kasze, ryże, przyprawy, warzywa w puszkach itp. Produkty suche dostarczane                                  

będą w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego w kartonach workach paczkach i                                

lekkich opakowaniach drewnianych. Pieczywo dostarczane będzie w  
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szczelnych woreczkach. 

W pomieszczeniu 1.15 składowane będą w szafach chłodniczo – mrożących: ryby, mięsa, drób, wędliny, 

nabiał, tłuszcze, mrożonki. Mięso i drób dostarczane będą wstępnie oczyszczone i podzielone na gatunki 

konsumenckie. Wędliny dostarczane będą w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do tego celu. 

Ryby dostarczane będą w postaci filetowej i nie wymagające czyszczenia, w postaci świeżych w pojemnikach 

z lodem lub zamrożone w odpowiednich opakowaniach. 

 

4.1.1.1.4. Przygotowalnia 

 

 Pomieszczenie obróbki warzyw i owoców 

Część produktów jak: warzywa, owoce przed dostarczeniem do kuchni poddane zostaną wstępnej obróbce. 

Obrane i umyte w/w produkty przekazywane będą w specjalnie przygotowanych pojemnikach do kuchni na 

specjalnie wyznaczone do tego stanowisko. 

 

 Pomieszczenie mycia i dezynsekcji jaj 

Jaja poddane zostaną myciu i sterylizacji w pomieszczeniu przechowywania i dezynsekcji jaj. Jaja po 

przeprowadzonej dezynfekcji dostarczane są w zamkniętych pojemnikach do pomieszczeń produkcyjnych. W 

przypadku zakupów jaj poddanych dezynsekcji, przedmiotowe pomieszczenie można będzie przeznaczyć na 

inne cele, np. magazynowe. 

 

4.1.1.1.5. Przygotowalnia właściwa 

 

Obróbka czysta surowców odbywa się w kuchni głównej przy odpowiednich stanowiskach: 

 stanowisko obróbki warzyw 

 stanowisko obróbki  mącznej 

 stanowisko obróbki mięsa, drobiu i ryb 

 

Kuchnia spełnia rolę przygotowalni posiłków – obróbka końcowa warzyw, przygotowanie potraw                       

mącznych i zimnych oraz obróbka termiczna wcześniej przygotowanych produktów i wykończenie                   

posiłków. Obróbka termiczna potraw: gotowanie, pieczenie, smażenie odbywać się będzie w kuchni.                      

Do przygotowania zup, kasz, ziemniaków, przeznaczone kociołki warzelny. Gotowanie duszenie potraw 

mięsnych na kuchni, smażenie na patelniach. Pieczenie mięsa, drobiu w piecu. Nad urządzeniami do obróbki  
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termicznej przewidziano okapy wyciągowe z filtrami i oświetleniem. 

Blok żywieniowy wyposażony będzie w nowoczesne urządzenia technologiczne. Kuchnia połączona będzie 

technologicznie ze zmywalnią naczyń szafą przelotową. Czyste naczynia trzymane będą w szafie przelotowej, 

ale również w szafkach pod blatami. W kuchni wydzielono stanowiska mycia naczyń kuchennych. Mycie 

naczyń w basenie, suszenie na regale ociekowym. 

 

4.1.1.1.6. Rozdzielnia kelnerska 

 

Ekspedycja potraw na salę konsumpcyjną odbywa się poprzez rozdzielnię kelnerską. Rozdzielnia kelnerska 

posiada bar wewnętrzny służący do przygotowywania napojów zimnych i gorących dla sali konsumpcyjnej. Bar 

ten wyposażony będzie w szafę chłodniczą, ekspres do parzenia kawy, stół ze zlewem, umywalkę oraz wózek 

kelnerski w zależności od potrzeb. 

 

4.1.1.1.7. Mycie naczyń stołowych i kuchennych 

 

Do zmywalni naczynia dostarczone są przez okno podawcze zlokalizowane w rozdzielni kelnerskiej. 

Pozostałości konsumpcyjne pozostawione przez spożywających posiłki mielone będą w młynku koloidalnym. 

Po umyciu i wyparzeniu naczynia będą składowana w szafie przelotowej znajdującej się pomiędzy 

pomieszczeniami zmywalni i kuchni. 

W pomieszczeniu kuchni znajduje się wydzielone stanowisko mycia sprzętu kuchennego. Garnki i sprzęt 

kuchenny po umyciu składowany będzie w kuchni na regale ociekowym. Odpadki pokonsumpcyjne będą 

gromadzone w pojemniku wyłożonym workiem foliowym i w miarę potrzeb wynoszone do wydzielonego 

pomieszczenia przeznaczonego do tego celu. 

 

4.1.1.1.8. Odpadki, utrzymanie czystości 

 

 Pomieszczenie na odpadki 

Wszystkie odpadki przenoszone są w zamkniętych pojemnikach do pomieszczenia na odpadki. Do 

pomieszczenia tego zaprojektowano wejście z zewnątrz. Odpadki przecho-wywane będą w kontenerach z 

tworzywa sztucznego. Odpadki będą segregowane według ich klasyfikacji. W pomieszczeniu tym wprowadzić 

należy kran ze złączką do węża. 
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 Pomieszczenie porządkowe 

Część gastronomiczna posiada pomieszczenie na sprzęt porządkowy, wyposażone w zlew i regał na środki 

czystości. 

 

 

4.1.1.1.9. Pomieszczenia socjalne 

 

Dla pracowników kuchni i zaplecza kuchennego przewidziana jest szatnia, w której przechowywana będzie 

odzież własna i ochronna. Odzież przechowywana będzie w szafkach z przegrodą wewnętrzną oddzielającą 

odzież wierzchnią od roboczej. Każdy pracownik posiada oddzielną szafkę. Szatnia wyposażona będzie 

ponadto w stół, krzesła oraz czajnik elektryczny. W szatniach damskiej i męskiej zlokalizowano część 

higieniczno – sanitarną z umywalką, wc i prysznicem. 

 

 

4.1.1.2. Sala konsumpcyjna   

 

Wejście do sali dla gości zapewnione jest z dwóch stron. Pierwsze zlokalizowane od strony elewacji frontowej 

(od ulicy Wolności) prowadzące poprzez nowoprojektowane schody zewnętrzne oraz przedsionek z szatnią, 

drugie od strony elewacji północnej. 

Dla gości korzystających z lokalu przewiduje się wprowadzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

zlokalizowanych w bocznej części pomieszczenia. Wprowadza się toaletę damską wyposażoną w 3 miski 

ustępowe oraz 3 umywalki, oraz toaletę męskiej wyposażoną w 1 miskę ustępową, 2 pisuary oraz 2 umywalki. 

W części lokalu wprowadzono również toaletę dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu sali 

konsumpcyjnej na poziomie parteru przewiduje się wprowadzenie 12 stolików czteroosobowych oraz               

3 dodatkowych również czteroosobowych w nawie bocznej. W sali konsumpcyjnej umieszczono bufet oraz 

schody prowadzące na nowoprojektowaną, stalową antresolę. Na antresoli przewidziano wprowadzeni 6 

stolików czteroosobowych oraz 2 stoliki trzy-osobowe. Powierzchnię pod antresolą stanowi część kuchenna z 

niezbędnym zapleczem. 

 

4.1.1.3. Wyposażenie części gastronomicznej 

 

Kondygnacja parteru 

 

l.p. nr wg. 
technolo

gii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.] 

 jednostka 

[kpl] 

1.3a. pomieszczenie higieniczno - sanitarne 
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1 4 zestaw łazienkowy składający się z umywalki, cera-
micznej, białej, szkliwionej na szafce stojącej o 
wymiarach min. 55 x 46 cm; bateria umywalkowa 
stojąca chromowana z zaworkami posiadającymi 
wkłady ceramiczne do umywalki, w komplecie 
systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i zintegro-
wanym korkiem 

- 1 - 

2 

5 miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 1 - 

3 

6 prysznic, brodzik kwadratowy z syfonem, 
emaliowany, biały, o wymiarach 80 x 80 cm, 
głębokość: 9 cm, odpływ: 52 mm, wysokość 
całkowita: 20,5 cm, z kabiną systemową z 
poliwęglanu, bateria prysznicowa z mieszalnikiem 
wyposażona w wąż prysznicowy zbrojony w osnowie 
plastikowej zakończony słuchawką prysznicową 
nastawną chromowaną 

- 1 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.] 

jednostka 

[kpl] 

1.4a. pomieszczenie higieniczno - sanitarne 

1 4 zestaw łazienkowy składający się z umywalki, 
ceramicznej, białej, szkliwionej na szafce stojącej o 
wymiarach min. 55 x 46 cm; bateria umywalkowa 
stojąca chromowana z zaworkami posiadającymi 
wkłady ceramiczne do umywalki, w komplecie 
systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i 
zintegrowanym korkiem 

- 1 - 

2 5 miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 1 - 

3 6 prysznic, brodzik kwadratowy z syfonem, emaliowa-
ny, biały, o wymiarach 80 x 80 cm, głębokość: 9 cm, 
odpływ: 52 mm, wysokość całkowita: 20,5 cm, z 
kabiną systemową z poliwęglanu, bateria prysznico-
wa z mieszalnikiem wyposażona w wąż prysznicowy 
zbrojony w osnowie plastikowej zakończony 
słuchawką prysznicową nastawną chromowaną  

- 1 - 
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l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.9. zmywalnia 

1 20 winda gastronomiczna, jednostronna, dwupoziomo-
wa, mała, o nośności 50 kg, z blachy stalowej 
nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo 

- - komplet 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.11. kuchnia właściwa 

1 

20 winda gastronomiczna, dwustronna, dwupoziomowa, 
mała, o nośności 50 kg, z blachy stalowej 
nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo 

- - komplet 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.16. pomieszczenie na odpadki 

1 - armatura czerpalna ze złączka do węża chromowana - 1 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.17. wc damski 

1 - kabina systemowa z płyty kompaktowej HPL o grub. 
12 ÷ 13 mm, profile aluminiowe malowane metodą 
proszkową, wg kolorów systemu RAL, okucia wyko-
nane ze stali nierdzewnej, drzwi z płyty kompaktowej 
HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, stopy z osłoną ze stali 
nierdzewnej i z możliwością regulacji wysokości 

- 3 - 

2 5 miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową  o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 3 - 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.18. przedsionek z umywalkami damski 

1 43 umywalka ceramiczna wpuszczana w                             
blat o wymiarach min. 56 x 45 cm;                               
bateria umywalkowa stojąca chromowana z zawor- 
 

- 3 - 
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kami posiadającymi wkłady ceramiczne do umywalki, 
w komplecie systemowy odpływ PCV wraz z syfonem 
i zintegrowanym korkiem 

2 - blat pod umywalkę drewniany, lakierowany, 
montowany do ściany 

- - komplet 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

 

1.19. wc męski 

1 - kabina systemowa z płyty kompaktowej HPL o grub. 
12 ÷ 13 mm, profile aluminiowe malowane metodą 
proszkową, wg kolorów systemu RAL, okucia wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Drzwi z płyty kompaktowej 
HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, stopy z osłoną ze stali 
nierdzewnej i z możliwością regulacji wysokości 

- 1 - 

2 5 miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 1 - 

4 - armatura czerpalna ze złączka do węża chromowana - 1 - 

5 - ścianka pomiędzy pisuarami montowana na śruby 
ceramiczna o wymiarach min.70 x 40 cm  

- 1 - 

6 

48 pisuar ceramiczny z zasilaniem wodnym górnym z 
odpływem w ściance tylnej montowany do ściany na 
śrubach z możliwością umieszczenia sitka, 
mechanizm spłukujący sprężynowy ręczny o 
wymiarach min. 37,5 x 35 x 64,5 cm 

- 2 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.20. przedsionek z umywalkami męski 

1 43 umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o 
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa 
stojąca chromowana z zaworkami posiadającymi 
wkłady ceramiczne do umywalki, w komplecie 
systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i 
zintegrowanym korkiem 

- 2 - 

2 - blat pod umywalkę drewniany, lakierowany,  
montowany do ściany 

- - komplet 
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l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.21. pomieszczenie porządkowe 

1 

39 zlew ze stali nierdzewnej; bateria stojąca chromowa-
na z zaworkami posiadającymi wkłady ceramiczne w 
komplecie systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i 
zintegrowanym korkiem 

- 1 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.22. wc dla osób niepełnosprawnych 

1 44 uchwyt dla niepełnosprawnych – stały, ścienny, łuko-
wy o wymiarach min. długość: 85 cm, śr.: Ø 32 mm 

- 1 - 

2 45 miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, wi-
sząca, 70 cm ze stelażem do uchwytów dla niepełno-
sprawnych szer.: ok. 30 cm wys.: ok. 115-130 cm 

- 1 - 

4 46 uchwyt dla niepełnosprawnych - uchylny, ścienny, 
łukowy o wymiarach min. długość: 85 cm, średnica:  
Ø 32 mm 

- 2 - 

5 47 umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, 
mocowana na śrubach o wymiarach min. 65 x 56 cm; 
bateria umywalkowa stojąca chromowana z 
zaworkami posiadającymi wkłady ceramiczne do 
umywalki, w komplecie systemowy odpływ PCV wraz 
z syfonem i zintegrowanym korkiem  

- 1 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.23. część sali konsumpcyjnej, 1.24. sala konsumpcyjna 

1  Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną nad 
drzwiami zewnętrznymi pomieszczenia 1.23.  

- - komplet 

 

UWAGA:  

Wszystkie elementy wyposażenia na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Do uzgodnienia należy przedstawić Zamawiającemu karty katalogowe lub 

prospekty do zapoznania się z wyposażeniem proponowanym przez Wykonawcę. Uzgodnienie ww. 

wyposażenia musi odbyć się w formie protokołu podpisanego przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 
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Wszystkie opisy, moc (kW), ilość i jednostki elementów wyposażenia zawartych w programie 

funkcjonalno – użytkowym mają na celu określenie ich jakości. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów o innych, lepszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zakup i montaż w/w elementów wyposażenia należy wkalkulować w koszty planowanej inwestycji. 

 

 

4.1.2.  Sala wielofunkcyjna 

 

 Sala wielofunkcyjna kształtem zbliżona jest do prostokąta. W sali tej przewiduje się wprowadzenie 

funkcji wystawienniczej z możliwością organizowania konferencji, przedstawień teatralnych, występów chórów 

itp. Pomieszczenie wyposażone w trzy wejścia: pierwsze zlokalizowane od strony elewacji frontowej, od ulicy 

Wolności prowadzące poprzez nowoprojektowane schody zewnętrzne oraz przedsionek i szatnię.                         

Dwa kolejne wejścia usytuowano od strony elewacji tylnej prowadzące przez korytarz na zewnątrz budynku. 

Przy szatni zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni sprzętu komputerowego. W bocznej części zaślepione 

zostały trzy arkady połączone z korytarzem. Sala w swoim założeniu ma umożliwiać inwestorowi na pełną 

swobodę w kształtowaniu jej przestrzeni w zależności od potrzeb. Sprzęt oraz wyposażenie muszą posiadać 

cechy umożliwiające ich łatwe magazynowanie oraz szybką zmianę funkcji sali w zależności od potrzeb. Salę 

wielofunkcyjną należy wyposażyć w podnośnik jezdny, nożycowy wyciągowy do wysokości ok. 10 m. Jako 

magazyny dla sprzętu oraz wyposażenie na etapie programy funkcjonalno - użytkowego przewidziano 

wydzielone pomieszczenia w hali „Pogoń”. 

 

 

4.1.3. Sala ekspozycyjna z obsługą ruchu turystycznego 

 

Sala ekspozycyjna kształtem zbliżona do prostokąta, przeznaczona jest pod ekspozycję elementów dawnej 

Łaźni Łańcuszkowej oraz na obsługę ruchu turystycznego. W założeniu sala będzie początkowym punktem dla 

zwiedzających Skansen górniczy. Tu również gromadzić się będą odwiedzający którzy zakończą zwiedzanie. 

Wejście z zewnątrz do sali ekspozycyjnej poprzez dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony elewacji bocznej 

wschodniej prowadzi przez pomieszczenie przedsionka do sali ekspozycyjnej. Drugie wejście zapewnione jest 

od strony elewacji tylnej poprzez przedsionek prowadzący na zewnątrz budynku. 
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Głównym elementem kształtującym przestrzeń w sali są istniejące łańcuszki zlokalizowane z zachodniej części 

sali. Przewiduje się wprowadzenie sektora nowych łańcuszków (o pow. ca 4m2) z możliwością korzystania z 

nich przez osoby odwiedzające. Ponadto przy ścianie zachodniej dzielącej sale wielofunkcyjną oraz 

ekspozycyjną planuje się umieszczenie ekspozycji zbiornika. Zbiornik usytuowany będzie na dwóch 

kolumnach oraz podeście osadzonym w ścianie. Kolumny należy odwzorować na podstawie istniejących. 

Łańcuszki oraz zbiornik poddane zostaną konserwacji oraz renowacji cele przywrócenia im pierwotnego 

charakteru. Pod łańcuszkami i zbiornikiem planuje się umieszczenie siedzisk dla zwiedzających i 

oczekujących. 

W środkowej części sali wprowadza się sklepik z pamiątkami dostępny dla zwiedzających oraz punkt obsługi 

ruchu turystycznego w formie wyspy.  

W części północnej przewiduje się umieszczenie pomieszczenia w którym znajdować się będą kaski oraz 

lampki dla osób zwiedzających oraz pomieszczenia ekspozycji łaźni. Pomieszczenie ekspozycji łaźni zostało 

wydzielone poprzez dwoje przeszklonych drzwi i dostępne jest bezpośrednio z sali ekspozycyjnej. W po-

mieszczeniu tym umieszczona będzie ekspozycja natrysków.  

Ponadto w części ekspozycyjnej z obsługą ruchu turystycznego znajdować się będą pomieszczenia magazynu 

podręcznego oraz pomieszczenie porządkowe. Są one dostępne z korytarza łączącego się bezpośrednio z 

salą ekspozycyjną. W korytarzu planuje się umieszczenie szafek do przechowywania dużych toreb, plecaków 

itp. Z korytarza dostępne są również pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz zaplecze socjalne dla 

pracowników. Wprowadza się toaletę damską wyposażoną w 2 miski ustępowe oraz 4 umywalki, a także 

toaletę męską wyposażoną w 1 miskę ustępową, 3 pisuary oraz 3 umywalki. W części tej wprowadzono 

również toaletę dla osób niepełnosprawnych.   

 

 

4.1.3.1. Wyposażenie sali ekspozycyjnej z obsługą ruchu turystycznego 

 

 

Lada recepcji lub punktu informacyjnego przynajmniej na odcinku o szerokości 90cm powinna znajdować się 

nie wyżej niż 90cm od posadzki, z zachowaniem możliwości podjazdu wózków inwalidzkich. 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 
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1.37. pomieszczenie porządkowe 

1 - zlew ze stali nierdzewnej; bateria stojąca 
chromowana z zaworkami posiadającymi wkłady 
ceramiczne, w komplecie systemowy odpływ PCV 
wraz z syfonem i zintegrowanym korkiem 

- 1 - 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.40. przedsionek z umywalkami damski 

1 - umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o 
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa 
stojąca chromowana z zaworkami posiadającymi 
wkłady ceramiczne do umywalki, w komplecie 
systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i 
zintegrowanym korkiem 

- 4 - 

2 - blat pod umywalkę drewniany, lakierowany, 
montowany do ściany 

-  komplet 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.41. wc damski 

1 - kabina systemowa z płyty kompaktowej HPL o 
grubości 12 ÷ 13 mm, profile aluminiowe malowane 
metodą proszkową, wg kolorów systemu RAL, okucia 
wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z płyty 
kompaktowej HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, stopy z 
osłoną ze stali nierdzewnej i z możliwością regulacji 
wysokości 

- 2 - 

2 - miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 2 - 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.42. wc dla osób niepełnosprawnych 

1 - miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, 
wisząca, 70 cm ze stelażem do uchwytów dla 
niepełnosprawnych szerokość: ok. 30 cm wysokość: 
ok. 115-130 cm 

- 1 - 

2 - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchylny, ścienny, 
łukowy o wymiarach min. długość:                                                           

- 2 - 
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85 cm średnica: Ø 32 mm 

3 - umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, 
mocowana na śrubach o wymiarach min. 65 x 56 cm; 
bateria umywalkowa stojąca chromowana z 
zaworkami posiadającymi wkłady ceramiczne do 
umywalki, w komplecie systemowy odpływ PCV wraz 
z syfonem i zintegrowanym korkiem  

- 1 - 

 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.43. przedsionek z umywalkami męski 

1 - umywalka ceramiczna wpuszczana w blat o 
wymiarach min. 56 x 45 cm; bateria umywalkowa 
stojąca chromowana z zaworkami posiadającymi 
wkłady ceramiczne do umywalki, w komplecie 
systemowy odpływ PCV wraz z syfonem i 
zintegrowanym korkiem 

- 3 - 

2 - blat pod umywalkę drewniany, lakierowany,  
montowany do ściany 

- - komplet 

 

 

 

l.p. nr wg. 
techno-

logii 

nazwa moc kW ilość 

[szt.]  

jednostka 

[kpl] 

1.44. wc męski 

1 - kabina systemowa z płyty kompaktowej HPL o 
grubości 12 ÷ 13 mm, profile aluminiowe malowane 
metodą proszkową, wg kolorów systemu RAL, okucia 
wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z płyty 
kompaktowej HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, stopy z 
osłoną ze stali nierdzewnej i z możliwością regulacji 
wysokości 

- 1 - 

2 - miska ustępowa do zabudowy naściennej wraz z 
systemem dwufunkcyjnego spłukiwania do zabudowy 
w ścianie w komplecie z deska sedesową o 
wymiarach min. 53 x 35,6 x 36 cm 

- 1 - 

3 - armatura czerpalna ze złączka do węża chromowana - 1 - 

4 - ścianka pomiędzy pisuarami montowana na śruby 
ceramiczna o wymiarach min.70 x 40 cm  

- 2 - 

5 - pisuar ceramiczny z zasilaniem wodnym górnym z 
odpływem w ściance tylnej montowany do ściany na 
śrubach z możliwością umieszczenia sitka, 
mechanizm spłu- 

- 3 - 
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kujący sprężynowy ręczny o wymiarach min. 37,5 x 
35 x 64,5 cm 

 

 

UWAGA:  

Wszystkie elementy wyposażenia na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Do uzgodnienia należy przedstawić Zamawiającemu karty katalogowe lub 

prospekty do zapoznania się z wyposażeniem proponowanym przez Wykonawcę. Uzgodnienie w/w 

wyposażenia musi odbyć się w formie protokołu podpisanego przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 

Wszystkie opisy, moc (kW), ilość i jednostki elementów wyposażenia zawartych w programie 

funkcjonalno – użytkowym mają na celu określenie ich jakości. Dopuszcza się zastosowanie materia-

łów o innych, lepszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania jak wyżej przez Zamawiającego. 

Zakup i montaż w/w elementów wyposażenia należy wkalkulować w koszty planowanej inwestycji. 

 

 

 

4.1.4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

 

4.1.4.1. Ławy, stopy oraz ściany fundamentowe 

 

Po wykonaniu badań geotechnicznych gruntu należy zaprojektować ławy i mury fundamentowe o odpowiedniej  

nośności dla przewidzianej w projekcie nowej kubatury budynku. 

 
 
 
4.1.4.2. Ściany 

 

Ściany zewnętrzne 

Nowoprojektowane ściany oraz wszelkie zewnętrzne przemurowania należy wykonać z cegły pełnej scalonej 

kolorystycznie z elewacją. 

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1539/93 z dnia 20.12.1993r. i znajduje się pod 

ochroną Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowi-cach, co uniemożliwia ocieplenie 

obiektu od zewnątrz. Aby zachować współczynnik izolacyjności cieplnej wynikający z przepisów odrębnych U 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Załącznik nr2) i aby nie naruszyć zewnętrznego  
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układu elewacji oraz zminimalizować koszty związane z ogrzewanie obiektu należy docieplić                              

budynek od wewnątrz. Przewiduje się zastosowanie płyt klimatycznych lub innych materiałów o co najmniej 

takich samych lub lepszych właściwościach. System ocieplenia należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 
 
 
 

Ściany wewnętrzne 

Ścianki wewnętrzne o gr. od 8 cm do 18 cm wykonać z bloczków o odpowiedniej nośności, izolacyjności 

akustycznej oraz odporności ogniowej. Wybrany materiał uzgodnić z inwestorem na etapie projektowania. 

Przemurowania ścian wewnętrznych oraz ścianę oddzielającą część gastronomiczną od pozostałej części 

budynku wykonać z cegły pełnej. 

 
 
4.1.4.3. Strop i nadproża 

 

Należy przewidzieć wprowadzenie nowego stropu na pomieszczeniami szatni oraz nad rozdzielnią sprzętu 

komputerowego. Zaleca się wykonanie stropu żelbetowego na belkach stalowych. Stalowe elementy 

zabezpieczyć pod względem p.poż.. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje się zastosowanie nadproży o odpowiedniej nośności. Zaleca 

się zastosowanie nadproży systemowych oraz stalowych nadproży z profili gorącowalcowanych. 

 
 
4.1.4.4. Elementy stalowe – antresola, podest pod ekspozycję zbiornika 

 

4.1.4.4.1. Antresola 

 

W części gastronomicznej przewiduje się wprowadzenie nowo projektowanej antresoli wykonanej w konstrukcji 

stalowej. Przyjęte przekroje elementów stalowych, np.: 

Słupy 

Słupy stalowe z rur Ø159/6,3 oraz rur prostokątnych 140x140x8 

Ruszt stalowy 

Belki nośne z profili gorącowalcowanych IPE 240 

Belki wypełniające z profili gorącowalcowanych IPE 180 

Blacha podestowa 

Podest wykonać z blachy żeberkowej gr. 5 mm wzmocnionej żebrami z płaskowników. Na blasze ułożyć płyty 

gipsowo - włóknowe o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnej z przepisami p.poż. oraz warstwy 

ogrzewania podłogowego i posadzką. 
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Schody stalowe wewnętrzne policzkowe 

Biegi schodów wykonać z blachy żeberkowej gr. 5 cm 

Policzki schodów wykonać z profili gorącowalcowanych ceowniki 180 

 

 

4.1.4.4.2. Podest pod ekspozycję zbiornika 

 

Podest i ruszt pod ekspozycją zbiornika wykonać z elementów stalowych. 

Słupy 

należy odwzorować na podstawie istniejących w budynku 

Podest 

Belki nośne z profili gorącowalcowanych IPE 180 

Belki wypełniające z profili gorącowalcowanych IPE 150 

Ekspozycję należy posadowić na projektowanym podeście. Belki podestu oprzeć na słupach oraz zakotwić            

w istniejącej, nośnej, ceglanej ścianie. 

 

Uwaga: Wszystkie odsłonięte konstrukcyjne elementy stalowe należy zabezpieczyć systemowo do 

klasy R 60 np. poprzez zastosowanie pęczniejących, cienkich, elastycznych farb (farba gruntowa, 

podstawowa, warstwa farby pęczniejącej a następnie farba nawierzchniowa). 

 

 

 

4.1.4.5. Dach 

 

Konstrukcja więźby dachowej 

Konstrukcja drewniana dachu znajduje się generalnie w zadowalającym stanie technicznym, poza częścią 

wschodnią budynku, która uległa awarii. Niezbędne są jednak oględziny i badania celem opracowania opinii 

konstrukcyjnej, niezbędnej na etapie postępowania administracyjnego związanego z pozyskaniem pozwolenia 

na budowę. Zakłada się, że konieczne będzie wzmocnienie lub wymiana elementów uszkodzonych i 

zbutwiałych, na zasadzie rekonstrukcji, z uwzględnieniem nośności konstrukcji dachu, który wymaga remontu 

z wymianą pokrycia dachowego oraz termoizolacji. Wszystkie przeznaczone do zachowania drewniane 

elementy konstrukcji dachu, przed dalszą zabudową, należy oczyścić szczotkami stalowymi oraz poddać 

trzykrotnej impregnacji grzybobójczej i ogniowej.  

Pokrycie dachu 

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego rodzaju pokrycia dachu z papy, z koniecz- 
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nym uwzględnieniem dobrych jakościowo i trwałych materiałów pokrywczych. 

 

 

Rynny 

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo - cynkowej o przekroju półkolistym o średnicy 15 cm, rury 

spustowe o średnicy 12 cm. Rynny należy ułożyć ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Rynny 

podtrzymywane za pomocą odpowiednio odgiętych płaskowników, rozmieszczonych co 0,5 – 0,8 m (haki 

rynnowe). Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów obręczowych rozmieszczonych co 2 – 3 

m. Całość wyko-nać w jednym wybranym systemie o wysokim standardzie i odpowiednich parametrach 

technicznych. 

 

 

4.1.4.6. Schody zewnętrzne 

 

4.1.4.6.1. Schody zewnętrzne przy elewacji frontowej 

 

Przewiduje się wprowadzenie nowych schodów wejściowych do budynku od strony elewacji frontowej. Schody 

wykonane jako żelbetowe, posadowione na głębokości – 1,00 m, ośmiostopniowe. Wejście na spocznik 

dostępne z dwóch odrębnych biegów. Szerokość biegu schodów 1,25 m (w najwęższym punkcie przy 

pilastrze) oraz przy ścianie 1,37 m. 

Konstrukcja 

Schody prefabrykowane, monolityczne wykonane z betonu C20/25 zbrojonego prętami Ø12 ze stali klasy A-III 

(34GS) i strzemionami Ø 6 za stali kl. A – 0. Pod fundamenty wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10 

cm z przekładką z papy izolacyjnej oraz warstwą zagęszczonego piasku. 

Okładzina (stopnice, podstopnice) 

Stopnice i podstopnice wykonać z cegły klinkierowej układanej na żelbetowej konstrukcji schodów. 

Balustrada 

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poręczą o wysokości 1,10 m. 

 
 
4.1.4.6.2. Schody zewnętrzne przy elewacji bocznej oraz podjazd dla niepełnosprawnych 

 

Schody zewnętrzne 

Przewiduje się wprowadzenie nowych schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób                                

niepełnosprawnych do budynku od strony elewacji bocznej. Schody wykonane jako  
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żelbetowe, posadowione na głębokości – 1,00 m. Wejście na spocznik dostępne z dwóch odrębnych biegów 

pierwszy czterostopniowy, drugi trzystopniowy. Szerokość biegu schodów czterostopniowy 2,60 m, szerokość 

biegu schodów trzystopniowy 1,20 m. 

 

Konstrukcja 

Schody prefabrykowane, monolityczne wykonane z betonu C20/25 zbrojonego prętami Ø12 ze stali klasy A-III 

(34GS) i strzemionami Ø 6 za stali kl. A – 0. Pod fundamenty wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10 

cm z przekładką z papy izolacyjnej oraz warstwą zagęszczonego piasku. 

 

Okładzina (stopnice, podstopnice) 

Stopnice i podstopnice wykonać z cegły klinkierowej układanej na żelbetowej konstrukcji schodów. 

 

Balustrada 

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poręczą o wysokości 1,10 m. 

 

Podjazd dla niepełnosprawnych. Konstrukcja 

Ławy fundamentowe, żelbetonowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojone  ze stali klasy A-III 

(34GS) i strzemionami Ø 6 za stali kl. A – 0 co 30cm. Ściana fundamentowa grubości 25 cm z bloczków 

betonowych M-6 na zaprawie cementowej m8. Ściany powyżej terenu - grubości 25 cm z cegły klinkierowej 

spoinowanej na gotowej, specjalnej zaprawie cementowej scalone kolorystycznie z elewacją. Warstwę z cegły 

wysunąć 7 cm ponad poziom płaszczyzny ruchu. 

 

Okładzina 

Płaszczyznę ruchu pochylni z wykonać z materiałów fakturowanych, o estetyce uzgodnionej z inwestorem oraz 

służbą ochrony zabytków. 

 

Balustrada 

Konstrukcja balustrady i pochwytów z rur stalowych ze stali nierdzewnej ø 44,5/4,5. Słupki balustrady zakotwić 

w murku, a pochwyt w ścianie budynku na głębokość ok. 15 cm. Pochwyty obustronne, na balustradzie i na 

ścianie na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu należy osadzić tak, aby odstęp między nimi mieścił się 

w przedziale między 100 a 110 cm. Końcówki pochwytów należy połączyć łukiem o promieniu 75 mm i 

wysunąć o min. 30 cm poza koniec pochylni. 

 
4.1.4.7. Rampa rozładunkowa 

 

Przewiduje się wprowadzenie rampy wraz z podjazdem dla dowozu towarów do części 



EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA,  ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 

78 

 gastronomicznej. Rampa wykonana w konstrukcji murowej z fundamentem posadowio-nym na głębokości -

1,00 m. Ściany gr. 38 i 25 cm. Wejście na rampę poprzez pochylnię   z poręczą stalową o wysokości 1,10 m. 

Fundamenty 

Fundament z betonu C20/25 zbrojony prętami Ø12 ze stali klasy A-III (34GS) i strze-mionami Ø 6 za stali kl. A 

– 0. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10 cm z przekładką z papy izolacyjnej 

oraz warstwą zagęszczonego piasku. 

Ściany 

Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe do wysokości poziomu gruntu wykonać z bloczków betonowych M6 układanych na 

zaprawie cementowej. 

Ściany nadziemne 

Ściany nadziemne wykonać z cegły klinkierowej scalonej kolorystycznie z elewacją budynku. 

Płyta podestu 

Płytę betonowa gr. 12 cm zbrojona siatką Q188 górą i dołem. Należy wyprofilować spadek 1% biegnący od 

budynku.    

Balustrada 

Balustrada stalowa w kolorze grafitowym, z poręczą o wysokości 1,10 m. 

 
 
4.1.4.8. Ślusarka okienna 

 

Ze względu na zły stan techniczny oraz brak odpowiednich współczynników przenikania ciepła przewiduje się 

wymianę całej ślusarki na nową. Nową ślusarkę wykonać na wzór istniejącej w obiekcie zgodnie z wiernym 

odwzorowaniem oryginału.  

Nawa główna 

Ślusarka okienna prostokątna z odwzorowaniem istniejących podziałów. Ramy oraz szprosy aluminiowe 

malowane na kolor grafitowy, szkło mleczne. 

Nawy boczne 

Ślusarka okienna prostokątna z łukiem w górnej części z odwzorowaniem istniejących podziałów. Ramy oraz 

szprosy aluminiowe malowane na kolor grafitowy, szkło mleczne. 

 
UWAGA: 

Przed montażem ślusarki okiennej należy dokonać pomiarów kontrolnych otworów na  
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obiekcie w celu prawidłowego osadzenia ościeżnic. Ślusarka okienna musi posiadać wszelkie wymagane 

przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 
 
 
4.1.4.9. Stolarka i ślusarka drzwiowa 

 

Przewiduje się wymianę całej ślusarki oraz stolarki drzwiowej na nową.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Stolarka drzwiowa w elewacjach bocznych w części gastronomicznej drewniana. Stolarka drzwiowa na 

elewacji frontowej dwuskrzydłowa. drewniana. Ślusarka drzwiowa wejściowa na elewacji tylnej, prowadzące do 

pomieszczeń 1.23. 1.28. i 1.30. dwuskrzydłowe, aluminiowe, antywłamaniowe, przeszklenie z nadświetlem w 

górnej części wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi wyposażone w zamknięcia antypaniczne. 

Ślusarka drzwiowa prowadząca do części ekspozycyjnej, zewnętrzna, wahadłowa, aluminiowa wykonana ze 

szkła bezpiecznego, antywłamaniowa. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi zapewniać otwieranie 

automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, oraz samoczynne ich rozsuwanie i pozostawienie w 

pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Stolarka drzwiowa drewniana, pełna. Drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną otwierane na zewnątrz o kącie 

rozwarcia 180º. Drzwi do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych drewniane z otworem wentylacyjnym w 

dolnej części o łącznej powierzchni 0,022 m². 

Ślusarka drzwiowa znajdująca się na trasie komunikacyjnej pomiędzy pomieszczeniami 1.23. 1.28. i 1.30., 

aluminiowa wykonana ze szkła bezpiecznego, w górnej części nadświetle, po bokach nie otwieralna, witryny o 

odporności ogniowej EI 15. Drzwi prowadzące do rozdzielni kelnerskiej drewniana, wahadłowe. 

Ślusarka drzwiowa, prowadząca do sali ekspozycyjnej wahadłowa, aluminiowa wykonana ze szkła 

bezpiecznego, po bokach nieotwieralna, witryny o odporności ogniowej EI 15. Konstrukcja drzwi rozsuwanych 

musi zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, oraz samoczynne ich 

rozsuwanie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi. 

UWAGA: 

Przed montażem stolarki i ślusarki drzwiowej należy dokonać pomiarów kontrolnych otworów na obiekcie w 

celu prawidłowego osadzenia ościeżnic. Stolarka i ślusarka  
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drzwiowa musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 
4.1.4.10. Elementy wykończenia 

 

 4.1.4.10.1. Sanitarne kabiny systemowe 

 

Sanitarne kabiny systemowe z płyty kompaktowej HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, profile aluminiowe malowane 

metodą proszkową, wg kolorów systemu RAL, okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi z płyty 

kompaktowej HPL o grubości 12 ÷ 13 mm, stopy z osłoną ze stali nierdzewnej i z możliwością regulacji 

wysokości; 

 
 4.1.4.10.2. Okładziny ścienne 

 

Tynki na ścianach istniejących wykonać jako zwykłe, cementowo – wapienne. Na całości powierzchni 

tynkowanej należy wykonać wyrównawczą warstwę z gładzi gipsowej z dwukrotnym malowanie. Kolorystyka 

zgodnie z aranżacja wnętrz. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbki i przedstawić je 

Inwestorowi celem uzgodnienia. Ściany zewnętrzne należy ocieplić od wewnątrz płytami klimatycznymi o 

odpowiednim współczynniku U zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Załącznik nr2) i otynkować 

tynkiem. Przed przystąpieniem do tynkowania powierzchnię zagruntować środkiem oferowanym w ramach 

systemu dociepleniowego. Należy stosować materiały tylko w jednym systemie. Niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów różnych producentów. Mimo iż Łaźnia Łańcuszkowa jest budynkiem zabytkowym i nie 

wymagane jest zachowanie odpowiedniego współczynnika U to niezbędne jest to ze względów 

ekonomicznych. 

Okładzina wewnętrzna ścian w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz technicznych min. do wys. 

2,00 m z płytek ceramicznych (rodzaj i kolorystykę płytek ceramicznych należy uzgodnić z Inwestorem). 

Posadzki 

Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych o klasie ścieralności PEI V na warstwie wyrównawczej (grubość 

warstwy określić po skuciu posadzek istniejących). W sanitariatach zastosować podkład z powłoki 

impregnującej (kolorystykę płytek ceramicznych należy uzgodnić z Inwestorem). 

Posadzki w sali wielofunkcyjnej, sali restauracyjnej i sali ekspozycyjnej z obsługą ruchu  
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turystycznego wykonać zgodnie z zaleceniami aranżacji. 

 

 

4.1.4.11. Program postępowania konserwatorskiego - technologia renowacji  wątku ceglanego 

 

 Ustawienie rusztowań wokół ścian. 

 Czyszczenie wątku ceglanego z farby. 

 Czyszczenie wątku ceglanego metodą chemiczną. 

 Usunięcie spoiny na głębokość min. 1,5 cm. 

 Ponowne spoinowanie fugą trasową. 

 Kitowanie ubytków w cegle zaprawą w dobranym kolorze. 

 Pozycja alternatywna. Jeżeli konieczne okaże się miejscowe scalenie kolorystyczne cegły, należy 

wykonać lazurę w odpowiednim kolorze. 

 Impregnacja hydrofobizująca całość wątku ceglanego. 

 

 
4.1.4.12. Wykonanie izolacji pionowej budynku 

 

 Usunięcie nawierzchni wokół budynku. 

 Odsłonięcie muru fundamentowego aż do ławy fundamentowej. Odsłonięte ściany zewnętrzne 

oczyścić mechanicznie. Usunąć wszystkie zabrudzone i słabo przylegające cząstki aż do nośnego 

podłoża, istniejące stare, mocno przylegające hydroizolacje i powłoki należy dokładnie oczyścić i 

pozostawić do wyschnięcia. 

 Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykającej się z gruntem zamknąć zaprawą 

cementową. 

 Na całej długości wstępu muru w strefie fundamentu wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy  

stosując promień 5cm aby zapewnić lepszą przyczepność fasety, należy wcześniej wykonać cykl 

krzemiokowania gruntującego. 

 Oczyszczone, naprawione ściany zewnętrzne należy wstępnie zmoczyć i wykonać pojedynczy cykl 

krzemionkowania. 

 Na zakończenie montujemy matę drenarską, która chroni izolację przed uszkodzeniami przy 

zasypywaniu. 

 

 

4.1.4.13. Konserwacja konstrukcji łańcuszków, samych łańcuszków oraz  zbiornika 
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 Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej. 

 Czyszczenie konstrukcji i łańcuszków z brudu oraz starych warstw malarskich. 

 Odtłuszczenie powierzchni. 

 Zabezpieczenie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi w kolorze grafito-wym. 

Do prac konserwatorskich i renowacyjnych należy użyć materiałów wysokiej jakości renomowanych firm. 

Należy stosować rozwiązania systemowe, z obowiązkiem uzyskania gwarancji na zastosowane materiały. 

 
UWAGA: 

Wszelkie opisane i zaproponowane produkty, materiały oraz sposoby rozwią-zania przywołane w 

niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym służą ustaleniu wysokiego standardu wykonania i 

określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla wybranych rozwiązań.  

Dopuszcza się zastosowanie produktów i materiałów o innych, lepszych para-metrach pod warunkiem 

zaakceptowania ich przez Zamawiającego. 

Zakup i montaż w/w elementów wyposażenia należy wkalkulować w koszty planowanej inwestycji. 

 

 

4.1.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

4.1.5.1. Powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji 

 

Dane techniczne: 

 wymiary budynku   83,51 x 18,38 m 

 wysokość budynku   10,03 m - budynek niski (N) do 12 m włącznie   

    nad poziomem terenu   

 kategoria zagrożenia ludzi  ZL I - budynek użyteczności publicznej 

 powierzchnia zabudowy   1 430,00 m2 

 powierzchnia użytkowa budynku  1 277,15 m2 

 powierzchnia użytkowa parteru  1 201,59 m2 

 powierzchnia użytkowa antresoli  75,56 m2 

 kubatura    9 259,59 m3 

 liczba kondygnacji   1 kondygnacja nadziemna wraz z antresolą 
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4.1.5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

 

Od strony północnej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejących budyn-ków położonych za 

ulicą Wolności w odległości ok. 33,48 m. 

Od strony południowej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejącego budynku hali „Pogoń” w 

odległości  ok. 20,17 m. 

Od strony zachodniej opracowywany budynek zlokalizowany jest od istniejącego budyn-ku w odległości  ok. 

38,66 m. 

Odległości te spełniają wymagania dotyczące lokalizacji obiektu z uwagi na wymagania ochrony 

przeciwpożarowej, a wypływające z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

 

 

4.1.5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 

Brak substancji pożarowo niebezpiecznych. 

 

 

4.1.5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

 

Gęstość obciążenia ogniowego w budynku nie przekroczy wielkości progowej 1 000 MJ/m2.                                     

 

 

4.1.5.5. Kategoria zagrożenia ludzi. Liczba osób na każdej kondygnacji i w  poszczególnych 

pomieszczeniach 

 

Obiekt zakwalifikowany został  do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, który podzielony został na trzy odrębne 

części pod względem funkcjonalnym, niemniej wg warunków p.poż jest jedną strefą pożarową. 

Część gastronomiczna. 

Etatyzacja 

 1.7. pomieszczenie obróbki warzyw owoców – 1 osoba personel 

 1.9. zmywalnia (pomieszczenie nie przeznaczone na stały pobyt ludzi poniżej 2h dziennie) – 1 osoba 

personel 

 1.11. kuchnia właściwa – 4 osoby personel 

 1.23. część sali konsumpcyjnej – 12 osób goście 

 1.24. sala konsumpcyjna – 48 osób goście + bufet 2 osoby personel 

 2.1. sala konsumpcyjna (antresola) – 30 osób goście 
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 2.2. bufet – 1 osoba personel 

 Maksymalna liczna osób w części gastronomicznej – 90 osób gości + 8 osób personelu 

Część wystawiennicza. 

Etatyzacja 

 1.29. sala wielofunkcyjna – średnio 80 osób goście  

 Maksymalna liczna osób w części wystawienniczej podczas imprezy – 200 osób 

Obsługa ruchu turystycznego 

Etatyzacja 

 1.31. sala ekspozycyjna – ok 80 osób goście  

 1.34. sklepik – 5 osoby personel 

 Maksymalna liczna osób w części wystawienniczej – ok. 85 osób 

UWAGA:  Nie przewiduje się jednoczesnego wykorzystania obiektu w maksymalnym stopniu, tj. przez 

maksymalną ilość gości i personelu dla każdej z odrębnych funkcjonalnie części budynku. 

 
 
 
4.1.5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

 

W obiekcie, jak i wokół niego, nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrze-ni (stref) zagrożonych 

wybuchem. 

 
 
 
4.1.5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

 

Powierzchnia całkowita kondygnacji obiektu wyniesie  ok. 1 277,15 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy 

pożarowej dla obiektu o jednej kondygnacji nadziemnej (niskie ZL I) wynosi 10 000 m2 . Obiekt może zatem w 

całości stanowić jedną strefę pożarową. 

 
 
 
4.1.5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 

     i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

Klasa odporności pożarowej D. 

 główna konstrukcja nośna (R30) – ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o grub. ok. 44 - 46 cm 

 konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań 

 strop (REI30) – konstrukcja stalowa antresoli, strop nad pomieszczeniami szatni  
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    oraz rozdzielni sprzętu komputerowego 

 ściany zewnętrzne (EI30) – ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o grubości ok. 44 - 46 cm 

 ściany wewnętrzne –  nie stawia się wymagań 

 przykrycie dachu – nie stawia się wymagań 

Konstrukcja dachu drewniana, a jego przekrycie stanowi papa. Konstrukcję drewniana zabezpieczyć do NRO. 

Wszystkie odsłonięte konstrukcyjne elementy stalowe należy zabezpieczyć systemowo do klasy R 60 np. 

poprzez zastosowanie pęczniejących, cienkich, elastycznych farb  (farba gruntowa, podstawowa warstwa farby 

pęczniejącej oraz farba nawierzchniowa. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 

odporność ogniowa przynajmniej REI60 i EI60 zabezpieczyć do EI przegrody (z wyjątkiem pojedynczych 

przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych). 

 
4.1.5.9. Warunki ewakuacyjne 

 

Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejście nie prowadzi przez więcej 

niż 3 pomieszczenia. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch wyjściach wynosi 

30 m i nie została przekroczona. Wszystkie drogi ewakuacyjne winny zostać oznaczone stosownymi 

piktogramami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 
Część gastronomiczna 

Z kuchni oraz z pomieszczeń związanych z przygotowaniem posiłków ewakuacja odbywa się przez korytarz 

(pomieszczenie 1.2.) i wiatrołap (pomieszczenie 1.1.) oraz przez przedsionek (pomieszczenie 1.12)                         

na zewnątrz budynku. Z pomieszczeń sali konsumpcyjnych 1.23. i 1.24. ewakuacja odbywa się                                

na zewnątrz budynku. Z antresoli (pomieszczenie 2.1. i 2.2.) ewakuacja odbywa się przez stalowe                       

schody o szerokości użytkowej biegu 120 cm i szerokości użytkowej spocznika 150 cm przez                       

pomieszczeń sali konsumpcyjnych 1.23. i 1.24. na zewnątrz budynku. Odporność ogniowa biegów                      

i spoczników schodów ewakuacyjnych stalowych antresoli R 30. 

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe w części gastronomicznej otwierają się na zewnątrz 105+105.                      

Wyjście z sali konsumpcyjnej poprzez drzwi przeszklone 90+90 do pomieszczenia 1.28. korytarza                             

na zewnątrz budynku. Drzwi prowadzące na korytarz otwierające  
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się na zewnątrz pod kątem 180º i nie powodują zawężania szerokości korytarzy. 

 

Część wystawiennicza 

Z pomieszczenia sali wystawienniczej 1.29. ewakuacja odbywać się będzie poprzez dwoje drzwi 100+100 do 

pomieszczenia 1.28. korytarz na zewnątrz budynku oraz przez pomieszczenie 1.30. przedsionek na zewnątrz 

budynku. 

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe w pomieszczeniu 1.28. korytarzu 90+64. Drzwi ewakuacyjne 

dwuskrzydłowe w pomieszczeniu 1.30. przedsionek 105+105. 

 

Część ekspozycyjna 

Z pomieszczenia sali ekspozycyjnej 1.31. ewakuacja odbywać się będzie poprzez drzwi 100+100 do 

pomieszczenia 1.30. korytarz na zewnątrz budynku oraz poprzez pomieszczenie 1.45. przedsionek na 

zewnątrz budynku 

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe w pomieszczeniu 1.30. przedsionek 105+105. Drzwi ewakuacyjne 

rozsuwane w pomieszczeniu 1.34. przedsionek 90+90. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi zapewniać: 

otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, samoczynne ich rozsuwanie i pozosta-

wienie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi. Automatyka tychże drzwi musi więc zostać włączona 

i zsynchronizowana z projektowanym systemem sygnalizacji pożaru. 

 

 

 

4.1.5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 obiekt chroniony będzie przed skutkami wyładowań atmosferycznych   

 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych 

 parametry pracy systemu dobrać odpowiednio do nowego przeznaczenia pomiesz-czeń 

 przejścia instalacji technicznych przez ściany wydzielające klatkę schodową wyposażone będą w klapy 

pożarowe lub przepusty kablowe w klasie EI 60 odporności ogniowej 

 pomieszczenie wymiennikowni ciepła jest wydzielone pożarowo ścianami w klasie REI 60. Drzwi do 

pomieszczenia wymiennikowni będzie cechowała odporność ogniowa EI 30 

 Zastosować samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). 

 Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego dotyczy m.in. dróg komunikacji wewnętrznej 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 
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 Wymagane oświetlenia ewakuacyjnego – czas załączenia do 2s, czas działania 2h 

 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych należy wykonać zgodnie z PN w 

sposób zapewniający dostarczenie niezbędnych informacji do ewakuacji. 

 

 

4.1.5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

 

Oświetlenie awaryjne, wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. 

Oświetlenie awaryjne, oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Wszystkie 

systemy należy włączyć do projektowanej instalacji sygnalizacji pożaru. Dwa hydranty wewnętrzne. 

 
 

4.1.5.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

 

Obiekt wyposażony zostanie w normatywna ilość psg, według wskaźnika 2 kg środka gaśniczego  (proszek 

ABCE) na każde 100 m2 jego powierzchni. Minimalna ilość środka gaśniczego w obiekcie wyniesie 26 kg. 

 
 
 

4.1.5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant, zlokalizowane w odległości do 75 m 

i 150 m od obiektu. Hydranty zabudowane są na miejskiej, obwodowej sieci wodociągowej . 

 
 
 

4.1.5.14. Drogi pożarowe 

 

Do budynku będącego tematem opracowania zapewniony został dojazd pożarowy od strony ul. Wolności. 

Nośność, rodzaj nawierzchni i szerokość jezdni spełniają warunki określone dla dojazdu pożarowego. 

 
 
 

4.1.6. Wskaźniki ekonomiczne 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

W kalkulacji kosztów inwestycji należy uwzględnić wszystkie koszty zakupu i montażu  
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poszczególnych elementów indywidualnego wykończenia i wyposażenia, wskazanych w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

 

 

WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE 
 

- Roboty budowlano-instalacyjne: 1276,95  m²pu.  

- Zagospodarowanie terenu – drogi, nawierzchnie chodnikowe, zieleń, ogrodzenie, oświetlenie terenu, mała 

architektura:  1673,00 m² dz. 

 
 
 
4.1.7. Czas realizacji inwestycji 
 

Wyłonienie drogą przetargu wykonawcy niniejszego zadania 3 miesiące 

 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
 na budowę ( licząc od daty podpisania umowy ) 

4 miesiące 

Wykonanie projektu wykonawczego ( licząc od daty podpisania umowy ) 5  miesięcy 

 Prace budowlane 12 miesięcy 

 Rozruch i odbiory 1 miesiąc 

 

Przewidywany czas rozpoczęcia prac budowlanych: 02 listopad 2013 r. 

Przewidywany czas ukończenia prac budowlanych: 31 grudzień 2014 r. 

 

4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zamówienie obejmuje : 

 Realizację robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

 W celu bezpiecznego wykonania inwestycji sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 

zgodnie art. nr 20 Prawa budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126). W planie należy przewidzieć zapewnienie 

bezpieczeństwa robót związanych z niebezpieczeństwem prac na wysokości i związanych z pracą w 

pobliżu czynnych urządzeń i linii elektroenergetycznych, 
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 Przeprowadzenie wymaganych  prób i badań, uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

 odbiorowi prac projektowych (po wykonaniu projektu projekt powinien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego), 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu z wcześniejszym 2-dniowym powiadomieniem, 

 odbiorowi wstępnemu po wykonaniu prac przed zgłoszeniem zakończenia robót, 

 odbiorowi końcowemu po załatwieniu wszystkich formalności z odpowiednimi organami 

administracyjnymi wraz z dostarczeniem wszelkiej dokumentacji powy-konawczej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego (na 3 dni przed odbiorem końcowym). 

Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamówienia i podda kontroli: 

 materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie  i specyfikacjach 

technicznych parametrami i warunkami odbioru, 

 elementy wytworzone na budowie, 

 roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. Wyroby budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z wymaganiami odnośnych przepisów 

obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające 

jakość, parametry i dopuszcze-nia do obrotu tych towarów i urządzeń. 

Wykonawca będzie zobowiązany  zapisami w umowie na roboty do odpowiedzialności od następstw swojej 

działalności w zakresie: 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót, 

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z 

Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania  
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zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej 

strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika 

Budowy posiadającego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

Wszystkie te osoby zostaną wyszczególnione w umowie na roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w 

załączniku do tej umowy. Wykonawca będzie zobowiązany, aby w realizacji budowy wziął udział kluczowy 

personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. 

Zamawiający ustanawia rozliczenia ryczałtowe dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, które przewiduje się 

podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych elementów 

rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania. Wymienione 

elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie 

wykonania robót. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostaną ustalone w umowie z Wykonawcą. 

Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są kosztem 

Wykonawcy, tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót tymczasowych zalicza się 

wszelkiego rodzaju roboty potrzebne na placu budowy do realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być 

zrealizowane przez Wykonawcę według umowy. Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi 

tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokość jaką będą mogły 

osiągnąć narastająco od początku wszystkie płatności przejściowe zostanie określona w umowie, chyba że 

zostanie ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia 

końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym jednakże z zatrzymaniem określonej w 

umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 

Realizacja robót 

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z wykonaniem 

projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakość robót. 

 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne i administracyjne, 

lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji  
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projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie wykonywanych przez niego robót. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Zorganizowanie  utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie ruchu 

publicznego zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym 

projektem w czasie robót przygotuje objazdy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i 

oznakowania włącznie z wymagalnym oświetleniem. Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści 

tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagają-cych zabezpieczeń takich środków jak: 

obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. 

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego oraz do usuwania na bieżąco powstałych na terenie budowy odpadów – 

uprawnionemu odbiorcy. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Jest 

zobowiązany tak prowadzić roboty aby stan tych budowli i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W 

każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się 

od skutków swojej działalności. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-tycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub 

metod przedstawi kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych 

wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy państwowe lub krajowe 

(regionalne), mogą być stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

w  
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porównaniu z poziomem jaki zapewniają te pierwsze. 

 

Materiały 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym 

w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie inspektora nadzoru takie świadectwa 

winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie 

świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 

Źródła uzyskania dostaw materiałów i urządzeń 

Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców i 

urządzeń, które zamierza zakupić dla wykonania zamówienia. Pochodzenie tych dostaw musi być zgodne z 

warunkami określonymi w SIWZ. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w 

opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany 

materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 

wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nieodpowiednie i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 

przypadkach wymaganych przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Transport 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz 

aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów  oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 
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 uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 

 przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji 

technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w 

normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  inspektora nadzoru  będą 

wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić  inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynności w celu 

uzupełnień lub interpretacji. 

 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez                               

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją                     

techniczną.   

               Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być                        

nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a  
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jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i 

osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda 

tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży  pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które 

chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Katowicach. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji, nie wolno 

mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 

prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

Instalacje nadziemne i podziemne 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń potwierdzenie planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Kontrola Jakości Robót 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 

Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac  
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będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, 

a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 

zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, 

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie 

od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zamawiający będzie wymagał, aby jakość obiektów odpowiadała standardom między-narodowym, 

charakteryzowała się trwałością i łatwością w utrzymaniu. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy. Na terenie objętym planowaną inwestycją należy zapewnić: prawidłowe usytuowanie 

wszystkich obiektów drogowych wraz z ich infrastrukturą, w sposób umożliwiający racjonalne wykorzystanie 

terenu.             

 

 

                                                                                                                                                             

      V.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWEGO 

 

 

5.1.  Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów 

Zamawiający będzie realizował zadanie na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy dla 

zamierzonego zakresu prac rewaloryzacyjnych budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej.  

 

 

5.2.  Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele    budowlane 

Zamawiający jest wieczystym użytkownikiem gruntu (dz. nr 4379/64) i właścicielem zabytkowych 

nieruchomości w obrębie Skansenu Górniczego Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 i 410. Dla 

działki nr  1884/330 zamawiający uzyskał zgodę zarządcy nieruchomości na budowę schodów na działce 

będącej własnością miasta Zabrze. 
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5.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 

 

Przepisy związane – wybór ważniejszych: 

 

 Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z późn. zm.)  

 Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. 2003r.Nr 80 poz. 

717). 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881) 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. nr 166 z 2002r. poz. 1360) 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r.o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r.nr 147 poz. 1229) 

 Ustawa z 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.nr 

162 poz. 1568) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie.(Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 

2004r. poz. 2375) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa 

stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy (Dz. U. nr 164 poz. 1589) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 

1126) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 

1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) 

 Dz. U. Nr, 43 poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-wiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie, 

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy zharmonizo-wane z dyrektywami 

UE, a tu między innymi normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. nr 109 z 2004r. poz. 1156). 

 
NIE WYMIENIENIE TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE 

ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM 

POLSKIM. 


