
ZKWK "GUIDO" Zabrze ul. 3 Maja 93

PRZEDMIAR  UZUPELNIAJ ĄCY NR 4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45313100-5 Instalowanie wind
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW GMINY ZABRZE -

BUDYNKÓW BYŁYCH INTERNATÓW B i C NA ZESPÓŁ PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH i HOTE-
LARSKICH W ZABRZU DLA POTRZEB CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNE-
GO W ZABRZU

ADRES INWESTYCJI   :     ZABRZE, UL. 3-GO MAJA 91, DZ. NR 1923/71
INWESTOR   :     CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
ADRES INWESTORA   :     ZABRZE, UL. 3-GO MAJA 95

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20 PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJ ĄCY NR 4 (INSTALACJA ELEKTRYCZNA)
1735
d.20

KNNR 3 0304-02 Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cemento-
wej z ich otynkowaniem

m3

rozdzielnica TB-P.
1 

1,15*0,67*0,15 m3 0,116

rozdzielnica TB-0.
1

1,45*0,67*0,15 m3 0,146

rozdzielnica TB-0.
2 

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-0.
3 

1,30*0,67*0,15 m3 0,131

rozdzielnica TB-0.
4

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-1.
1 

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-1.
2 

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-1.
3

0,70*0,67*0,15 m3 0,070

rozdzielnica TB-1.
4 

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-1.
5

1,30*0,67*0,15 m3 0,131

rozdzielnica TB-2.
1

1,00*0,67*0,15 m3 0,100

rozdzielnica TB-2.
2

0,85*0,67*0,15 m3 0,085

rozdzielnica TB-K 0,56*0,50*0,12 m3 0,034
rozdzielnica Rm 0,56*0,33*0,10 m3 0,018

 
RAZEM 1,256

1736
d.20

KNNR 5 0301-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowa-
ny przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych
w podłożu ceglanym

szt.

gniazda 469+4+2+136+12+74+8 szt. 705,000
łaczniki 3+5+112+208+123 szt. 451,000

RAZEM 1 156,000
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474


