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Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9.5 metra 
w rejonie przeprowadzonych prac budowlanych przy 
ul. K. Miarki - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Roboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego 
w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu 
w skrzydle południowym pokładu 509 w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. 
Nr postępowania ZP/14/2013
Numer ogłoszenia: 41949 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 0-32 271 40 77, faks 0-32 271 40 77 wew. 5518 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) 	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9.5 metra w rejonie przeprowadzonych prac budowlanych przy ul. K. Miarki - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Roboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej. Nr postępowania ZP/14/2013.
II.2)	Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3)	Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9,5 metra (od 1.8 m do 11.3.m licząc od naroża połączenia sztolni z chodnikiem łączącym w kierunku wylotu). 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi ekspertyza opracowana przez Politechnikę Śląską 
w Gliwicach dla zabezpieczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach pracy naukowo-badawczej pn. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania i sposobu usunięcia awarii obudowy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku przebiegającym pod ulicą K. Miarki w Zabrzu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.00-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W dniu 28.08.2012 r. zostało stwierdzone uszkodzenie obudowy, które zostało tymczasowo zabezpieczone przez firmę ChPRG Sp z o.o. z Chorzowa, wykonującą roboty udrożnieniowe 
w wyrobisku. Zamawiający stwierdził, że dla zapewnienia stateczności wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie ul. K. Miarki niezbędne jest zabezpieczenie obudowy Sztolni. 
Zamawiający wystąpił o wykonanie niezależnej ekspertyzy do Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Z otrzymanej pracy naukowo - badawczej zespołu autorskiego pod kierownictwem Rzeczoznawcy ds. Ruchu Zakładu Górniczego dr hab. inż. Stanisława Dużego - profesora nzw. Politechniki Śląskiej pn. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania i sposobu usunięcia awarii obudowy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku przebiegającym pod ulicą K. Miarki w Zabrzu wynika, że na ociosie północnym obserwuje się znacznie większe wytężenie obudowy. W związku z powyższym odcinek ten wymaga wzmocnienia obudowy w sposób zapewniający stateczność wyrobiska. 
W przedmiotowym opracowaniu autorzy przedstawili sposób i metodę wykonania obudowy docelowej, która przejmie całkowite obciążenie, zarówno poziome jak i pionowe na przedmiotowym odcinku Sztolni. Konieczność przeprowadzenia przedmiotowych prac wynika 
z ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania i sposobu usunięcia awarii obudowy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku przebiegającym pod ul. K. Miarki w Zabrzu opracowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Wg otrzymanej opinii dla zapewnienia stateczności wyrobiska konieczne jest niezwłoczne wykonanie wskazanej w ekspertyzie obudowy docelowej. 
W chwili obecnej trwa realizacja zadania podstawowego w ramach którego, na odcinku wymagającym wzmocnienia obudowy, prowadzona była odstawa urobku na powierzchnię. 
Ze względów bezpieczeństwa Poleceniem Kierownika Ruchu Zakładu prace na przedmiotowym odcinku zostały wstrzymane od dnia 01.02.2013 r. Brak natychmiastowych działań zabezpieczających może zagrażać bezpieczeństwu prowadzonych w Sztolni prac, 
w szczególności bezpieczeństwu osób pracujących przy transporcie urobku i bezpieczeństwu powierzchni (zagrożenie deformacją nieciągłą). 
W związku z powyższym, udzielenie zamówienia uzupełniającego na wykonanie obudowy docelowej w zagrożonym odcinku jest uzasadnione.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa: Nie dotyczy
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Chorzowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.


