



Znak sprawy ZP/21/MGW/2018

Zabrze, dnia 04 września 2018 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E Nr 3

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr ZP/21/MGW/2018) na roboty budowlane pn.: *Obiekt Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny - wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), zwanej dalej *Prawem zamówień publicznych*, **ZAMAWIAJĄCY dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób:

1. Pkt 13 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

otrzymuje brzmienie:

13.1. **Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE
Sekretariat pokój 1.02

do dnia 17 września 2018 r. do godziny 10:00

13.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie dostarczenia oferty przesyłką kurierską lub pocztą, bez wyraźnego wskazania wymienionego wyżej miejsca dostarczenia oferty, podmiotowi realizującemu usługę.

13.3. **Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59, 41-800 ZABRZE
Sala nr – 0.08



Znak sprawy ZP/21/MGW/2018

2. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zgodnie z art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt. 1) *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający dokona zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* Nr 2018/S 146-333571 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01 sierpnia 2018 r.

**Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrze**

Bartłomiej Szawczyk
Pełnomocnik Dyrektora
do realizacji projektu
Anna Wiczorek

Wyk. w 1 egz.
dokumentacja postępowania ZP/21/MGW/2018
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

