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SPIS ZALACZNIKOW

nrrys. nazwa rysunku uwagi
1 Zestawienie materiatéw
2 Oswiadczenie projektanta
3 Kserokopia uprawnien projektanta
4 Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
5 Uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0. nr Z-15-432-160031948-1039/17 z dnia 21.04.2017
6 Uzgodnienie z Tauron nr TD/OLG/OMD/2017-02-21/0000020 z dnia 21.02.2017
7 Uzgodnienie z Tramwaije Slaskie S.A. nr DW/GI/492/2017z dnia 10.04.2017
8 Uzgodnienie z PROGREG Sp. z 0.0. nr ASW/385/04/2017 dnia 27.04.2017
9 Uzgodnienie z ZPWIK Sp. z 0.0. nr TTU/504/604/362/2621/2017 dnia 05.05.2017
oraz TTU/504/604/668/5644/2017 z dnia 28.08.2017
10 Uzgodnienie z OPL nr TODDKA.CD.211-11639/17 dnia 22.02.2017
1 Pismo UM nr ZN-11.6853.34.2017.GA dnia 10.04.2017
12 Decyzja lokalizacyjna nr 95/2017 dnia 04.05.2017
13 Pozwolenie konserwatorskie nr 2333/2017 z dnia 22.11.2017
14 Protokdt z narady koordynacyjnej nr WG.6630.99.2017 z dnia 09.11.2017




SPIS RYSUNKOW

nrrys. nazwa rysunku uwagi
T-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
T-02 PLAN PROWADZENIA OKABLOWANIA - ZDJECIA
T-03 PLAN PROWADZENIA OKABLOWANIA - RZUT PARTERU skala 1:100
T-04 PLAN PROWADZENIA OKABLOWANIA - RZUT WENTYLATORNI skala 1:100
T-05 SCHEMAT INSTALACJI POLACZENIA SWIATLOWODOWEGO




1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: ,Potaczenie $wiattowodowe
taczace obiekty MGW: Cechownia - taznia tancuszkowa dla budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza
(Magazyn Eksponatdw) zlokalizowanej przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu, dziatki nr 2755/36, 2051/36, 1884/330,
4379/64".

Zakres opracowania obejmuije:

- kanalizacja kablowa telekomunikacyjna;

- instalacja teletechniczna $wiattowodowa:

= Kabel $wiattowodowy do potaczenia pomiedzy centralami SAP;

= Kabel Swiattowodowy do transmisji sygnatdéw alarmowych instalacji ochrony mienia;

2. PopsTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,

= wywiad i wizja lokalna,

= mapa do celdw projektowych,

= uzgodnienia z wascicielami gruntéw,

= uzgodnienia z wiascicielami uzbrojenia podziemnego,

= projekt budowlany budynku Cechowni,

= plany budynku tazni tancuszkowej

= obowigzujace przepisy i normy.

3. KANALIZACJA KABLOWA TELEKOMUNIKACYJNA

W celu umozliwienia przesytania sygnatow z instalacji pozarowej oraz instalacji ochrony mienia pomiedzy
budynkiem Magazynu Eksponatéw a budynkiem tazni tancuszkowej projektuje sie kanalizacje kablowa
telekomunikacyjng ztozong z 2 rur i40/3,7 oraz studni kablowej typu SK-1.

Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna bedzie uktadana od studni kablowej oznaczonej jako STi1
zaprojektowanej w ramach projektu Magazynu Eksponatéw do schodéw wejsciowych do tazni tancuszkowej z
wykorzystaniem nowej studni oznaczonej jako STp. Pod ul. Wolno$ci zostanie wykonany przewiert fi110 (nalezy
zastosowac rury grubo$cienne przepustowe RHDPEp 110/6,3), w ktory zostang wprowadzone rury fi40.

Projektowang studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe z ryglowym zabezpieczeniem mechanicznym.

Rury kanalizacji nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m-1m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Po
utozeniu rur nalezy je obsypa¢ 100mm warstwg piasku a nastepnie gruntem rodzimym. Nad rurami kanalizacji w
odlegtosci 200mm nalezy utozy¢ pomaranczowg folie ostrzegawczg z napisem: ,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY”.

Trasa projektowanej kanalizacji pokazana zostata na planie sytuacyjno-wysokosciowym rysunek nr T-01,
a dtugosci odcinkdw i ilosci otwordw na schemacie nr T-05.

Przy ukfadaniu kanalizacji kablowej teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zawarte w
uzgodnieniach branzowych.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury obiektowe gruboscienne
oraz bezwzglednie nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem gestora sieci celem potwierdzenia
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potozenia sieci wzgledem aktualnych podktadéw geodezyjnych z zasobow geodezyjnych. Skrzyzowania i
zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z rurociggami, kablami energetycznymi, kanalizacjg wodna, wykonac
zgodnie z wymaganiami do projektowania i budowy sieci zewnetrznych. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
energetycznymi wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z
gazociggami i instalacjami gazowymi wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501. Zabezpieczenie urzadzen
teletechnicznych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-OPL-
004/15.

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Jako, ze catos¢ robdt w terenie jezdni bedzie odbywata sie za pomoca przewiertu sterowanego na
gtebokosci min. 1,5m nie ma koniecznosci odtwarzania jezdni.

Naruszong nawierzchnie chodnika z elementéw rozbieralnych (kostka) nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

- do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronne przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego, nie
zamarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy
zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwe nalezy doktadnie zagesciC przy uzyciu zageszczarek
wibracyjnych i ubijakéw;

- podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami;

- po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm;

- nawierzchnie z elementow rozbieralnych nalezy uktadac starannie przy mozliwie Scistym dopasowaniu
elementéw. Uszkodzone elementy nalezy wymienia¢ na nowe wg wskazan przedstawiciela UM. Spoiny i
szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem. Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe wg
wskazan przedstawiciela UM. Nawierzchnie chodnika nalezy przetozyC na catej jego szerokosci, na dtugosci o
0,5m wiecej od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

W przypadku odtwarzania nawierzchni trawiastej zostanie wykorzystana ziemia urodzajna zdjeta z paséw
realizacyjnych robét i ztozona na odktadach. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej uzytej do odtworzen,
zostanie ona zakupiona przez wykonawce. Grunt bedzie wyréwnany i ujednolicony przez bronowanie krzyzowe
oraz przekopany na gteboko$¢ 20cm i zmieszany z nawozem mineralnym w ilosci okoto 5kg na 100m2. Na tak
przygotowanym terenie bedzie wysiana recznie trawa. Trawa na potrzeby odtworzen zieleni bedzie wysiewana
przez caty okres wegetacji tj. od poczatku kwietnia do wrzesnia. Trawa bedzie wysiewana w miare mozliwosci
podczas bezwietrznej pogody i przy duzej wilgotnosci powietrza.

5. INSTALACJA TELETECHNICZNA SWIATLOWODOWA

Kable $wiattowodowe prowadzone od budynku Magazynu Eksponatéw (kable w cato$ci prowadzone w
istniejacych korytach kablowych) poprzez kanalizacje zaprojektowang w ramach projektu Magazynu Eksponatow
oraz poprzez projektowang kanalizacie kablowg telekomunikacyjng w ramach tego projektu zostang
wprowadzone do czamnych rurek fi20 mocowanych do elewacji pod schodami wejsciowymi do budynku Lazni
tancuszkowej (rys. T-02).

Pod schodami zostanie wykonany przewiert fi100 w kierunku $ciany budynku (rys. T-02). Z kolei przy
Scianie budynku zostanie wykonany przewiert fi75 przez schody tak, aby obydwa przewierty spotkaty sie w
jednym miejscu umozliwiajac zaciagnigcie kabli (po wykonaniu instalacji przewiert przez schody nalezy uzupetni¢
betonem a przewiert pod schodami za$lepi¢ ceglg zgodna z istniejgcq). Dalej kable zostang wprowadzone do
czarnych rurek fi20 mocowanych do elewacji. Nastepnie wykonane zostang przewierty fi15 przez $ciang budynku
do przedsionka (pod katem wznoszacym w kierunku do wewnatrz budynku). Przewierty doszczelnione zostang
obustronnie uszczelniaczami chemicznymi odpornymi na wode, temperature i UV. Krawedz Sciana-otwor nalezy
wyprofilowa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dopuszczalnego promienia giecia, dbajac jednoczesnie aby nie
powstaly ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ kable.



W przedsionku kable prowadzone bedg podtynkowo — elewacje po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Dalej kable wprowadzone zostang do pomieszczenia wentylatorni gdzie umieszczone zostang w rurkach
RL mocowanych do Sciany — rys. T-04. Z wentylatorni kable wyprowadzone zostang do korytarza gdzie juz
istniejacymi trasami kablowymi doprowadzone zostang do pomieszczenia ochrony (kabel z centrali SAP o
odporno$ci ogniowej PH90) i do pomieszczenia GPD (kabel transmisji sygnatéw alarmowych instalacji ochrony
mienia) - rys. T-03.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Wszystkie przejécia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po utoZeniu okablowania
nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami zapewniajagcymi wymagang dla
konstrukcji gtéwnej obiektu odporno$¢ pozarowa.

Kabel $wiattowodowy stuzacy do potaczenia central pozarowych nalezy mocowaé w miejscu gdzie nie ma
istniejacych korytek do Sciany lub sufitu przy uzyciu certyfikowanych kotkéw w odstepach co 30cm.

W istniejacej studni STi1 nalezy zostawi¢ po 35m zapasu kazdego z kabli umieszczonych na stelazach
zapasu. Na kazdym z kabli nalezy zastosowaé przewieszki identyfikacyjne.

Zaciggany do kanalizacji kabel optotelekomunikacyjny nie moze by¢ poddawany nadmiernym sitom
rozciagajacym i zagieciom, dlatego kabel ten nalezy zacigga¢ do kanalizacji metodg wdmuchiwania lub metodq
mechaniczng z zastosowaniem wciggarek z automatycznie kontrolowang i regulowang sitg ciggniecia, przy
uzyciu odpowiednio dostosowanego zestawu rolek i $lizgéw, oraz ptynéw lub smaréw zmniejszajacych tarcie.

W wyjatkowych przypadkach, jezeli warunki terenowe uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej
dopuszcza sig reczne zacigganie kabla z uzyciem Srodkow pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym.

Sita ciggniecia nie powinna przewyzsza¢ wartosci podanych w karcie katalogowej dla danego kabla.

Jezeli wymagana sita ciggniecia, potrzebna do jednokierunkowego zaciggania w czasie jednej operacii,
zbliza sie do dopuszczalnej nalezy zastosowaé metode dwukierunkowego zaciagania.

Kabel $wiattowodowy pozarowy nalezy zakonczyC pigtailami SC/APC i wprowadzic do modutow
$wiattowodowych w centrali SAP w budynku Magazynu Eksponatéw i podcentrali w budynku tazni
tancuszkowe;.

Kabel $wiattowodowy ochrony mienia nalezy zakonczy¢ pigtailami SC/APC i wprowadzi¢ do
projektowanych przetacznic $wiattowodowych w budynku Magazynu Eksponatéw i budynku Lazni tancuszkowe;.
Przetacznice potaczy¢ z urzadzeniami aktywnymi w danej lokalizacji za pomoca patchcordow Swiattowodowych.

6. BADANIA | POMIARY WYKONANE W CZASIE BuDOWY | MONTAZU LINI
Przed przystapieniem do uktadania kablowej linii $wiattowodowej nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym
odcinek instalacyjny kabla.
W czasie budowy i montazu kabla $wiattowodowego nalezy wykonaé nastepujace pomiary:

- przed budowa dla stwierdzenia ciggtosci $wiattowodu wykona¢ pomiar tlumiennosci wszystkich wiékien
przy pomocy reflektometru dla dtugosci fali 1310 nm; pomiar kabla na bebnie dla stwierdzenia ciagto$ci widkien;

- po utozeniu odcinka kabla, a przed spawaniem na przetacznicy dla stwierdzenia ciggtosci Swiattowodu
wykona¢ pomiar ttumiennosci wszystkich widkien przy pomocy reflektometru dla dtugosci fali 1310 nm;

- po zmontowaniu kabla w celu sprawdzenia poprawnosci montazu nalezy wykonaé pomiar ttumiennosci
Swiattowodu z obu stron przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczoéci dla fali dtugosci 1310 i 1550 nm.

Po wykonaniu rob6t wykonawca przedtozy komisji dokumentacje powykonawczg, oraz komplet pomiaréw
kabli.

7. SpiS NORM I WYTYCZNYCH



Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414) z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie(DU nr 219 z 31.10.2005
poz. 1864)

Linie optotelekomunikacyjne — Ogolne wymagania techniczne - ZN-OPL-002/96,

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi - ZN-OPL- 004/15,
Optotelekomunikacyjne linie kablowe cz1 i cz2 — ZN-OPL - 005-1 oraz 005-2 /14,
Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe- Wymagania i badania - ZN-OPL-012/15,
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne ZN-OPL-011/96,
Kanalizacja wtérna - Wymagania i badania - ZN-OPL-013/15,

Elementy kanalizacji - Wymagania i badania - ZN-OPL -014/15,

Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania -ZN-OPL-022/15,

Studnie kablowe - Wymagania i badania - ZN-OPL-023/16,

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania -ZN-OPL-025/99,

. UwAcl KONCOWE

Cato$¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznaczne;
identyfikacji obwodow.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami budynku Magazynu Eksponatéw jako jedng
wspding catodé, a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt
uwzgledniajacych kolejnos¢ montazu. Montaz niezgodnie z harmonogramem robét lub w niewtasciwej
kolejnosci moze skutkowaé brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy podziale robdt na
podwykonawcow.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ wyjasnianie z projektantem przed
realizacja robot — najlepiej w formie pisemnej lub mailowej.

Montaz urzadzen oraz ich potaczenia z kablami zasilajacymi/sterowniczymi/sygnalizacyjnymi wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowa uwzgledniajac uwagi oraz zalecenia producenta.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

Przystapienie do prac budowlanych oznacza przeczytanie ze zrozumieniem catej tresci projektu oraz jej
petng akceptacie.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP - Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

Uzyte w projekcie materiaty, urzadzenia i wyposazenie musza posiada¢ oznakowanie zgodnosci
po$wiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z p6zn. zm.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegolnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopow,
rusztowan itd. ich oznakowanie i organizacje ruchu.



W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem do
protokotu odbioru prawidtowosci ich wykonania.

Na budowie w sposob ciggly musi by¢ dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytgcznie kompletna i nie zdekompletowana w Zaden
Sposob.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek kierowaé sie zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie robét jest niedopuszczalne
gdyz godzi w interesy Inwestora.

Materiaty iurzadzenia, na ktorych oparto projekt stanowig minimalne wymagania techniczne
i funkcjonalne, ktére musza byC spetnione. Dopuszcza sig stosowanie materiatéw, elementow,
rozwigzan  konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urzadzen réwnowaznych
0 parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie. Zmiana rozwigzan przewidzianych w
projekcie moze powodowa¢ wykonania opracowan projektowych zamiennych i wykonania ponownych
uzgodnien z rzeczoznawcami w tym rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na etapie realizacji obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodnié
z projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie powinny
posiada¢ akceptacje projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczeg6towienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pozniejszym.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary.

Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany —
posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na
catej szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakoriczeniami nalezy zapewni¢ odpowiedni
zapas kabla (okoto 2m) przy elemencie docelowym.

W przypadku gdy realizacja projektu nastapi pozniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacije nalezy
zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt opracowany w stopniu szczegotowosci niezbednym do wyceny
robot instalacyjnych przez doswiadczonego Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do zapoznania si¢ z wszystkimi formalnymi dokumentami jak: warunki
przebudowy, uzgodnienia, warunki przytaczenia oraz spetnienia wszystkich zapisdw w nich zawartych.
W przypadku przedawnienia uzgodnien, warunkéw lub innych dokumentéw niezbednych do wykonania
zadania Wykonawca we wiasnym zakresie zadba o prolongate lub ponowne uzgodnienie/wydanie
warunkow.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza by¢ fabrycznie nowe oraz mie¢ odpowiednie
aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Podczas ofertowania rob6t budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia rob6t w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie catego urobku na
sktadowisko, sktadowanie materiatow poza teren budowy itd.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia 0séb z obstugi danej instalacii.



