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Zabrze: Zabezpieczenie wylomu i obudowy nitki potudniowej Giéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skat
stropowych i odgatezienia chodnika diagonalnego - zaméwienie
uzupetniajace, realizowane w ramach zadania podstawowego pn:
Roboty udroznieniowe, zabezpieczajace i montaz wyposazenia
technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory
portu w skrzydle potudniowym poktadu 509 oraz zabezpieczenie i
adaptacja chodnika w poktadzie 510. Zadanie 1 Etap Il.

Numer ogtoszenia: 186786 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogltoszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, woj.
Slaskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zabezpieczenie wytomu i obudowy nitki
potudniowej Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skat stropowych i
odgatezienia chodnika diagonalnego - zamowienie uzupetniajgce, realizowane w ramach zadania
podstawowego pn: Roboty udroznieniowe, zabezpieczajgce i montaz wyposazenia technicznego w
wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle potudniowym poktadu 509 oraz
zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokfadzie 510. Zadanie 1 Etap Il..

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: 1. Zabezpieczenie wytomu i obudowy nitki potudniowej Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie stwierdzonego opadu skat stropowych i odgatezienia chodnika
diagonalnego. 2. Zakres prac wykonywanych w ramach zamdwienia uzupetniajgcego obejmuje: 1).
Zabezpieczenie obudowg stalowg prostokatng 12m odcinka nitki potudniowej Gtéwnej Kluczowej Sztolni

Dziedzicznej w rejonie skrzyzowania z chodnikiem diagonalnym do pokt. 510. 2). Zabezpieczenie obudowg
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drewniang wielobokowg ok. 3 m nitki potudniowej Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na wschdd od
w/w obudowy stalowej. 3). Zabezpieczenie obudowg drewniang wielobokowg chodnika diagonalnego na
dtugosci ok. 5m od skrzyzowania z nitkg potudniowg GKSD.

11.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.22.12.00-4, 45.25.55.00-4, 45.11.12.60-8.

SEKCJA lil: PROCEDURA

l1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
11l.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Konsorcjum: Lider -Karbon Sp. z 0.0., 40-833 Katowice, ul. Obroki 77, partner: Konsorcjum PRGIBS
S.A., 41-400 Mystowice ul. Mikotowska 29, ul. Obroki 77, ul. Mikotlowska 29, 40-833 Katowice,
Mystowice, kraj/woj. Slaskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 147506,52
Oferta z najnizsza ceng: 147506,52 | Oferta z najwyzsza cenga: 147506,52
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamoéwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy podac¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie
zaméwienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne Zamowienie
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podstawowe, wykonywane w ramach umowy nr 218/2012/REOK z dnia 12.11.2012 r. obejmuje
udroznienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk zlokalizowanych pomiedzy punktem
zlokalizowanym 55 metrow na wschdd od rozwidlenia zachodniego GKSD, a punktem zlokalizowanym
15 metréw na wschdd od rozwidlenia wschodniego GKSD oraz wykonanie powykonawcze;j
inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej. Podczas prac udroznieniowych, realizowanych przez
Konsorcjum firm Karbon i KPRGiBSz w ramach przedmiotowej umowy prowadzonych w rejonie
skrzyzowania nitki potudniowej GKSD z Chodnikiem Diagonalnym natrafiono na mato zwiezte skaty
przemieszczajgce sie do udroznionego juz wyrobiska w rejonie pomiedzy Chodnikiem Diagonalnym a
Chodnikiem Podstawowym w pok. 510. W zwigzku z ujawnieniem strefy opadu skat stropowych
zaistniata koniecznos¢ zabezpieczenia stropu wyrobisk w strefie odgatezienia Chodnika Diagonalnego
z potudniowej sztolni Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz fragmentu Sztolni pomiedzy
miejscem opadu skat a odgatezieniem. W strefie odgatezienia wyrobiska nie posiadajg obudowy
natomiast wyrobisko Sztolni w rejonie przemieszczania sie mato zwiezlych skat posiada obudowe
sklepieniowg murowg o niezdiagnozowanym obecnie stanie technicznym. Potrzeba wykonania
doraznego zabezpieczenia wyrobisk w rejonie ujawnionego przerwania ciggtosci stropu wynika z
koniecznos$ci wykluczenia potencjalnej propagaciji strefy zagrozenia oraz zapewnienia statecznosci
przedmiotowych wyrobisk i ochrony powierzchni terenu przed wystgpieniem deformacji i zapadlisk,
szczegolnie przy uwzglednieniu przerwania ciggtosci skat stropowych w strefie opadu skat
stropowych, braku obudowy strefy odgatezienia oraz wystepowania w przedmiotowym rejonie
zaburzenia tektonicznego - uskoku. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze przebranie strefy opadu skat
stropowych wykracza specyfikg poza zakres zamowienia i przekracza na chwile obecng mozliwosci
techniczne Wykonawcy. W zwigzku z powyzszg deklaracjg Wykonawcy, Zamawiajgcy zleca
wykonanie ww. robét Wykonawcy zamowienia podstawowego z wolnej reki jako zamdwienie
uzupetniajgce obejmujgce zabezpieczenie wytomu i obudowy potudniowej sztolni Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej bezposrednio w rejonie strefy opadu skat stropowych i strefy odgatezienia
Chodnika Diagonalnego - na odcinku ok 12 m obudowg stalowg odrzwiowg oraz zabezpieczenie
wytomu potudniowej sztolni Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku ok. 3 m na wschéd od
strefy odgatezienia oraz odcinka ok. 5m Chodnika Diagonalnego przy strefie odgatezienia - obudowg
drewniang wielobokowaq. Z uwagi na koniecznos¢ natychmiastowego zabezpieczenia wyrobiska, jak
réwniez wczesniejsze prowadzenie robot w przedmiotowym rejonie GKSD przez Wykonawce
powodujgce znajomos¢ wystepujgcych w nim zagrozen naturalnych, uzasadnionym jest zlecenie
udroznienia przedmiotowego odcinka z wolnej reki jako zamdwienia uzupetniajgcego
dotychczasowemu Wykonawcy, ktéry wykonuje zaméwienie podstawowe. Opinia Kierownika Ruchu
Zaktadu. Konieczno$¢ natychmiastowego wzmocnienia wyrobiska dodatkowag obudowg w rejonie
wystepujgcego uskoku, a tym bardziej w strefie skruszonego, stabo zwieztego stropu jest niezbedne.

O skali poszerzania sie strefy rozluznionego gérotworu decyduje czas. Dlatego relatywnie szybkie
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wzmochienie wyrobisk zabezpiecza je przed zniszczeniem. Opisany w protokole koniecznosci rejon
zaliczy¢ nalezy do bardzo skomplikowanych tektonicznie, co w potgczeniu z niewielkg gtebokoscig
(mniej niz 40m pod powierzchnig ziemi, w poblizu ulicy o duzym natezeniu ruchu pojazdéw w tym
przewozu po torach- tramwaj ) dodatkowo komplikuje problem. Majgc powyzsze na uwadze uwazam

za konieczne realizacje zapisdw powyzszego protokotu.
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