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ST-MIO OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektu budowlano — wykonawczego systemu zabezpieczenia
przeciwpoZarowego Kopalni ,,Krolowa Luiza”

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru urzadzen i ins-
talacji wodnych zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz fontanny.

Zakres robot obejmuje:
= zabudowe na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” przytacza rurociggu p.poz. DN100 do sieci ZPWiK w Zabrzu,

= przebudowe nha nadszybiu szybu ,Zabrze II - Carnall” przytacza rurociggu p.poz. DN100 do sieci ZPWiK w Za-
brzu oraz zabudowe przytacza dla instalacji wodnej zasilajacej zbiornik wodny oraz sie¢ rurociggdw p.poz.
zabudowanych w wyrobiskach,

= zabudowe oraz przebudowe elementow instalacji sieci rurociggdw p.poz. zlokalizowanej w wyrobiskach Gtow-
nej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokfadzie 510,

= przebudowe elementdw instalacji sieci rurociaggdw p.poz. zlokalizowanych w wyrobiskach Skansenu Gornicze-
go ,Krdlowa Luiza”,

= zabudowe elementéw instalacji wodnych, na odcinku od zbiornika wodnego, poprzez komore przytaczeniowa i
kanat rurowy do budynku nadszybia szybu ,Zabrze II — Carnall”,

= zabudowe elementéw instalacji napowietrzania wody w zbiorniku wodnym p.poz.
= zabudowe urzadzen i instalacji fontanny,
= zabudowe konstrukcji wsporczych dla ww/w instalacji.

Powyzszy zakres robot ujety zostat w szczegétowej specyfikacji technicznej:

- EP7-16-01/ST-MI — STWIO branza budowlana mechaniczno-instalacyjna.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH
Prace towarzyszace:
- oragnizacja terenu budowy oraz przebiegu prac budowlanych,
- przygotowanie komory przytaczeniowej oraz kanatu rurowego do zabudowy urzadzen i instalacji,
- utrzymanie porzadku i czystosci w miejscu prowadzenia prac,
- transportowanie materiatu na wymagang odlegtosc,
- segregowanie, sortowanie i skladowanie wyrobow,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach pracy,

- wywdz odpaddéw powstatych podczas wykonywania prac.
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1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.

Prace w zakresie budowlanym mechaniczno-instalacyjnym beda wykonywane w Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu
w:

rejonie szybu ,Wyzwolenie” - budynek nadszybia,

rejonie szybu ,Zabrze II - Carnall” - budynek nadszybia oraz teren zewnetrzny w otoczeniu zbiornika
p.poz,

wyrobiskach Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza”,

wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz chodnikiem podstawowym w poktadzie 510.
1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaga-
niami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu robdt towarzyszacych branzy budowalanej mechaniczno — instalacyjnej, zwigzanych pomocni-
czo z ich wykonawstwem, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

0Odbior frontu robét.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych mechaniczno-instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z miejs-
cem wykonywania prac oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbidr frontu robdt przez wyko-
nawce od zleceniodawcy powinien by¢ wykonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumento-
wany spisaniem protokotu. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektow przekazywanych do robdt
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
Zmianami umowy.

Przekazanie terenu/placu budowy, miejsca robét.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren (miejsce) budowy (miejsce realizacji prac) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywa-
nia robot budowlanych.

1.4.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdl-
nie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwyc dla Srodowi-
ska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.4.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci zadba o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy realizacji prac w przedmiotowym zakresie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi mechaniczno-instalacyjnymi.

1.4.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy we wiasnym zakresie, w miejscu wskazanym
przez inwestora.

1.4.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACII RUCHU.

Transport materiatu i trasy dojazdu sprzetu powinny odbywac sie po istniejacych drogach wewnetrznych. Za pow-
stanie ewentualnych uszkodzen nawierzchni odpowiada wykonawca.

1.5. OGRODZENIA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umo-
wna.

1.5.1. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU ORAZ ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW I JEZDNI
Teren inwestycji znajduje sie na terenie wewnetrznym, poza obszarem drég publicznych.

1.6. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Klasyfikacja wg CPV zostata uwzgledniona w niniejszym opracowaniu.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, URZADZEN I WYROBOW.

2.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN — WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innymi wymaganiami obowigzujacych w
tym zakresie przepiséw. Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
wykonawca przedstwi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez za-
mawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszytkie materiaty z danego zré-
dta uzyskuja zatwierdzenie.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN I WYRO-
BOW.

Dostawa materialow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych mechaniczno - instalacyjnych powinna nastgpi¢ do-
piero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty i urzadzenia od zewnetrznych wpty-
wow atmosferycznych. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzo-
ny. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci bu-
dynku. Skfadowanie materiatéw oraz urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub
czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
obowigzujacymi w przedsiebiorstwie zamawiajacego.
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Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukgji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt budowlanych mechaniczno -
instalacyjnych. Ze wzgledu na charaktrystke obiektu, transport materiatéw w podziemnych wyrobiskach bedzie
odbywat sie recznie lub przy uzyciu recznych $rodkéw transportowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukgiji,
urzadzen, maszyn, itp. o duzej masie lub gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie
pomostem — pochylnig. Przemieszczanie ciezkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy wykonaé za po-
mocg wozkow lub rolek. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen oraz elementéw
instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcodw. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowi-
ska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazy-
nu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

0dbior i przyjmowanie materiatéw i urzadzen.

Przyjecie materiatow i urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem. Odbioru i przyjecia mozna dokonywac¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo - od-
biorczym, w magazynie budowy lub bezposrednio w miejscu wykonywanych robét. Przedsiebiorstwo wykonawcze
jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe materiaty i wyroby nowe (nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢
stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry techniczne
materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen mechanicznych i instalacyji
oraz niniejszych warunkéw technicznych. Materiaty i wyroby, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarcza¢ wraz z $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze nalezy zwrécié uwage na zgodnoé¢ stanu technicznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakoéci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego i dokumenty materiatowe, nalezy staranie przecho-
wywaé w magazynie wraz z materiatem a po jego wydaniu u kierownika robot. W przypadku stwierdzenia wad
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentéw urzadzen.
Materiaty, urzadzenia, elementy konstrukgcji oraz instalacji nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych.

Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (lub, ktdre nie uzyskajg akceptacji) muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te mate-
riaty do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpo-
wiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem ma-
teriatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wyko-
nany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone, tj. zakwali-
fikowane, jako wadliwe i niezaptacone

2.4. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonaw-
czym lub szczegotowej specyfikacji technicznej, poinformuje zamawiajgcego o takim zamiarze. Wybrany i za-
twierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego
realizacjag umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko-
wania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadza-
jacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie spowoduja niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Srodki transportu bedace wiasnoécia wykonawcy lub wynajete do
wykonania robdt maja by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinnny by¢ zgodne z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie $rodkéw transportu
do uzytkowania i badan okresowych, jesli jest to wymagane przepisami. Srodki transportu niegwarantujgce lub
nieodpowiadajgce powyzszym warunkom zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robdt i poleceniami zamawiajgcego.

Ze wzgledu na charakter obiektu, pace wykonywane bedg w otoczeniu obiektéw zabytkowych. W przypadku
wystgpienia problemdw, niemozliwych do przewidzenia na etapie projektu, sposdb wykonania prac nalezy ustali¢
W porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem zamawiajgcego.

Wykonawca wykona poszczegoélne rodzaje robdt zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami techniki oraz dokumen-
tacjg projektowa, prawem budowlanym oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym bedg wy-
konywane prace. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porza-
dku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i ich jako$¢. Wykonawca zobowigzany jest do prowadze-
nia pomiaréw i badan materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszytkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzaniem badan ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka pottrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Zamawiajgcy moze przeprowadzac kontrole
i pobiera¢ prdbki niezaleznie od wykonawcy.

6.2. BADANIA, POMIARY, ROZRUCH.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowej specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy (inspektora nad-
zoru inwestorskiego).

Po zakonczeniu robdt budowlanych mechaniczno - instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych instalacji, urzadzen, itp.

Szczegodtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej w odniesieniu do robdt w nich ujetych.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robdét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidywany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktdrych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba sprawdzenia
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametréw
zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala
inwestor.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadze-
nia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowej specyfikacji technicznej, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykona-
nych robdt dokonuje kierownik budowy (robdt).

Obmiaru rob6t moze dokonywac réwniez wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Ponadto obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda
wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.] lub [kpl]. Ilosci, ktére majg by¢ obmierza-
ne wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw:

8.1. ODBIORY INSTALACJII I URZADZEN TECHNICZNYCH.

Przed zabudowg poszczegdinych elementdw sieci rurociggdw oraz wyposazenia technicznego wykonawca prze-
prowadzi kontrole poszczegdinych elementéw pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng, wymaganych
ilosci i kompletnosci. Po zabudowie poszczegdlnych elementdw systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego,
wykonawca przeprowadzi badania i proby poszczegdlnych elementdw systemu w zakresie: szczelno$ci catej insta-
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lacji oraz prawidtowej pracy poszczegdlnych urzadzen, jak réwniez catego systemu. Z pomiardw i préb wykonaw-
ca sporzadzi stosowne protokoty badan i przedstawi je do odbioru robot.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY I ODBIOR ETAPOWY (MIEDZYOPERACYJNY).
O potrzebie i zakresie odbiorow czeSciowych lub etapowych (miedzyoperacyjnych) decyduje zamawiajgcy, poda-
jac odpowiednie ustalenia w umowie.

8.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy, podajgc odpowiednie ustalenia w umo-
wie.

8.4. ODBIOR KONCOWY.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

8.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy zorganizuje stosowny odbidr robot.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY.

Zamawiajgcy zorganizuje odbidr ostateczny pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentu-
alnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCIJE EKSPLOATACJI I KONSERWACII
URZADZEN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umozli-
wiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy i przekaze zamawiajgcemu wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz dokumen-
tacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen.

8.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ odpowiednie dokumenty okreslone w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

8.9. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt budowlanych (w tym mechaniczno-
instalacyjnych), wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewi-
dziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewen-
tualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika
w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z gwarancji zamawiajgcy ma pra-
wo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Szczegobtowe zasady rozliczania robot okresla umowa miedzy zamawiajacym a wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1232);

Ustawa z dnia 16 lutego 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.
883);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 21);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprwie warunkéw technicznych
jakim powinny odopwiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1442);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pdzn. zm.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenie
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gdrniczych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19, poz. 231);

PN-76/M-34034:1976. Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia;

Dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni

«Krolowa Luiza” zawierajgca:

- Projekt techniczny zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” z sie-
ci wodociggowej - symbol opracowania EP7-16-01/1/MIE;

- Projekt techniczny zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” ze
zbiornika p.poz. - symbol opracowania EP7-16-01/2/MI.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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ST-MI1 STWIO BRANZA MECHANICZNO-INSTALACYJNA.

Kody CPV:

44160000-9 — Rurociagi, instalacje rurowe, rury, okfadziny rurowe, rury i podobne elementy.
44161500-1 — Rurociagi niskocisnieniowe.

44161600-2 — Rurociggi wyskocisnieniowe.

44162000-3 - Instalacje rurowe.

44162100-4 — Wyroby do przewoddw rurowych.

44162200-5 — Rurociagi przesytowe.

44162500-8 — Rurociggi wody pitnej.

44163000-0 — Rury i osprzet.

44163100-1 — Rury.

44163150-6 — Przewody rurowe niskiego cisnienia.

44163160-9 — Przesytowe przewody rurowe i akcesoria.

44163200-2 — Osprzet do przewoddw rurowych.

44164200-9 — Przewody rurowe.

44167110-2 — Kotnierze.

44167300-1 — tuki, teowniki i osprzet do przewoddw.

44167400-2 — Kolanka.

44212318-1 — Wsporniki do przewoddw rurowych.

45321000-3 - Izolacja cieplna.

45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych.

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw.
45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.

45231112-3 - Instalacja rurociggow.

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody.

45232151-5 — Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania wody.
45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45442200-9 — Nakfadanie powitok antykorozyjnych.

51120000-5 — Ustugi instalowania maszyn i urzadzen.

51514100-9 — Ustugi instalowania maszyn i aparatury do czyszczenia lub filtrowania cieczy.
51700000-9 — Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego.

CZESC OGOLNA.

Warunki techniczne wykonania i odbioru podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru robdt budow-
lano-konstrukcyjnych, inzynierskich i mechaniczno - instalacyjnych w zakresie:

= zabudowy na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” instalacji przylaczeniowej rurociggu p.poz. DN100 do instalacji
miejskiej sieci wodociggowej ZPWiK w Zabrzu wraz z zabudowa niezbednej armatury,

In

= przebudowy na nadszybiu szybu ,Zabrze II - Carnall” instalacji przytgczeniowej rurociggu p.poz. DN100 do in-
stalacji miejskiej sieci wodociggowej ZPWiK w Zabrzu wraz z wymiang armatury oraz zabudowy przyfacza dla
instalacji wody zasilajgcej zbiornik wodny p.poz. oraz sie¢ rurociggéw p.poz. zabudowanych w wyrobiskach,

= zabudowy wzglednie przebudowy elementdw instalacji sieci rurociggdw p.poz. zlokalizowanej w wyrobiskach
Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510, w tym:
- zabudowa na poz. 40 m w diagonali transportowej do tamy na wylocie rurociggu p.poz. DN100 wraz z za-
wrem hydrantowym @52,
- przebudowa w rejonie przecinek nr 6 ,Heinitz spalony”, nr 7 ,Reden” oraz nr 8 ,Pochhammer” rurociggéw
p.poz. DN100 w spos6b nastepujacy:
- w sztolni potudniowej, na wprost przecinki nr 7, roztgczenie rurociggu DN100 a na jego koncach zabu-
dowa zaworow hydrantowych @52,
- w przecinkach nr 6 ,Heinitz spalony” oraz nr 8 ,Pochhammer” potaczenie rurociggdéw p.poz. DN100 za-
budwanych w sztolniach; pdétnocnej i potudniowej,
- na wlotach od strony sztolni pétnocnej do w/w przecinek, na rurociggach DN100 zabudowa zasuw od-
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cinajacych, natomiast w rejonie wlotéw zaworédw hydrantowych @52,
- w przecince nr 7 ,Reden” likwidowacja zabudowanego rurocigg DN100, z pozostawieniem odcinka ruro-
ciagu do tamy, zakonczonego zaworem hydrantowym @52,
- zabudowa w chodniku podstawowym w poktadzie 510 na rurociggu p.poz. DN100 dodatkowych zaworéw
hydrantowych @52, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 50 m,
- zabudowa na podszybiu szybu ,Wyzwolenie” zaworu hydrantowego g52 oraz manometru statego,
- zabudowa w rejonie ,Mijanki pod browarem” uktad zasuw umozliwiajacych w przysztosci potgczenie ruro-
ciggu DN100 p.poz. z rurociggiem odwadniajgcym DN125,

= zabudowy wzglednie przebudowy elementdw instalacji sieci rurociaggdw p.poz. zlokalizowanych w wyrobiskach
Skansenu Goérniczego ,Krolowa Luiza”, w tym:
- na wlocie z szybu "Wyzwolenie” do kanatu wentylacyjnego zabudowa zaworu hydrantowego @52,
- przebudowa hydrantu @52 nr H-5 na poczatek stacji osobowej nr 2 od strony potudniowej.

= zabudowy elementdw instalacji wodnych na odcinku od zbiornika wodnego, poprzez komore przytaczeniowsq i
kanat rurowy do budynku nadszybia szybu ,Zabrze II — Carnall”, w tym:

- przystosowanie kanatu rurowego tgczacego zbiornik wodny z budynkiem nadszybia szybu ,Zabrze II - Car-
nall” do poprowadzenia instalacji wodnych, skroplin pary wodnej, itp., w zakresie demontazu i usuniecia
zbednych urzadzen i instalacji,

- zabudowa elementéw instalacji wodnej na odcinku od przytagcza zabudowanego na nadszybiu szybu ,Za-
brze II - Carnall” do zbiornika p.poz. i fontanny,

- zabudowa elementéw instalacji wodnej na odcinku od zbiornika p.poz., poprzez przepusty rurowe zabudo-
wane w Scianie zbiornika oraz zesp6t hydroforowy zabudowany w komorze przytgczeniowej, do przylacza
zabudowanego na nadszybiu szybu ,Zabrze II - Carnall” wraz z zabudowa zespotu hydroforowego i niezbe-
dnej armatury,

- zabudowa rurociggdéw; przelewowego i zrzutowego wody ze zbiornika wodnego oraz zbiornika fontanny
wraz z zabudowg armatury, z wpieciem do kanalizacji deszczowej w kanale rurowym,

- zabudowa elementdw instalacji odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciggowej parowej na
odcinku od wejscia do kanatu rurowego, poprzez zbiornik wodny p.poz. do separatora zabudowanego w
komorze przytaczeniowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji,

- zabudowa elementéw instalacji napowietrzania wody w zbiorniku wodnym p.poz.,

- zabudowa urzadzen i instalacji fontanny.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

Wszystkie uzyte do wykonania robdt urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg Wyrobu lub aprobatg techniczng oraz atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.
Producent wyrobdw skiada takg deklaracje na swojg odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatdéw w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg
jakosc¢ i przydatnosc¢ do robdt.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatdw w sposob zapewniajacy ich wasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

Rodzaje i typy urzadzen oraz materiatéw zastosowanych do budowy instalacji wodnych powinny by¢ zgodne z po-
danymi w projekcie. Zastosowanie innych rodzajow urzadzen i materiatéw niz wymienione w projekcie dopuszcza-
Ine jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z inwe-
storem oraz projektantem.

2. WYMGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w umowie powinien gwarantowac jako$¢ robét okre-
$long w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia do ak-
ceptacji Inwestora.

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac elektronarzedzia. W miejscach gdzie nie ma dostepu do energii
elektrycznej (wyrobiska dotowe) nalezy stosowac elelektronarzedzia z zasilaniem akumulatorowym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie dostosowane do rodzaju przewozonego tadunku.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczer obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdow po drogach publicznych, poza granicami placu budowy, a takze w jego granicach.

Ze wzglegu na charakterystykg obiektu, w wyrobiskach podziemnych transport materiatdw odbywat sie bedzie
recznie lub przy pomocy recznych urzadzen transportowych (wdzki kotowe, taczki i inne).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlane objete umowg w zakresie zabudowy urzadzen i instalacji wraz z armaturg i wyposaze-
niem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi i ST dla
poszczegdinych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w projekcie i przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakos$¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robdt wchodza-
cych w skiad zadania.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest to wymagane), oddzia-
fowej ksigzce raportowej ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.

Konstrukcje oraz potgczenia instalacji pod wzgledem wymiardw, zastosowanych materiatow, toleranciji itp., po-
winny odpowiada¢ dokumentacji technicznej oraz warunkom technicznym.

Odchytki graniczne wymiardw - klasa tolerancji ,m” wg PN-EN 22768-1.

Zmiany konstrukcyjne lub wymiarowe mogg by¢ dokonane tylko za zgodg projektanta lub osoby uprawnionej,
znajacej zagadnienie w niezbednym zakresie.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac zalecen podanych w dokumentacji technicznej.
Laczenie elementéw, kontrola, proby sprawdzajgce i odbiory wg zasad i procedur uzgodnionych przez Wykonawce
z Inspektorem nadzoru ze strony Inwestora.

Konstrukcja rurociggu oraz elementdw wyposazenia pomocniczego miesci sie wg PN-87/M-69008 w 2 klasie kon-

strukcji spawanych.

Ztacza spawane konstrukgji, rur i ksztattek oraz kotnierzy winny by¢ wykonane przez spawaczy z uprawnieniami

wg PN-EN 287-1.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania, ro-

dzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukgiji.

Osoby wykonujace prace spawalnicze powinny by¢ ujete w ewidencji spawaczy, jako upowaznione do wykonywa-

nia prac spawalniczych w danym zaktadzie.

Przygotowanie do spawania:

- powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych
pekniec i karbow,

- stan przygotowania i oczyszczenia powierzchni powinien by¢ przed spawaniem skontrolowany przez bezpo-
$redni nadzdr oraz spawacza wykonujgcego ztacze,

- czesci skladowe ztacza powinny byC obrobione i ztozone zgodnie z witasciwymi normami, odpowiednio do
stosowanej metody spawania, z zachowaniem dopuszczalnych odchytek,

- prace spawalnicze moga by¢ prowadzone dla stali niskostopowych tylko przy temperaturze powyzej +5°C.

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ich wymiary powinny odpowiadac¢ tolerancjom wykonawczym okreslonym w normie PN-EN 22768-1 i w przepi-

sach przedmiotowych.

Wszystkie potaczenia spawane nalezy po wykonaniu spawania, w celu wykrycia ewentualnych wad, podda¢ bada-

niom wizualnym (VT wg PN-EN 970) w 100% zakresie dtugosci spoin.

Wykryte niezgodnosci spawalnicze nalezy oznaczy¢, a nastepnie naprawi¢. Kratery, podtopienia i wady lica spoiny

naprawi¢ spawaniem uzupetniajagcym. Wadliwe spoiny nalezy lokalnie wycigé, a powstate rowki ponownie zaspa-

wac. Po naprawie nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Rurociggi oraz elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe,
zgodnie z norma PN-EN ISO 1461, warstwa grubosci min. 70 pm.
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Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- spoiny powinny by¢ wykonane metodg pdtautomatyczng w ostonie gazéw ochronnych. Nie zaleca sie spawa-
nia elektroda otulona, ze wzgledu na zta jakos¢ powtoki cynkowej na tych spoinach.

- obrdbke mechaniczna, np. wiercenie otwordw, szlifowanie krawedzi itp., a takze montaz prébny konstrukgji
nalezy wykonac przed cynkowaniem,

- elementy stalowe konstrukcji powinny by¢ dostarczone do cynkowania z powierzchniami wolnymi od: zawal-
cowan, zgorzelin, odpryskdéw po spawaniu, zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materia-
fami stosowanymi przy trasowaniu, spawaniu, wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodg nalezy doktad-
nie usung¢ zgorzeline spawalniczag w celu zminimalizowania wad powtoki.

- kazdy element konstrukcji powinien sktadac¢ sie z jednego gatunku stali,

- konstrukcje nie powinny posiadaé matych szczelin ani wnek. Wykonane spoiny powinny byé szczelne i za-
mkniete wokét elementu, poniewaz w przeciwnym wypadku mogg wylewac sie z nich resztki topnika i kwasu
pogarszajac jakos¢ powtoki,

- w identyczny sposdb powinny by¢ przygotowane i cynkowane elementy ztgczne konstrukcji.

W ukfadach przytaczy nalezy zabudowa¢ wodomierze sprzezone DN100/4,0 (DN100/2,5) na ci$nienie robocze max.
do 16 bar, przystosowanego do nadajnika impulséw. Wodomierze nalezy zabudowac w odlegtosci okoto 1,0 m od
wyjScia ze Sciany. Przed i za wodomierzem nalezy zachowac proste odcinki rurociggdw; tj. na doptywie okoto 3DN
oraz za wodomierzem 2DN.

W uktadach przytacza nalezy zabudowac zawory antyskazeniowe kotnierzowe DN100; PN 16

Na nadszybiach szybdw, na rurociggach p.poz. DN100, nalezy zabudowac, zgodnie z projektem technicznym, ma-
nometry state glicerynowe, urzadzenia wskazujgce cisnienie wody w rurociggach oraz zawory hydrantowe g52.
W/w rurociggi DN100 oraz zabudowang armature, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem za pomocg samore-
gulujacych kabli grzewczych i typowych otulin izolacyjnych zamocowanych za pomoca opasek.

Kanaty przytaczy nalezy catkowicie wypetni¢ wetng izolacyjng skalng, pozostawiajac mozliwos¢ dostepu do zabu-
dowanej armatury, tj. przeptywomierza , manometru oraz przetwornika ci$nienia, a zwtaszcza szybkiego dostepu
do zawordw hydrantowych.

Rurociagi nalezy montowa¢ poziomo z zachowaniem spadkéw podanych na rysunkach wykonawczych wzdtuz Scian
komory przytagczeniowej (kanatu rurpwego) na podporach wsporczych. Podczas montazu rurociggu nalezy zwrdcic
uwage na zachowanie osiowosci. Tam gdzie jest to wymagane, dla potrzeb zabudowy urzadzen, nalezy wykonac
odpowiedni konstrukcje wsporcze.

Rurociagi nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-70/N-01270 ,Wytyczne znakowania rurociggdw” przez malowanie petne,
malowanie odcinkowe lub za pomocg opasek identyfikacyjnych.

Po ukonczeniu montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy rurociggu zostaty zabudowane zgod-
nie z dokumentacjg techniczng. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wymagang ilos¢ podpdr oraz $rub w potacze-
niach kotnierzowych.

Poszczegdlne elementy urzadzen i instalacji powinny by$ ze sobg potagczone w sposob zgodny z projektem tech-
nicznym. Potaczenia te powinny by¢ zgodne co do ilosci w elementy ztaczne (Sruby, podktadki, uszczelki i inne).

W trakcie zabudowy szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na kompletnos¢ potaczen kotnierzowych, jakos¢ ztaczy spa-
wanych oraz odpowiedni kierunek zabudowy urzadzen i elementéw instalacji.

W trakcie montazu urzadzen i instalacji powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
kabli lub innych urzadzen znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot oraz przestrzegane zasady ochrony
Srodowiska.

W czasie prac prowadzonych w poblizu urzadzen pod napieciem, miejsca pracy oraz przejscia, nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac przepusty rurowe wraz z pierscieniami uszczelniajgcymi
dostosowanymi do $rednicy rur.

III

Rurociggi oraz armatura przytaczy zabudowana w kanatach przy szybach ,Zabrze II - Carnall” oraz ,Wyzwplenie”
powinny by¢ zabezpieczone na okres zimowy przed zamarznieciem wody w sposob zgodny z projektem technicz-
nym.

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymagania-
mi zawartymi w niniejszym rozdziale.
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5. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci wykonania poszczegolnych rodzajow instalacji, obejmujgcg w szczegdlnosci:
sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz prébe i kontrole szczelnosci zabudowanych urzadzen i instalacji.

Jakos¢ wykonania ocenia sie bezposrednio podczas kontroli szczelnosci, a nastepnie posrednio na podstawie:
- projektu technicznego,

- dziennika budowy (oddziatowej ksigzki raportowej),

- zaswiadczen wytworey i innych dokumentéw.

Sposdb przeprowadzania préb i kontroli oraz usuwania ewentualnych usterek zostanie podany w technologii mon-
tazu opracowanej przez wykonawce robdt montazowych.

W oparciu o pozytywne wyniki w/w préb i kontroli zostanie dokonany komisyjny odbidr poszczegdlnych instalacji
i sporzadzony protokdt.

Badania elementdw instalacji wodnych podczas odbioru powinny réwniez obja¢ sprawdzenie:
- konstrukcji, wymiaréw, materiatdw, wykonania,

- zabezpieczenia przed zamarnieciem,

- zabezpieczenia przed korozja.

Przed przeprowadzeniem préb montazowych nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty dla zainstalowanych
urzadzen:
- protokoty prdb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty (potwierdzenia
dokonania) odbioréw technicznych dokonanych u wytwdrcy na odpowiednich WTWiO,
- dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku — fabryczne instrukcje obstugi,
- schematy i opisy techniczne urzadzenia,
- deklaracje zgodnosci.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci potaczen mechaniczno-instalacyjnych z dokumentacjg techniczng oraz
kontroli poprawno$¢ ich dziatania poprzez przeprowadzanie niezbednych pomiaréw. Wyniki pomiardw nalezy
zapisaC w protokole z badan urzadzenia.

Po wykonaniu instalacji wodnych nalezy wykonac prébe szczelnosci oraz odbidr techniczny pod nadzo-
rem Inspektora Nadzoru. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN- 81/B-10725, zwtaszcza
wizualnie na potgczeniach kotnierzowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt wykonuje sie wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar robdt obejmuje roboty
ujete w umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét.

Sprzet i urzadzenia nalezy odmierza¢ w [szt] lub [kpl]. Obmiar nalezy podzieli¢ na rozdzialty, w zaleznosci
od miejsca zainstalowania urzadzen.

7. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0

8. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gdlng specyfikacjg techniczng ST-0

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gdlng specyfikacjg techniczng ST
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