



Znak sprawy ZP/29/MGW/2018

Zabrze, dnia 11 września 2018 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Nr ZP/29/MGW/2018) na roboty budowlane pn.: *Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”* złożony został wniosek o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

W związku z planowanym przystąpieniem naszej Spółki do składania oferty przetargowej do zadania pn.: *Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”* Znak sprawy ZP/29/MGW/2018 wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w rozdziale 17 pkt 1 poprzez obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zobowiązany jest wnieść oferent, z „5% ceny brutto oferty na „3% ceny brutto oferty” oraz w konsekwencji zmianę zapisów umowy dotyczących wysokości zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Nasza Spółka wskazuje, iż wprowadzić Zamawiający w granicach prawa ustalił wysokość zabezpieczenia, jednakże nie wziął pod uwagę, iż żądanie tak wysokiego zabezpieczenia należytego wykonania umowy spowoduje niewątpliwie znaczny wzrost cen ofert.

Zobowiązanie oferentów do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej z całą pewnością istotnie ograniczy konkurencję wśród oferentów. Wysokość zabezpieczenia na tak wysokim poziomie (5%) jest nie adekwatna do przedmiotu zamówienia i bez potrzeby powoduje zwiększenie kosztów jego realizacji.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych powoduje, iż podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów generalnym wykonawcom, w ramach zamówień publicznych, odmawiają udzielania zabezpieczeń w obecnie ustalonej przez Państwa wysokości, co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności inwestycji w ramach zamówień publicznych, ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora usług budowlanych, słabe wyniki finansowe oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich

Znak sprawy ZP/29/MGW/2018

inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzeń ustalanych przez inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko sprawia, iż podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielania zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnie wysokości. Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym), eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności".

Mając na uwadze powyższe, proszę o dokonanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”* poprzez zmianę w rozdziale 17 pkt 1 SIWZ i obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zobowiązany jest wnieść oferent, z „5% ceny brutto oferty na „3% ceny brutto oferty” oraz w konsekwencji zmianę zapisów umowy dotyczących wysokości zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

NIE. Zgodnie z SIWZ.

Powyższa odpowiedź na zapytanie zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści SIWZ i nie wymaga dodatkowego czasu na uwzględnienie jej w ofertach.

Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
z up. Joanna MACIAS
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania ZP/29/MGW/2018

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

