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ZAPROSZENIE DO NEGOCJACII

MUZEUM  GORNICTWA WEGLOWEGO W  ZABRZU
UL. JODtOWA 59, 41-800 ZABRZE

Zapytania na podstawie art. 4 pkt. 3 ja Pzp (wylgczenie).

Udzielenie i obstuga kredytu diugoterminowego
Z przeznaczeniem na rozpoczecie, kontynuacje
i zakonczenie inwestycji realizowanych przez
Zamawiajacego
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W zwigzku z planowanym przez Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu zamdwieniem na Udzielenie
i obstuge kredytu diugoterminowego z przeznaczeniem na rozpoczecie, kontynuacje izakoriczenie
inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego,

zapraszamy  zainteresowanych potencjalnych  Wykonawcéw do  kontaktu celem przekazania
dodatkowych materiatow, bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, oraz przeprowadzenia
indywidualnych negocjacji ofertowych.

Termin zgtaszania wykonawcéow: 03-10-2016 (poniedziatek)

Szczegotowe terminy przeprowadzenia negocjacji zostang ustalone telefonicznie lub droga e-mail.
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie negocjacji w terminie do 2 tygodni od kofcowej daty

zgtaszania wykonawcow,

Ponizej przedstawiam podstawowe informacje, dotyczace przedmiotu Zamoéwienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiajgcego
Muzeum Garnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
NIP — 6482768167
Telefon: (32) 630 3091
Fax: (32) 277 11 25
e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl
Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek 7*°— 15>

2. Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest udzielenie i obstuga kredytu dtugoterminowego w wysokosci do
4995000,00 zt (stownie: cztery miliony dziewigéset dziewiecdziesigt pigé tysiecy ztotych 00/100)
z przeznaczeniem na rozpoczecie, kontynuacje i zakoriczenie inwestycji realizowanej przez Zamawiajgcego
w ramach zadan pn.:

- "Rewitalizacja spofeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczegdlnym uwzglednieniem dzielnicy

Sandkolonie"
- "Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych w centrum Miasta Zahrze"

Podstawowe informacje dotyczace ww. projektéw zostaty przedstawione w zataczniku nr 1 do niniejszego

Zaproszenia.

3. Termin wykonania zamdéwienia
Minimalny okres kredytowania: do 31.12.2023, w tym okres karencji. Okres ten moze ulec zmianie.
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4. Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia:

1) W ramach kredytu nie bedzie finansowany podatek od towardw i ustug (podatek VAT) zwigzany
z realizacjg przedmiotowych inwestycji. Zamawiajgcy zapewni inne Zrodio finansowania podatku VAT
dla realizowanych inwestycji.

2) W ramach kredytu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do refundacji wktadu wiasnego poniesionego
przez Zamawiajgcego, ktorego dokonat do czasu udzielenia przedmiotowego kredytu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu inwestycji wspéifinansowanych kredytem
stanowigcym przedmiot zamdwienia, w przypadku:

— rozszerzenia zrodet finansowania w/w inwestycji,
— wzrostu dofinansowania w/w inwestycji ze srodkéw UE.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozszerzenia irddet finansowania  inwestygji
wspotfinansowanych kredytem stanowigcym przedmiot zamodwienia.

5) Zamawiajacy przewiduje wzrost kosztow inwestycji, ktére finansowane bedg min. z przychodéw
wtasnych, dotacji i kredytow.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skrdocenia okresu kredytowania.

7) Kwota udzielonego kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiajgcego w terminach i transzach
wg potrzeb Zamawiajacego.

8) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie pobrania kredytu w petnej wysokoéci, bez ponoszenia
jakichkolwiek optat, kar, prowizji i podobnych $wiadczen z tego tytutu i bez koniecznosci uzyskania
zgody Wykonawcy.

9) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo anulowania ztozonej dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na
jeden dzien roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.

10) W przypadku wczesdniejszej splaty kredytu przez Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie pobierat
prowizji i innych dodatkowych opftat.

11) W przypadku koniecznosci aneksowania umowy kredytowej Wykonawca nie bedzie pobierat prowizji
iinnych dodatkowych optat. Za wydanie opinii / zaswiadczenia o terminowosci sptaty kredytu,
Wykonawca nie bedzie pobierat prowizji i innych dodatkowych optat. W przypadku koniecznosci
otwarcia, uruchomienia i prowadzenia u Wykonawcy udzielajgcego kredyt, dodatkowych kont stuzgcych
do obstugi kredytu i realizowanych inwestycji, Wykonawca nie bedzie pobierat zadnych optat i prowizji
z tego tytutu.

12) Karencja w spfacie rat kapitatowych do uzgodnienia; minimum 12 m-cy.

13) Po okresie karencji sptata rat kapitatowych nastepowac bedzie w okresach miesiecznych tj. na ostatni
dzien roboczy kazdego miesigca.

14) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci rat kapitatowych w okresie spiaty kredytu
bez koniecznoéci ponoszenia jakichkolwiek optat i prowizji z tego tytutu, w drodze aneksu do umowy,
na ztozony pisemny wniosek Zamawiajgcego i za zgodg Wykonawcy.

15) Spfata odsetek nastepowac bedzie miesiecznie tj. na ostatni dzieri roboczy kazdego miesigca.

16) Oprocentowanie kredytu bedzie zmienne i ustalane bedzie na podstawie $redniej stawki WIBOR dla
depozytow 1M notowanej z miesigca poprzedzajgcego kolejny okres rozliczeniowy. Sptata nastepowaé
bedzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przestanego przez Wykonawce.

17) taczny koszt kredytu bedzie wynikat z sumy dwoch sktadnikéw: oprocentowania zmiennego o ktérym
mowa powyzej, oraz procentowej marzy z tytutu udzielonego kredytu.

18) Marza z tytutu udzielonego kredytu bedzie stata i niezmienna przez caly okres kredytowania
i obejmowac bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia (z wytgczeniem

oprocentowania, o ktdrym mowa powyzej).
g
( /

d

\n
e '\



1

19) Marza wskazana w przysztej ofercie Wykonawcy nie moze zosta¢ podwyzszona w trakcie trwania
umowy kredytowej.

20) Marza obejmuje takze opfate na Fundusz Gwarancyjny.

21) Zamawiajgcy nie dopuszcza naliczenia przez Wykonawce jakiejkolwiek prowizji ani jakichkolwiek
innych opfat bankowych przed udzieleniem kredytu i w okresie kredytowania poza objetymi marig
i oprocentowaniem w oparciu o WIBOR 1M.

22) Wykonawca bedzie obliczat odsetki wytacznie od wyptaconych transz kredytu zgodnie z faktyczng
liczbg dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczna liczba dni miesigca kalendarzowego. W zwigzku
z powyzszym do naliczania odsetek zaréwno do umowy kredytowej jak i oferty wtasciwym kalendarzem
jest kalendarz rzeczywisty — dla kazdego miesigca przyjmuje sie faktyczng ilos¢ dni, a dla roku przyjmuje
sie 365 dni (366 w roku przestepnym). Za dzien sptaty raty kredytu przyjmuje sie dzier wptywu $rodkéw
na rachunek kredytowy Wykonawcy. Jezeli data spfaty kredytu lub odsetek przypada na dzien
ustawowo wolny od pracy uwaza sie, ze termin zostat zachowany, jezeli sptata nastgpita w pierwszym
dniu roboczym po terminie okreslonym w umowie.

23) Koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiajgcy.

24) Sptata kredytu bedzie nastepowata ze srodkow wiasnych Zamawiajgcego.

25) Wszelkie koszty wykonania zamdwienia ponosi Wykonawca.

26) Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w terminie 15 dni roboczych od daty wyboru
Wykonawcy. W okresie od podpisania umowy do daty uruchomienia kredytu Zamawiajgcy zobowigzany
jest do uzyskania niezbednych form zabezpieczenia kredytu, zgodnie z zapisami wskazanymi w ofercie
Wykonawcy, za wyjatkiem zabezpieczenia hipotecznego. W odniesieniu do zabezpieczenia
hipotecznego, z uwagi na dtugi okres oczekiwania na wpis do hipoteki, wystarczajacym dla Wykonawcy
jest opfacony i zfozony wniosek do wtasciwego sadu rejonowego. W przypadku niewypetnienia
powyzszych zobowigzan przez Zamawiajgcego Wykonawca moze odstapi¢ od podpisanej umowy bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztow przez kazda ze Stron postepowania.

27) Wykonawca do oferty zatgczy wzor przysziej umowy oraz wzor dyspozycji wyplaty transzy kredytu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian we wzorach dokumentéw, w przypadku
wybrania oferty Wykonawcy.

28) Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedg wykonywane jedynie w ztotych paolskich
(PLN).

29) W stosunku do Zamawiajgcego nie byt prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z pézn. zm.

30) W stosunku do Zamawiajacego nie hyty prowadzone, za posrednictwem komornika sgdowego,
postepowania egzekucyjne wszczynane na wniosek bankow.

31) Zamawiajgcy nie posiada zalegtych zobowigzan wobec Zaktadu Ubezpieczeni Spotecznych i/lub Urzedu
Skarbowego.

32) Organy zalozycielskie: Miasto Zahrze oraz Wojewddztwo Slaskie jako wspdtprowadzacy instytucje pod
nazwg Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu - podstawie ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z pdin. zm.), zwanej
dalej ,,ustawg” - zobowigzani sg do zapewnienia jej srodkdw niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia
dziatalnosci kulturalnej oraz do utrzymania obiektdw, w ktdrych ta dziatalno$é jest prowadzona (art. 12
i 21 ust. 3 ustawy). Przekazywanie dotacji w wysokosci, ktora pozwala na rozpoczecie i nieprzerwane
funkcjonowanie instytucji jest ustawowym obowigzkiem prowadzacych. W umowie o wspdlnym
prowadzeniu Muzeum strony, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy okreslity procentowg wielkosé
srodkdéw wnoszonych przez kazdg z nich.,

Zgodnie z ustawa w przypadku likwidacji instytucji kultury jej zobowigzania przejmuje organizator (art.
%ﬂ‘f ustawy). Organizator ponosi wszelkie ciezary (m.in. finansowe) zwigzane z likwidacja instytucji.
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Nie przewiduje sig¢ mozliwosci zawarcia umowy pomiedzy Organizatorami a Wykonawca, w ktérej
Organizatorzy zobowiazg sie, ze hez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie wprowadzg zmian do
umowy w sprawie prowadzenia jako wspdlnej instytucji kultury — Muzeum Gornictwa Weglowego w
Zabrzu zawartej dnia 10 stycznia 2013r.

33) Na rachunkach bankowych Zamawiajgcego nie ciaza zajecia egzekucyjne.

34) Zamawiajacy nie posiada zaleglych zobowigzan finansowych w bankach.

35) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ustanowienie blokady na rachunkach bankowych Zamawiajgcego, na
ktére beda wptywaly dotacje zwigzane z realizacjg inwestycji .

36) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej postanowienia, zgodnie
z ktéorym warunkiem wyplaty Srodkéw z kredytu bedzie m.in. akceptacja przez bank finansujacy
kosztorysu inwestycji w oparciu o projekt i wynikajacego z oferty wybranej w postepowaniu na wybdr
generalnego wykonawcy inwestycji (w kontekscie kwoty kredytu).

37) Zamawiajacy podpisze oswiadczenie o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji.

38) Zamawiajgcy nie udzieli petnomocnictwa do rachunku bankowego na okres kredytowania.

39) Zamawiajacy o$wiadcza iz nie dysponuje aktualng opinig bankowa.

40) Zamawiajgcy oswiadcza, ze zobowigzania z tytutu pozyczek, kredytdéw, udzielonych poreczen czy
gwarancji przez Muzeum oraz tych udzielonych za Muzeum — przyznany kredyt w rachunku biezgcym w
wysokosci 2.000.000,00 zt (wykorzystanie na dzien 31.12.2015 r. — 0,00 zt, wykorzystanie na dzieri
31.08.2016 r. — 0,00 zl) oraz kredyty inwestycyjne w tgcznej wysokosci na dzien 31.08.2016 r.
3.888.472,20 zt na realizacje zadan inwestycyjnych.

41) Zamawiajgcy posiada osobowos$¢ prawng na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 paZdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. 1991, Nr 114 poz. 493
z pdzn.zm.)

42) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uruchamiania  kredytu za posrednictwem  bankowosci
elektronicznej dostarczonej przez Wykonawce.

43) Zamawiajacy nie przewiduje zakonczenia realizacji zakresu rzeczowego zadar pdzniej niz w grudniu
2019r.

44) Zamawiajgcy wyraza zgode na uruchamianie transz kredytu na podstawie faktur VAT i pisemnych
dyspozycji.

45) Zamawiajgcy przed podpisaniem umowy kredytowej przedtozy aktualne pozytywne opinie bankowe,
zaswiadczenie z ZUS o niezaleganiu w opfacaniu sktadek i Urzedu Skarbowego o niezaleganiu
w optacaniu podatkow.

46) przyjete przez Zamawiajgcego Formy zabezpieczenia kredytu:

a. poreczenie przez Miasto Zabrze wartosci kapitatu w ujeciu rocznym, odpowiadajgcym

wysokosci kapitatu do spfaty przypadajacego na dany rok kalendarzowy.

b. zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomosci gruntowej zabudowanej, potozonej przy ul.
Zamoyskiego dla ktérej Sad Rejonowy w Zabrzu prowadzi ksiege wieczysta o numerze
Gl1Z/00015618/6, dziatki ewidencyjne nr 2265/3, 2266/3 tgczna powierzchnia 8690 m”’.
Nieruchomosé gruntowa stanowi wiasnosé¢ Zaktadu Gérniczego ,SILTECH” Sp. z 0.0 (wieza
cisnien).

47) Kredyt zostanie uruchomiony po dokonaniu wszelkich formalnosci niezbednych do zakupu wiezy
cisnien, o ktérej mowa powyzej.
48) Terminy realizacji inwestycji:
e Rozpoczecie: czerwiec 2017r.
e Zakonczenie: 31.12.2019
e Rozliczenie: 31.01.2020



5. Kryteria wyboru wykonawcy
Zamowienie zostanie udzielone zostanie wykonawcy, ktory w efekcie przeprowadzonych negocjacji
zaproponuje najnizszg marze. Negocjacjom bedzie podlegata maria, Zamawiajacy nie przewiduje

mozliwosci negocjowania formy zabezpieczenia kredytu.

6. Termin zwigzania ofertqg:
Termin zwigzania ofertg, otrzymang w efekcie przeprowadzonych negocjacji, hedzie wynosi¢ 60 dni
kalendarzowych od daty ztozenia oferty. Jest to maksymalny okres, jaki Zamawiajacy przewiduje na
czynnosci formalne, niezbedne do podpisania umowy kredytowej.

Zgtoszenie checi udziatlu w negocjacjach prosimy przesta¢ lub dostarczy¢ na Formularzu zgtoszenia
(stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia) na adres: Muzeum Gdrnictwa Weglowego w
Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabhrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogg mailowga na adres:
oferty@muzeumgornictwa.pl.




Zatgcznik nr 1

Szczegolowy opis planowanej inwestycji

W 2015 roku rozpoczeto dziatania majgce na celu realizacje programu inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja
poprzemystowych obszaréw Miasta Zabrze ze szczegdlnym uwzglednieniem Osiedla Zandka iobszaréw
wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaréw Miejskich” w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020. W
ramach ww. programu zrewitalizowane zostang w Zabrzu najbardziej cenne i zdegradowane przestrzenie
miejskie objete Lokalnym Programem Rewitalizacji w tym m.in. zabytkowa dzielnica Zandka.

Program obejmuje rowniez dziatania rewitalizacyjne dotyczgce obszaréw, ktdre w zatozeniach objete
zostang specjalng ochrong konserwatorska w postaci Parku Kulturowego. Park kulturowy jest jedng z form
oraz sposobow ochrony krajobrazu kulturowego. Taka forme ochrony przewiduje Ustawa o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. Celem utworzenia parku kulturowego jest zintegrowana ochrona
wyjatkowych wartoéci kulturowych i krajobrazowych wraz z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Efektem realizacji programu bedzie rewitalizacja obiektow i obszardéw miejskich oraz stworzenie przestrzeni
sprzyjajgcych dziataniom z zakresu aktywizacji, zapobiegania wykluczeniu spotecznemu, edukacji i rozwoju
kultury.

Przedmiotowy program inwestycyjny zostanie zrealizowany w ramach dwéch projektow:
1. Rewitalizacia spofeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczegdlnym uwzglednieniem Dzielnicy

Sandkolonie — projekt planowany do realizacji w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020: Rewitalizacja oraz
infrastruktura spoteczna i zdrowotna, dziatanie 10.2 Rozwd] mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury ustug spotecznych, Poddziatanie 10.2.1 Rozwdj
Mieszkalnictwa Socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury ustug spotecznych —
ZIT Subregion Centralny;

e koszty kwalifikowane projektu: 7 319 444,71 zt;

e dofinansowanie: 6 221 528,00 zt

e whkiad witasny: 1 097 916,00 zt

2. "Rewitalizacja obszardw zdegradowanych w centrum miasta Zabrze (,,Rewitalizacia kolonii

robotniczej ,Sandkolonie”) — projekt planowany do realizacji w ramach X Osi Priorytetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020: Rewitalizacja
oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna, dziatanie 10.3. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych,
poddziatanie 10.3.1 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - ZIT

o koszty kwalifikowane projektu: 21 630 424,00 zt

e dofinansowanie: 18 385 860,23 z{

e whkiad wtasny: 3 244 563,77 zt

Beneficjentem i realizatorem obydwu projektow bedzie Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu.
Obydwa projekty zostang zgloszone w konkursach o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Sa to przedsiewziecia ujete w Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Wojewoédztwa Slaskiego dla Miasta Zabrze.

Projekty sg rowniez ujete w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaréw Miejskich Miasta Zabrze.



Charakterystyka projekidw:

Rewitalizacja spofeczna na terenie Miasta Zabrze, ze szczegdlnym uwzglednieniem Dzielnicy Sandkolonie
Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku znajdujgcego sie przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na
potrzeby utworzenia Centrum Ustug Spotecznych. Planuje sie utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej
prowadzenie dziafalnosci w ramach: klubu seniora/$wietlicy dziennego wsparcia pobytu oséb starszych i
niepetnosprawnych, centrum dziafan rewitalizacyjnych, Zespotu Pieczy Zastepczej, Programu Aktywnosci
Lokalnej dla dzielnicy Zandki, punktu porad prawnych. Swe dziatania ma tu réwniez prowadzi¢ Urzad Pracy
oraz Zabrzanskie Centrum Rozwoju Przedsiebiorczosci. W miejscu tym bedzie sie rowniez miescito Centrum
Dziafan Rewitalizacyjnych, prowadzone przez Muzeum Gdrnictwa Weglowego, majgce na celu podniesienie
skutecznosci i koordynacje wszystkich dziatann ukierunkowanych na rewitalizacje zdegradowane;j
infrastruktury dzielnicy.

Budynek, ktory zostanie poddany przebudowie jest hudynkiem dawnej gazowni, znajdujacym sie
w dzielnicy Zandka, ktorego powierzchnia wynosi 103,9 ha. Zandka jest przestrzenig unikatowg pod
wzgledem architektoniczno-urbanistycznym, z tzw. osiedlem patronackim dla pracownikéw dawnej huty
Donnersmarck wpisanym do gminnej ewidencji zabytkdéw. Planowane do realizacji w ramach projektu
Centrum Ustug Spotecznych bedzie pierwszym krokiem w kierunku rewitalizacji przestrzennego i spotecznej
dzielnicy, miejscem integracji spotecznosci lokalnej, aktywizacji zawodowej, profilaktyki w zakresie
wykluczenia spotecznego oraz innych usfug spotecznych, w tym kulturalnych.

Informacje dodatkowe:

Budynek dawnej gazowni jest wtasnoscig Miasta Zabrze. Na podstawie umowy uzyczenia nr CRU/3/71/2015
zawartej dnia 23.11.2015 r. miedzy Miastem Zabrze a Muzeum Gdrnictwa Weglowego w Zabrzu Miasto
uzyczyto na rzecz Muzeum przedmiotowg nieruchomosc¢ z przeznaczeniem na dziatalnos¢ statutowg. Ww.
umowa ohowigzuje do dnia 31.12.2022 r.

Whniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie ztozony w ramach naboru planowanego na
| kwartat 2017 roku.

Projekt posiada aktualng dokumentacje budowlang oraz pozwolenie na budowe.

Rewitalizacja priorytetowych obszaréow zdegradowanych w miescie Zabrze (Rewitalizacja kolonii
robotniczej ,,Sandkolonie”)

Zakres projektu:

W ramach projektu rewitalizacji zostanie poddana wieza cisnien, znajdujgca sie w Zabrzu przy ul
Zamoyskiego 2. W ramach przedmiotowego zamodwienia planuje sie sfinansowanie zakupu wiezy cisnien:
nastepnie nieruchomo$¢ ma by¢ wykazana jako wkiad wtasny do projektu.

Krotki opis obiektu

Wieza zostata wzniesiona z cegly w 1909 r. wg projektu architekta Augusta Kinda oraz radcy budowlanego
Friedricha Loose, jako element miejskiej sieci wodociggowej. Ta najbardziej znana z zabrzanskich wiez jest
jednoczeénie jedng z wiekszych na Slgsku, o wysokosci 46m i érednicy 23,3m. Wyrdznia sie niezwyklg i
nowatorska konstrukcjg — oparta jest na planie oémioboku, na 8 ceglanych filarach, w dolnej czesci miesci
trzy kondygnacje mieszkan i pomieszczen technicznych. W gdérnej czesci umieszczono wysoki na 7,20 m
rezerwuar wody sktadajgcy sie z 2 zbiornikéw o tgcznej pojemnosci 2000 m®. Zbiornik przykryty jest dachem
mansardowym, zwieficzonym latarnig. W filarze miesci sie klatka schodowa ze 135 schodami prowadzgcymi
do zbiornikdéw w kopule. Szczegdlng uwage zwraca architektura wiezy, odbiegajgca znacznie od
powszechnie wowczas stosowanej przy budowie tego typu obiektdw historyzujgcej maniery. Wiekszosé
zachowanych jeszcze na Slasku wiez wodnych tego okresu nawiazuje do form gotyckich lub barokowych —
wieza zabrzanska posiada nowoczesng jak na ten czas stylistyke ekspresjonistyczng, osadzong w nurcie
Werkbundu.

Stan aktualny i planowane przeznaczenie

Wieza — ze wzgledu na swoje pierwotnej przeznaczenie, potozona jest w jednym z najwyzszych punktéw
Zabrza, jednoczesnie daleko od wielopietrowych zabudowan, co sprawia, ze juz z daleka jest dobrze
widoczna istanowi jedng z dominant w sylwetce miasta. Nie wykorzystywana od wielu lat, niszczeje.
Altualnie wiascicielem wiezy jest Zaktad Goérniczy Siltech sp. z 0.0. Jesienig 2015 roku przeprowadzono
rozmowy, w ktérych efekcie otrzymano ze strony wiasciciela propozycje odsprzedania wiezy. Wiosng 2016
roku rozmowy byly kontynuowane.
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Podstawowe, statutowe elementy dziatalnosci Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu obejmujg m.in.:
gromadzenie, konserwacje, opracowywanie udostepnianie, upowszechnianie zbiorédw muzealnych,
konserwacje i ochrone substancji dawnej Kopalni Guido, Kopalni Krélowa Luiza i Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej, lecz réwniez dzialania zwigzane z zachowaniem i rewitalizacjg obiektéw i obszarow
poprzemystowych, dokumentowanie dziedzictwa przemystowego i prowadzenie hadant w tym zakresie,
Docelowo — po zakupie nieruchomosci - planuje sie poddanie wiezy rewitalizacji, ochronie i nadanie jej
nowych, spolecznie uzytecznych funkcji. W zmodernizowanych przestrzeniach planuje sie realizacje
réznorodnych funkcji instytucji kultury, jaka jest muzeum, takie jak ochrona i upowszechnianie ddbr
kultury, ksztattowanie wrazliwosci poznawczej odbiorcow poprzez organizacje wystaw, spotkan oraz innych
wydarzenn poswigconych materialnemu iniematerialnemu dziedzictwu. Ponadto bedg w obiekcie
realizowane cele edukacyjne poprzez docelowe utworzenie tam osrodka edukacyjnego, w ktdrym stuchacze
beda mogli nie tylko poszerzy¢ swoja wiedze ale rowniez zdobyé nowe doswiadczenie oraz umiejetnosci
przydatne w zyciu codziennym.

Nalezy podkresli¢, ze pozyskanie wiezy cisnien bedzie jednoczesnie kolejnym krokiem majgcym na celu
utworzenie na terenie Zabrza parku kulturowego. Zespodt wytypowanych obiektow w ramach Parku
Kulturowego ,Wielkomiejski Zespot Przemystowy w Zabrzu” to historyczne obiekty o charakterze
industrialnym wraz z towarzyszaca im infrastrukturg mieszkalng i ustugowa, budowane w Il potowie XIX i na
poczatku XX wieku. Ich powstanie oraz funkcjonowanie byto konsekwencjg odkrycia pod koniec XVII wieku
na terenie Zabrza pokfadow wegla kamiennego. Mozna je uznaé¢ za modelowe przyktady wplywu
industrializacji na szybki rozwoj osady, w ktdrej funkcjonowaty. Dokumentujg rozwdj gospodarczy,
urbanistyczny i przestrzenny, a takze intelektualny mieszkajgcych tu ludzi, ktorych sukcesywnie
przystosowano do zycia w nowej kulturze przemystowej - kulturze nowoczesnych, dobrze zorganizowanych
spoleczefistw. Zaproponowane obszary parku kulturowego sg przyktadem obrazujgcym powstawanie
i wylanianie sie z nieuporzadkowanej przestrzennie osady, o charakterze rolho-przemystowym i zatozeniu
typowo ulicowym, przemystowego i nowoczesnego miasta. W sposob modelowy ukazujg procesy
industrializacji i urbanizacji typowe dla wielu przemystowych miast obecnego wojewddztwa $laskiego.
Trzonem planowanego Parku beda sztandarowe obiekty Muzeum Gdrnictwa Weglowego w Zabrzu —
Kopalnia Guido, Kopalnia oraz Sztolnia Krélowa Luiza a takze zabytkowe osiedla robotnicze. Do najbardziej
rozpoznawalnych budowli miasta, zalicza sie réwniez przedmiotowa wieza cisnien.

W efekcie przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych i adaptujgcych, bedzie ona petnita nastepujace,
podstawowe funkcje:

o edukacyjne — utworzenie centrum, w ktorym stuchacze beda mogli nie tylko poszerzyé swoja
wiedze (przede wszystkim w zakresie szeroko pojetej tematyki wegla) ale rowniez zdobyé nowe
doswiadczenie oraz umiejetnosci przydatne w zyciu codziennym.

e kulturalne: krzewienie nowych wzorcodw kulturowych, miejsce organizacji wydarzen kulturalnych,
wystaw, spotkan,
e spoteczne, wtym:
» integracyjne: wspotpraca réznych grup spotecznych, praca Srodowiskowa, spoteczna,
» adaptacyjne: nowa jakosé zycia, nowe wyzwania przed mieszkaricami dzielnicy w zwigzku z jej
rozbudowg w kierunku spofeczno-gospodarczym, poprzez utworzenie w sgsiedztwie atrakcji
turystycznej (Park 12C, podziemia dawnego Skansenu Gérniczego Krdlowa Luiza).

Jedng z podstawowych grup odbiorcéw zadania beda dzieci i mtodziez z réznego typu szkot na wszystkich
szczeblach edukacyjnych. W zrewitalizowanej wiezy znajdg przyjazng i atrakcyjng przestrzen nauki przez
zabawe. Lliczng grupg odbiorcow zadania bedg turysci indywidualni i grupy zorganizowane z Polski i
zagranicy, korzystajgcy z atrakcji wojewddztwa, w tym osoby zainteresowane unikatowym dziedzictwem
regionu. Wsréd adresatéw zadania znajduja sie mieszkancy Slaska, dla ktérych szeroko rozumiana kultura
industrialna i historia roznych dziedzin przemystu jest nieodtacznym aspektem zycia. W dobie likwidacji
kopaln, hut, zaktaddéw przemystowych, degradacji tradycyjnych dla regionu zawodow, coraz liczniejsza
grupa osoh, swiadoma tych proceséw, pragnie przekaza¢ wiedze na ich temat swoim potomnym. Do
odbiorcow_oferty naleze¢ beda takze pasjonaci dziedzictwa poindustrialnego, badacze opracowujacy
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naukowo zagadnienia z zakresu historii i rozwoju przemystu, a takze osoby zajmujgce sie w szczegdlnosci
ochrong i badaniem zachowanych na terenie kraju wiez cisnien. Oferta jest skierowana takie do oséh
poszukujgcych ciekawych, niebanalnych pomystéw na spedzenie wolnego czasu, rodzin z dzieémi, dla
ktorych odwiedzenie planowanych do realizacji przez muzeum ekspozycji czy tez spotkan popularyzujgcych
dziedzictwo przemystowe, moze stac sie pierwszym kontaktem z poprzemystowa historia, kulturg Zabrza i
regionu oraz bodzcem do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy na ten temat.

Tym samym planowany zakup i adaptacja przez Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu wiezy ciénieri nie
tylko wptynie na poprawe estetyki przestrzeni publicznej miasta, powstrzymanie degradacji zabytkowego
obiektu, ale takze na rozwdj edukacji, sfery spotecznej i gospodarczej oraz szeroko pojetej kultury o
znaczeniu ponadregionalnym. Dziatanie to w perspektywie czasu umozliwi budowanie tozsamoéci
regionalnej mieszkanicow i dumy z zachowanego w miescie dziedzictwa ery uprzemysfowienia, a takze
utrwalenie pozytywnego wizerunku Slaska.

Marka Muzeum Gornictwa Weglowego oraz unikatowos$¢ wiezy stanowig najwiekszy atut i gldwny
argument, przemawiajacy za koniecznoscig realizacji niniejszego projektu oraz sg gwarantem jego
wiasciwego efektu finalnego. Podziemne trasy turystyczne ktdrymi zarzgdza Muzeum (zwigzane z Kopalniag
Guido oraz Kopalnig i Sztolnig Krélowa Luiza) obecnie przyciggajg okoto 120 tysiecy odbiorcéw rocznie. Po
zakoriczeniu programu inwestycyjnego o wartosci ponad 140 min ziotych, jaki obecnie jest prowadzony
przez Muzeum, przewidywana liczba gosci w kompleksie to ponad 250 tysiecy w pierwszym roku oraz staty
wzrost tej liczby w latach kolejnych. Sprzyjajg temu przestrzenie wystawiennicze, jakimi dysponuje i bedzie
dysponowac instytucja, tematyczne wystawy state, trasy turystyki kulturowej, a przede wszystkim
kompleksowa, zréznicowana oferta skierowana do réznorodnych grup odbiorcow. Wieza Cisnielt bedaca
elementem kompleksu ma szanse sta¢ sie obiektem ,kultowym” odwiedzanym nie tylko przez
bezposrednich odbiorcow oferty kulturalnej i turystycznej Muzeum, ale rédwniez przez mieszkancow
aglomeracji.

Whniosek o dofinansowanie ww. projektu planuje sie ztozy¢ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w Il potowie 2017 r. oraz zrealizowaé
przedsiewziecie do konca roku 2019.

Zakup wiezy ci$nief —planowany do sfinansowania w ramach $rodkéw z niniejszego kredytu - jest
niezbednym krokiem formalnym, umozliwiajagcym jej wykazanie zaréwno jako elementu projektu, jak
i niefinansowego wktadu wiasnego do zadania a takze zlecenie petnej dokumentacji projektowej dla
realizacji planowanego zakresu w odniesieniu do wiezy.



Zalacznik nr 2

FORMULARZ zgtoszenia

Nazwa _ Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
Zamawiajgcego

Siedziba ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
Zamawiajgcego

Nazwa zamdwienia Udzielenie i obstuga kredytu diugoterminowego z przeznaczeniem na rozpoczecie,
kontynuacje i zakoiczenie inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Powiat

telefon

faks

e-mail

REGON / NIP

Miejsce rejestracji
dziatalnosci

Nazwa banku i numer
rachunku bankowego

Dane kontaktowe osoby upowaznionej do kontaktéw w ramach Zamdwienia:

Imie i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

1. Jestem zainteresowany udzialem w postepowaniu na Udzielenie i obstuge kredytu dtugoterminowego z
przeznaczeniem na rozpoczecie, kontynuacje i zakonczenie inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego
i prosze o kontakt z osobg upowazniong celem ustalenia terminu negocjacji.

2. Posiadamy Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczecie dziatalnosci bankowej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ktdrym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z pdén. zm.), a w przypadku okreslonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy
Prawa Bankowe inny dokument potwierdzajgcy rozpoczecie dziatalnosci przed dniem wejscia w zycie
ustawy, o ktdrej mowa w art. 193 ww. ustawy Prawo Bankowe lub inne réwnowazne dokumenty
potwierdzajgce prawo prowadzenia dziatalnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia na terytorium
Rzeczpospolitej Paolskiej.

podpis i pieczatka Wykonawcy




