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Przebudowa budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn eksponatéw zabytkowego Muzeum

Gornictwa W eglowego

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

‘ Razem

Przebudowa budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn eksponatéw zabytko-
wego Muzeum Gérnictwa Weglowego

1

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

1.1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zaktad m?2
0509-02
190+187 m?2 377,000
RAZEM 377,000
1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m?2
0403-02
377,000 m?2 377,000
RAZEM 377,000
1.3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby wieszarowe m?2
0403-06
377,000 m?2 377,000
RAZEM 377,000
1.4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
0403-08
160 m 160,00
RAZEM 160
1.5/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, grubosci do 10°cm | m?2
0609-01
377,000 m?2 377,000
RAZEM 377,000
1.6/KNR 4-04 Analogia - Rozebranie drewnianych podbitki m2
0405-01
377,000 m?2 377,000
RAZEM 377,000
1.7/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
35,5*2+24,5*2 m 120,000
RAZEM 120,000
1.8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3+5,5+7,8 m 16,300
RAZEM 16,300
1.9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
0504-01
parter 403,02+13,38+117,31+23,15+3,92 m?2 560,780
RAZEM 560,780
1.10/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg, Slepych m2
0405-01
403,02 m?2 403,02
RAZEM 403,02
1.11/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekrgj m
0406-05
16*29 m 464,000
25,5*2 m 51,000
RAZEM 515,000
1.12|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, grubosci do 10cm - | m?2
0609-01 na stropach Kleina
147,36+13,37 m?2 160,730
RAZEM 160,730
1.13/KNR 4-04 Rozebranie stropéw pfaskich, strop Kleina, o grubosci piyty 1/2 cegty m2
0106-02
160,730 m?2 160,730
RAZEM 160,730
1.14/KNR 4-04 Rozebranie kominéw wolnostojgcych z cegly reczne przy uzyciu lin i zbloczy m3
0109-05
0,42*2*10,5 m3 8,820
RAZEM 8,820
1.15/KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 m3
0102-03 kondygnaciji), na zaprawie cementowej
parter (4,15+1,82)*0,25*4,40 m3 6,567
(2,5+1,8)*0,3*4,4 m3 5,676
1,82*0,25*4,4 m3 2,002
piwnica 0,6*0,6*3,4*27 m3 33,048
(2,62+1,67+4,92+2,62+2,11+1,66+2,11+2,16+2,11+2,79+2,26+4,92+1,6+4,97+4,8+ |m3 16,210
2,99*3)*0,1*3,1
0,3*0,3*6*3,4 m3 1,836
0,45*0,45*3,1 m3 0,628
0,76*0,42*3,1 m3 0,990
0,54*0,35*3,1 m3 0,586
4,10%1,27*3,1 m3 16,142
0,78*2,37*3,1 m3 5,731
2,58*0,42*3,1 m3 3,359
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Przebudowa budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn eksponatéw zabytkowego Muzeum

Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,74*0,27*3,1 m3 1,456
1,02*0,27*3,1 m3 0,854
RAZEM 95,084
1.16|KNR 4-04 Analogia - Rozebranie schodoéw zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm m3
0305-08
1,7*2*0,15*1,4 m3 0,714
RAZEM 0,714
1.17/KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu Zwirowego grubosci do 10 cm m3
0301-02
(406,80+145,45)*0,1 m3 55,225
RAZEM 55,225
1.18/ KNNR 3 Anallogia - wykonanie bruzd w $cianach po stupy m3
0303-02
0,25*0,35*25%9,5 m3 20,781
RAZEM 20,781
1.19|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa |m?3
0329-05 cementowa, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
1,1*2,15%0,25 m3 0,591
(1,2+0,50)*3,8*0,25 m3 1,615
1,5*2,4*0,64 m3 2,304
1,5*2,4*0,64 m3 2,304
1,5*2,6*0,64 m3 2,496
1,15*2,4*0,25 m3 0,690
1,58*3,26*0,25 m3 1,288
0,6*2,15%0,64 m3 0,826
3,5*4*0,64 m3 8,960
RAZEM 21,074
1.20|KNR 4-01 Analogia - Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy | m?2
0701-06 cementowej
zewnetrzne  |35*8,2 m? 287,000
23*8,2 m2 188,600
35%6,2 m2 217,000
wewnetrzne |25,89*2*2,98 m?2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m?2 153,090
RAZEM 1458,790
1.21]KNNR 3 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m?2
0601-01 ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach S-4.1
19,81*2,98*2 m2 118,068
19,81*3,7*2 m?2 146,594
RAZEM 264,662
1.22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na m3
1101-02 odlegtos$¢ 1°km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
377,000%0,15 m3 56,550
120,000*0,05 m3 6,000
16,300*0,05 m3 0,815
560,780*0,07 m3 39,255
403,02*0,03 m3 12,091
515,000%0,25*0,35 m3 45,063
160,730*0,25 m3 40,183
8,820 m3 8,820
95,084 m3 95,084
0,714 m3 0,714
55,225 m3 55,225
20,781 m3 20,781
21,074 m3 21,074
1458,790*0,02 m3 29,176
264,662*0,02 m3 5,293
RAZEM 436,122
1.23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za m3
1101-05 kazdy rozpoczegty 1°km ponad 1°km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym
Krotnoé¢ = 10
436,122 m3 436,122
RAZEM 436,122
1.24 Optata za utylizacje gruzu t
kalk. wlasna
436,122%1,5 t 654,183
RAZEM 654,183
1.25/KNR 4-04 Analogia - Rozebranie oktadziny \sciennej z ptyt azbestowo-cementowych, ptyty nie m?2
0508-04 nadajgce sie do uzytku, ptaskie
15,83*3,7+15,83*4*0,5 m?2 90,231
RAZEM 90,231

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.26| KNR 4-01 Analogia - Rozebranie wartw izloacji z wetny mineralnej pod ptytami azbesto-cemento- | m?2
0701-01 wymi
90,231 m?2 90,231
RAZEM 90,231
1.27/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na m3
1101-02 odlegto$¢ 1°km) samochodem ciezarowym skrzyniowym - azbest
90,231*0,1 m3 9,023
RAZEM 9,023
1.28/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za m3
1101-05 kazdy rozpoczety 1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - azbest
Krotno$¢ = 20
9,023 m3 9,023
RAZEM 9,023
1.29 Optata za utylizacje elementéw azbesto-cementowych t
kalk. wlasna
9,023*0,8 t 7,218
RAZEM 7,218
Roboty ziemne
2.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka m3
0217-06 0,40"m3, grunt kategorii Ill - wykopy wewnatrz budynku
(406,80+145,45)*0,9 m3 497,025
RAZEM 497,025
2.2|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
0214-0201 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
497,025 m3 497,025
RAZEM 497,025
2.3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samo- | m?3
0202-06 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria grun-
tu HI-IV
budynek (406,80+145,45)*0,35 m3 193,288
RAZEM 193,288
2.4/KNNR 1 Naktady uzupemiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transpor- |m3
0208-0201 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 57t
193,288 m3 193,288
RAZEM 193,288
2.5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka m3
0217-06 0,40"'m3, grunt kategorii Ill - odkopanie $cian zewnetrznych budynkéw
41,5*4,9*1,5 m3 305,025
43,5*2,2*1 m3 95,700
RAZEM 400,725
2.6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) |m?2
0322-02 w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gte-
boko$¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu 111-1V
43,5*2,2 m?2 95,700
RAZEM 95,700
2.7/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) |m?2
0322-04 w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gte-
boko$¢ wykopu do 6.0°'m, kategoria gruntu 1l1-1V
41,5*4,9 m?2 203,350
RAZEM 203,350
2.8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
0214-0201 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
400,725 m3 400,725
RAZEM 400,725
2.9|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m?2
0510-01
66 m?2 66,00
RAZEM 66
2.10/KNR 2-01 Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m?2
0510-02
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
Roboty konstrukcyjne
3.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - chudy |m3
1101-0104 beton
(10,465/0,5)*0,15 m3 3,140
(36,195/0,5)*0,15 m3 10,859
(5,272/0,35)*0,15 m3 2,259
(7,377/0,35)*0,15 m3 3,162
(2,610/0,3)*0,15 m3 1,305
RAZEM 20,724
3.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocg preparatow krystalizujgcych m2
wycena indy-
widualna




Ceechownia-bud-18

OBMIAR

Przebudowa budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn eksponatéw zabytkowego Muzeum

-5-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20,724/0,15 m?2 138,160
RAZEM 138,160
3.3|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg zapraw krystalizujgcych | m?2
0117-0201
138,160 m2 138,160
ST1 2*4*0,5*4 m2 16,000
ST8 (2,3*2+2,45*2)*0,5 m2 4,750
ST2 1,7*4*0,5*3 m2 10,200
ST3 (1,7*2+1,5*2)*0,5*8 m2 25,600
ST4 1,4*4*0,5*2 m2 5,600
ST5 1,2*4*0,5*1 m2 2,400
ST6 (1,2*2+1*2)*0,5*2 m2 4,400
ST7 (1*2+1,5*2)*0,5*3 m2 7,500
ST9 1,6*4*0,5*3 m2 9,600
ST10 (1*2+1,5*2)*0,5*4 m2 10,000
ST11 (1,6*2+1,2*2)*0,5*4 m?2 11,200
ST12 1*4*0,5*3 m2 6,000
ST13 (2*2+1*2)*0,5*1 m2 3,000
ST14 (2*2+1*2)*0,5*1 m2 3,000
ST15 (1,5*2+0,9*2)*0,5*2 m2 4,800
tawy funda-  [(5,4+3,2+1,49+4,92+3,82)*0,35*2 m2 13,181
mentowe
ptyta (2,2*2+2,23*2)*0,35 m2 3,101
ptyta (3,5*2+4,62*2)*0,35 m2 5,684
stupy 0,35*4*1,2*38 m2 63,840
0,3*4%1,2*22 m2 31,680
(0,25*2+0,35*2)*1,2*12 m?2 17,280
$cianka opo- [1,8*4*0,3 m?2 2,160
rowa
(1,8*2+0,25*2)*1 m2 4,100
1,8*1,5 m?2 2,700
RAZEM 405,936
3.4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5"'m3, beton podawany |m?3
0204-0302 pompa
ST1 2*2*0,5*4 m3 8,000
ST8 (2,3*2,45-1,15%1,225*0,5)*0,5 m3 2,465
RAZEM 10,465
3.5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5"'m3, beton podawany |m?3
0204-0202 pompa
ST2 1,7*1,7*0,5*3 m?3 4,335
ST3 1,7%1,5*0,5*8 m3 10,200
ST4 1,4*1,4*0,5*2 m3 1,960
ST5 1,2*1,2*0,5*1 m3 0,720
ST6 1,2*1*0,5*2 m3 1,200
ST7 1*1,5*0,5*3 m3 2,250
ST9 1,6*1,6*0,5*3 m3 3,840
ST10 1*1,5*0,5%4 m3 3,000
ST11 1,6*1,2*0,5*4 m3 3,840
ST12 1*1*0,5*3 m3 1,500
ST13 2*1*0,5*1 m3 1,000
ST14 2*1*0,5*1 m3 1,000
ST15 1,5*0,9*0,5*2 m3 1,350
RAZEM 36,195
3.6|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8"m, beton podawany  |m3
0202-0202 pompa
(5,4+3,2+1,49+4,92+3,82)*0,35%0,8 m3 5,272
fund. scany |2,0 m3 2,000
ppoz.
RAZEM 7,272
3.7/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa m3
0205-0102
2,2*2,23%0,35 m3 1,717
3,5%4,62%0,35 m3 5,660
RAZEM 7,377
3.8/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwéd do |m?3
0208-0302 przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa
stup S1 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
stup S3 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
stup S6 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
stup S9 2,90*0,35*0,35*2 m3 0,711
stup S10 2,90*0,35*0,35*2 m3 0,711
stup S12 3,86*0,35*0,35%1 m3 0,473
stups S14 2,92*0,3*0,3*2 m3 0,526
RAZEM 13,827
3.9/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6'm, obwéd do |m?3
0208-0902 przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stup S2 4,08%0,35*0,35*3 m3 1,499
stup S4 4,08%0,35*0,35*2 m3 1,000
stup S5 4,08%0,35*0,35*3 m3 1,499
stup S11 4,33*0,35*0,35*1 m3 0,530
stup S13 4,12*0,3*0,3*11 m?3 4,079
RAZEM 8,608
3.10|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwéd do |m?3
0208-0402 przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg
stup S16 3,88*0,3%0,3*5 m3 1,746
stup S9 2,04*0,25*0,35*2 m3 0,357
RAZEM 2,103
3.11/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6'm, obwéd do |m?3
0208-1002 przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompg
stup S15 4,08%0,3*0,3*13 m3 4,774
stup S7 4,5*0,25*0,35*8 m3 3,150
stup S8 5,29*0,25*0,35*2 m3 0,926
RAZEM 8,849
3.12|KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg m?2
0216-0202
budynek gtéw-|416,93-1,6%1,18-5,50*3,57-3,40%2,50 m2 386,907
ny
przybudowka |145,27 m2 145,270
antresola 51,35 m?2 51,350
RAZEM 583,527
3.13|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany m?2
0216-0502 pompa
Krotno$¢ = 5
583,527-51,35 m?2 532,177
RAZEM 532,177
3.14|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany m?2
0216-0502 pompg - gtowice stupow
Krotno$¢ = 20
1,4*1,4*6 m2 11,760
1,4*0,875*9 m2 11,025
1,15*1,15*1 m2 1,323
0,875%0,875*2 m2 1,531
1*1*3 m2 3,000
1*0,65*2 m?2 1,300
RAZEM 29,939
3.15/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg |m3
0210-0502
belka B1 3,49*0,35*0,35*2 m3 0,855
belka B2 9,3*0,25%0,3*2 m3 1,395
belka B3 16,58*0,25*0,3*2 m3 2,487
belka B4 4,3*0,24*0,4 m3 0,413
belka B5 14,86*0,3*0,4*1 m3 1,783
belka B6 15,58%0,3*0,4*1 m3 1,870
belka B7 7,8%0,3*0,4*1 m3 0,936
belka B8 5,61*0,3*0,4*2 m3 1,346
RAZEM 11,085
3.16/KNR 2-02 Analogoia - Wience i rygle obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg |m3
0210-0502
0,24*0,24*62,6 m3 3,606
RAZEM 3,606
3.17/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg |m3
0210-0302 - nadproza
N 0,5 0,25*0,53*3,50 m3 0,464
N 0.6 0,25*0,53*2,0 m3 0,265
RAZEM 0,729
3.18 KNR-W 2-02 |Analogia - Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
N 0.1 2*1,07+2*1,4 m 4,940
N 0.2 4*1.4 m 5,600
N 0.3 4*1,8 m 7,200
NO0.4 4*1,8 m 7,200
N 0.7 4*2,01 m 8,040
N 0.8 41,7 m 6,800
N 0.10 4*1,4 m 5,600
RAZEM 45,380
3.19/KNR 2-02 Analogia Sciany zelbetowe, grubo$é 12 cm proste , beton podawany pompa m?2
0207-0402
87,77-2,405*1,38-0,6%0,6-2,25*1,38-2,25*1,62 m2 77,341
18,48 m2 18,480
106,56-2,28*1,38*2-2,08*1,55 m2 97,043
35,52 m2 35,520
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Gornictwa W eglowego
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
44,77 m?2 44,770
26,74-2,135*1,55 m2 23,431
65,66 m2 65,660
66,35-1,71*2,28-1,71*2,28-1,71*2,28 m?2 54,654
RAZEM 416,899
3.20/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pompg | m?
0207-0702 Krotno$¢ = 13
416,899 m?2 416,899
RAZEM 416,899
3.21/KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg m?2
0216-0202
klatka schod. |27,06 m2 27,060
szyb windowy | 11,17 m? 11,170
RAZEM 38,230
3.22|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubos$ci piyty, beton podawany m2
0216-0502 pompa
Krotno$¢ =7
szyb windowy | 11,17 m? 11,17
RAZEM 11,17
3.23|KNR 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1'm wysokosci stemplowania |m?2
0216-06 ponad 4'm
Krotno$¢ = 8
38,230 m?2 38,230
RAZEM 38,230
3.24|KNR 2-02 Schody Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompg m?2
0218-0202
SCH1 3,985%1,78 m2 7,093
SCH2 5,495%1,78 m2 9,781
SCH3 5,495%1,78 m2 9,781
SCH4 5,495%1,78 m2 9,781
bieg 1,5%1,78 m?2 2,670
RAZEM 39,107
3.25/KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany m2
0218-0602 pompa
Krotnoé¢ = 12
39,107 m?2 39,107
RAZEM 39,107
3.26|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg - plyta pod agregat oraz|m3
0205-0102 Scianke oporowg
1,5%4%0,3 m3 1,800
1,5*1,8*0,3 m3 0,810
RAZEM 2,610
3.27|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe, grubo$¢ 12°cm proste o wysokosci do 6°m, beton podawany pom- |m?2
0207-0302 pa
1,8*1,8 m?2 3,240
RAZEM 3,240
3.28 KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pompg | m?2
0207-0702 Krotno$¢ = 13
3,240 m?2 3,240
RAZEM 3,240
3.29 Dostawa i montaz zbrojenia odginanego wg pkt 4.6 czes¢ konstrukcyjna m
wycena indy-
widualna
5,5*2*3 m 33,000
3,75*2*3 m 22,500
RAZEM 55,500
3.30|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe t
0290-0101 okragte gtadkie, Fi do 7"mm
ST1 0,0044 t 0,0044
ST2 0,0033 t 0,0033
ST3 0,0089 t 0,009
ST4 0,0022 t 0,0022
ST5 0,0011 t 0,0011
ST6 0,0022 t 0,0022
ST7 0,0033 t 0,0033
ST8 0,004 t 0,004
ST9 0,0028 t 0,0028
ST10 0,0038 t 0,0038
ST11 0,0038 t 0,0038
ST12 0,0028 t 0,0028
ST13 0,001 t 0,001
ST14 0,001 t 0,001
ST15 0,002 t 0,002
tawy funda-  |0,024 t 0,024
mentowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wienhce 0,051 t 0,051
nadproza 0,014 t 0,014
ptyta 0,005 t 0,005
schody 0,111 t 0,111
fund. écany |0,016 t 0,016
ppoz.
RAZEM 0,268
3.31/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe t
0290-0102 okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
lawa funda- {0,008 t 0,008
mentowa
stupy 0,378+0,215+0,127 t 0,720
strop 0,124 t 0,124
belki 0,146+0,017+0,035+0,037+0,018+0,024+0,078+0,010 t 0,365
fund. $cany |0,045 t 0,045
ppoz.
RAZEM 1,262
3.32|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe t
0290-0202 okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm
ST-4 0,042 t 0,042
ST-5 0,016 t 0,016
ST-6 0,027 t 0,027
ST7 0,051 t 0,051
ST8 0,051 t 0,051
ST10 0,070 t 0,070
ST11 0,082 t 0,082
ST12 0,034 t 0,034
ST13 0,022 t 0,022
ST14 0,022 t 0,022
ST15 0,030 t 0,030
tawa funda-  |0,440+0,533 t 0,973
mentowa
strop 8,906+3,041+1,417 t 13,364
wience i rdze- |0,285 t 0,285
nie
nadproza 0,040 t 0,040
ptyta 4,199+0,797 t 4,996
schody 0,320+0,687 t 1,007
strefa agrega- |0,325 t 0,325
tu
RAZEM 21,437
3.33|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe t
0290-0103 okragte gtadkie, Fi 16 'mm i wigksze
ST1 0,258 t 0,258
ST2 0,153 t 0,153
ST3 0,366 t 0,366
ST4 0,024 t 0,024
ST5 0,011 t 0,011
ST6 0,021 t 0,021
ST7 0,032 t 0,032
ST8 0,032 t 0,032
ST9 0,145 t 0,145
ST10 0,042 t 0,042
ST11 0,042 t 0,042
ST12 0,032 t 0,032
ST13 0,011 t 0,011
ST14 0,011 t 0,011
ST15 0,021 t 0,021
stupy 1,823+1,131+1,055 t 4,009
strop 3,385+2,109 t 5,494
belki 0,564+0,085+0,147+0,154+0,078+0,114+0,38+0,054 t 1,576
RAZEM 12,280
3.34 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie szt
wycena indy-
widualna
185 szt 185,00
RAZEM 185
3.35/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 200°kg t
0208-07
nadproza 0,733 t 0,733
wigzary da- 0,880 t 0,880
chowe
stupki strefy 10,809 t 0,809
agregatu
RAZEM 2,422

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.36/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji réznych, |t
0904-0301 schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa
2,422 t 2,422
RAZEM 2,422
3.37|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
0406-01 drew
1,679 m3 1,68
drew
RAZEM 1,68
3.38 KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
0406-05 tarcicy nasyconej drew
P1 0,2*0,275*3,15*8 m3 1,39
drew
P2 0,2*0,275*3,7*2 m3 0,41
drew
P3 0,2*0,275*10,8 m3 0,59
drew
P4 0,2*0,275*9,5 m3 0,52
drew
P5 0,2*0,275*2,7 m3 0,15
drew
RAZEM 3,06
3.39|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-04
W1 0,21*0,1*1*2 m3 0,042
RAZEM 0,04
3.40|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?3
0407-03 nej drew
S1 0,16*0,16*1,06*3 m3 0,08
drew
S2 0,16*0,16*0,5*2 m3 0,026
drew
RAZEM 0,11
3.41/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0408-01
M1 0,16*0,16*1,2*5 m3 0,154
C1 0,16*0,1*6,3*4 m3 0,40
RAZEM 0,56
3.42|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m?3
0408-03 nasyconej
K3 0,22*0,1*2,3*12 m3 0,61
A1l 0,22¥0,1*1,2*31 m3 0,82
RAZEM 1,43
3.43|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
0408-05 cicy nasyconej
K2 0,22*0,1*10*48 m3 10,56
K4 0,22*0,1*4,7*9 m3 0,93
RAZEM 11,49
3.44 Zakup, dostawa i montaz wigzaréw dachowych z drewna klasy min. C24 prefabryko- |kpl
wycena indy- |wanych wg projekty konstrukcji
widualna - dzwigar kotwi¢ do belki za pomocg pretéw gwintowanych M20 wklejanych na kotwie
chemicznej do konstrukcji murowych wg rozwigzan dostepnych na rynku
- odstoniete elementy drewniane malowac preparatami do NRO
- kubatura drewna dla 6 wigzaréw = 19,443 m3
6 kpl 6,00
RAZEM 6
3.45/KNNR 2 Analogia - wykonanie podbitki m2
1108-02
(8,61+3,85*2+9,72+8,76+16,77+2,56+4,89+8,5+4,17+24,38)*0,5 m?2 48,030
RAZEM 48,030
3.46/KNNR 2 Boazerie, lakierowanie 2-krotne m?2
1108-05
48,030 m?2 48,030
RAZEM 48,030
3.47/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby, masa elementu t
0209-06 100°kg
1,958 t 1,958
RAZEM 1,958
3.48 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji réznych, |t
0904-0301 schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa
1,958 t 1,958
RAZEM 1,958
3.49/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50°kg - strefa |t
0208-05 agregatu
0,809 t 0,809

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW
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Gornictwa W eglowego
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,809
3.50 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji réznych, |t
0904-0301 schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa - strefa agregatu
0,809 t 0,809
RAZEM 0,809
Roboty murarskie
4.1/KNR 19-01 Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegty, po- m?2
0315-07 wierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0'm2
35*8,2*0,2 m2 57,400
23*8,2*0,2 m2 37,720
35%6,2*0,2 m?2 43,400
RAZEM 138,520
4.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na |m?2
0613-06 sucho
15,81*10,57 m?2 167,112
RAZEM 167,112
4.3|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powy- |m?
0104-04 zej 4,5°'m z blokéw Silka M™24
(2,55+5,06+4,99+2,48)*3,28 m2 49,462
(2,55+5,06+4,99+2,48)*4,69 m2 70,725
(2,55+5,06+4,99+2,48)*0,80 m2 12,064
2,55*0,43 m2 1,097
5,06*1,78 m2 9,007
4,99*1,78 m2 8,882
4,88*0,43 m?2 2,098
RAZEM 153,336
4.4 /KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly, konstrukcja na za-| m3
0302-02 prawie cementowej
1,2*3,38%0,38*6 m3 9,248
1,58*2,22*0,64 m3 2,245
1,58*3,26*0,64*3 m3 9,890
10,7*1,25*0,64*2 m3 17,120
1,38*1,86*0,64 m3 1,643
1,03*0,69*0,64*4 m3 1,819
2*2*0,64 m3 2,560
1,18*1,5%0,64*5 m3 5,664
2,65*2,08*0,64 m3 3,528
0,6%0,6*0,64 m3 0,230
0,72*0,9%0,64 m3 0,415
RAZEM 54,361
4.5/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly, konstrukcja na za-| m3
0302-02 prawie cementowej - cegta klikierowa przy nadprozach
NO1 0,64*0,15*1,25 m3 0,120
NO02 0,64*0,15*1,4 m3 0,134
NO3 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
NO4 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
NO7 0,64*0,15*2,01 m3 0,193
NO8 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
N10 0,64*0,15*1,5 m3 0,144
0s$ 10 2,87 m3 2,870
RAZEM 3,980
Izolacja przeciwwilgociow $cian zewnetrznych
5.1/DC 19 0202- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (powtoki bitumiczne), po- | m?2
08 wierzchnie pionowe
41,5*4,9 m2 203,350
43,5*2,2 m?2 95,700
RAZEM 299,050
5.2/KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2
0706-02
299,05 m?2 299,05
RAZEM 299,05
5.3|KNR 2-04 Spoinowanie muréw, zaprawa cementowa m?2
0601-02
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.4/DC 19 0101- |Analogia - Wykonanie dezyfekcji powtokowej m2
02
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.5/|DC 19 0101- |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym, dwukrotne, powierzchnia| m2
02 pionowa
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.6/DC 20 0503- |Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - szpryc, gr|m?2
03 3 mm
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Gornictwa W eglowego
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.7|KNR 0-40 Porowaty tynk podktadowy m?2
0210-0104
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.8/KNR BC 2 Wykonanie grubowarstwowej powtoki izolacyjnej m2
0305-03
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropianu XPS, pionowa z ptyt uktadanych na | m?2
0613-06 sucho
39*4,9 m2 191,100
43,5*2,2 m?2 95,700
RAZEM 286,800
5.10/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na |m?2
0613-06 sucho
2,549 m?2 12,250
RAZEM 12,250
5.11 KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie po- |m?2
0108-01 wiok izolacyjnych, na podfozu murowanym
299,050 m?2 299,050
RAZEM 299,050
5.12|KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji grawitacyjnej w mu- |m
0101-04 rze z cegly o normalnej twardosci, mur grubosci 2 1/2 cegty
35*2+23,7*2 m 117,400
RAZEM 117,400
5.13/KNR 0-40 Analogia - wykonanie hydroizolacji na $cienie wewnetrznej m2
0104-03
17,6*2,98+15,96*3 m?2 100,328
RAZEM 100,328
Posadzka na gruncie
6.1/KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
1201-0302
560*0,3 m3 168,000
RAZEM 168,000
6.2|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na sucho jednowarstwowe - XPS | m?2
0602-03 12cm
560 m?2 560,00
RAZEM 560
6.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocg preparatow krystalizujgcych m2
wycena indy-
widualna
560,000 m?2 560,000
RAZEM 560,000
6.4|KNNR 2 Podkfady, betonowe, beton zwykty, transport pompg - chudy beton m3
1201-0104
560*0,1 m3 56,000
RAZEM 56,000
6.5/KNNR 2 Izolacje uktadane na sucho, z foli PE, 2-warstwowe m?2
0603-02
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
6.6|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki, z betonu grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m?2
1102-02 zbrojona wtdéknem polipropylenowym w ilosci 1,5 kg/m3 betonu
520,500 m?2 520,500
RAZEM 520,500
6.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o |m?2
1102-03 10 mm zbrojona widknem polipropylenowym w ilosci 1,5 kg/m3 betonu
Krotno$¢ = 10
520,500 m?2 520,500
RAZEM 520,500
6.8/ KNR 2-02 Analogia - Wykonanie posadzki w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej m2
1116-01
520,50 m?2 520,500
RAZEM 520,500
6.9/ KNR 2-02 Analogia - Wykonanie impregnacji posadzki m2
1116-07
520,500 m?2 520,500
RAZEM 520,500
6.10|KNR 2-02 Anlogia - Posadzki epoksydowe powtokowe, grubosé 1.5 mm m?2
1116-01
1,65*6,50 m2 10,725
1,43*3,86 m2 5,520
-1,5 17,8 m2 17,800
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16,98 m?2 16,980
RAZEM 51,025
6.11/KNR BC-02 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu profilem bentonitowym m
0320-01
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
6.12|KNNR 2 Lakierowanie posadzek satynowym lakierem poliuretanowym m2
1205-08
-1,6 8,04 m2 8,040
-1,7 6 m2 6,000
-1,9 7,42 m2 7,420
-1,10 7,20 m2 7,200
-1,13 7,78 m2 7,780
-1,14 25,93 m?2 25,930
RAZEM 62,370
6.13|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz progowych profili m
1125-05
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
6.14KNR 2-02 Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej szt
1217-02 50x50x2000 mm
analogia
107 szt 107,00
RAZEM 107
6.15/KNNRW 5 Analogia - montaz listew przysciennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokosci 150 |m
0110-01 mm malowanych proszkowo na biato
207 m 207,000
RAZEM 207,000
Pokrycie dachu
7.1/ KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
0203-0301
698*1,05 m?2 732,900
RAZEM 732,900
7.2|KNNRS 2 Analogia - Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB3 18 mm wododpornych m2
0403-01
698*1,05 m2 732,90
5%1,05 m?2 5,25
RAZEM 738
7.3 Wykonanie uszczelnienia potaczenia $ciany z czesciag konstrukcji dachu (symbol m
wycena indy- |U10) o klasie odpornosci ogniowej EI1120 i szerokos$ci 24 cm
widualna
18,2 m 18,200
RAZEM 18,200
7.4/KNR 2-02 Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 1 warstwowe m2
0613-03
732,900 m?2 732,900
RAZEM 732,900
7.5/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
0203-0301
732,900 m?2 732,900
RAZEM 732,900
7.6/KNR 2-02 Pokrycie dachoéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - papa paroizolacyjna  |m?2
0501-0102
738 m?2 738,000
RAZEM 738,000
7.7\KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt PIR M50 uktadanych na wierzchu kons- | m?2
0602-03 trukcji na sucho jednowarstwowe
738 m?2 738,000
RAZEM 738,000
7.8/ZKNR C 1 Analogia - Przymocowanie ptyt PIR za pomocg kotkdw plastikowych szt
0103-04
738,000*6 szt 4428,000
RAZEM 4428,000
7.9/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i dachowka bitumiczng, papa 2-warstwowe | m?2
0507-02
738 m?2 738,000
RAZEM 738,000
7.10|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m?2
0504-0202 25°cm, 1 mm
36*2*0,6+24,5*2*0,6+17,2*0,3+12*0,3 m2 81,360
wiaz dachowy [(0,94*2+0,98*2)*0,5 m? 1,920
RAZEM 83,280
7.11|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tynkowo-cynkowej, pStokragte o Srednicy 15°cm m
0508-0402
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OBMIAR

Przebudowa budynku bytej cechowni kopalni Krélowa Luiza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn eksponatéw zabytkowego Muzeum

Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8,46+2,56*2+9,42+8,76+16,77+2,56+4,31+9+26,92 m 91,320
RAZEM 91,320
7.12|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tynkowo-cynkowej, rury spustowe okragte o srednicy 12’cm |m
0510-0302
8,05+8,30+6,11+6,5+3,05+5,5+5,5+5,6*3 m 59,810
RAZEM 59,810
7.13|KNR AT-09 |Dostawa i montaz ptotkéw Snieznych m
0104-06
26,7+8,80+16+7,91+8,97+2,27*2+8,05 m 80,970
RAZEM 80,970
7.14|KNR AT-09 |Dostawa i montaz stopni kominiarskich szt
0104-05
-1,5 17,8 szt 17,80
-1,6
-1,7
-1,9
-1,10
-1,13
-1,14
RAZEM 18
7.15/KNNR 2 Witaz dachowy m2
1105-02
0,94*0,98 m?2 0,921
RAZEM 0,921
7.16| KNNR 2 Dostawa i montaz schodéw poddaszowych rozktadanych szt
1105-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1
Posadzki kondygnacji nadziemnych
8.1|KNNR 2 Izolacje uktadane na sucho, z foli PE, 2-warstwowe m?
0603-02
0.2 21,82 m?2 21,820
0.3 11,63 m2 11,630
0.4 6,53 m2 6,530
0.5 10,43 m2 10,430
0.6 14,45 m2 14,450
0.7 43,07 m2 43,070
0.8 6,68 m2 6,680
0.9 13,39 m2 13,390
0.10 60,51 m2 60,510
0.1 25,15 m2 25,150
0.13 267,23 m2 267,230
0.14 15,90 m2 15,900
0.15 3,31 m2 3,310
0.16 7,56 m2 7,560
0.17 5,07 m?2 5,070
RAZEM 512,730
8.2|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg zbrojona wiéknem polipropyleno- |m3
1201-0104 wym w ilosci 1,5 kg/m3 betonu
512,730*0,12 m3 61,53
RAZEM 61,53
8.3|KNR 2-02 Analogia - Wykonanie posadzki w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej m2
1116-01
512,730 m?2 512,730
RAZEM 512,730
8.4/ KNR 2-02 Analogia - Wykonanie impregnacji posadzki m2
1116-07
512,730 m?2 512,730
RAZEM 512,730
8.5|KNNR 2 Lakierowanie posadzek satynowym lakierem poliuretanowym m?2
1205-08
0.15 3,31 m2 3,310
0.16 7,56 m2 7,560
0.17 5,07 m?2 5,070
RAZEM 15,940
8.6|KNR 2-02 Anlogia - Posadzki epoksydowe powtokowe, grubosé 1.5 mm m?2
1116-01
19,43 m2 19,430
11,93 m2 11,930
1,75*6,55 m?2 11,463
RAZEM 42,823
8.7|KNR 2-02 Analogia - Posadzki epoksydowe powtokowe, grubosci 1,5 mm m?2
1116-05
45,51 m?2 45,510
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OBMIAR

Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 45,510
8.8 Dostawa i montaz wycieraczki wykonanej z pofalowanego profilu gumowego wzmoc- |szt
wycena indy- |nionego aluminiowym katownikiem 120x150 cm
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1
8.9/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz progowych profili m
1125-05
analogia
1,2+3+1,5 m 5,700
RAZEM 5,700
8.10|KNR 2-02 Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej szt
1217-02 50x50x2000 mm
analogia
63 szt 63,00
RAZEM 63
8.11/KNR 2-02 Dostawa i montaz naroznikéw stalowych ochronnych gr 3 mm z katownika szt
1217-02 100x100x2000 mm z malowaniem
analogia
12 szt 12,00
RAZEM 12
8.12|KNNRW 5 Analogia - montaz listew przysciennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokosci 150 |m
0110-01 mm malowanych proszkowo na biato na deske lub ptyte OSB gr. 10 mm
205 m 205,000
RAZEM 205,000
Scianki dzialowe
9.1|KNNRW 5 Analogia - montaz listew przysciennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokosci 150 |m
0110-01 mm malowanych proszkowo na biato
205 m 205,000
RAZEM 205,000
9.2|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do 4,5"cm |m?2
0105-02 z blokéw Silka M™12
piwnica 2,97*2,98-(1,45*2,2) m2 5,661
3,09*2,68-(1*2,05) m2 6,231
3,12*2,68-(1*2,05) m2 6,312
parter 3,35*3,1 m?2 10,385
2,42*3,7*2 m?2 17,908
RAZEM 46,496
9.3/KNR 9-01 Analogia - Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci | m?2
0105-02 do 4,5"cm z blokéw Silka M*15
piwnica (9,05+0,4*2)*2,98 m2 29,353
7,65%2,68-1,2*2 m2 18,102
2,11*2,68-1*2,05 m2 3,605
(6,06*2+1,36)*2,98-1*2,05 m2 38,120
3,45*2,98 m2 10,281
(1,68+8+3,01*2)*2,68-1*2,05 m2 40,026
(4,01+1,65)*2,68-1,45*2,20 m2 11,979
(1,37+1,13)*2,98-0,6*0,6 m2 7,090
parter (4,95+0,25+3,40+3,32)*3,10-1*2,05-0,9*2,05 m2 33,057
(3,22+11,06+7,97)*3,7-1*2,2-1,45*2,2*2 m?2 73,745
(1,37+1,13)*3,70-0,6*0,6 m2 8,890
pietro (9,05+0,5+0,5)*2,55 m?2 25,628
RAZEM 299,876
9.4 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo- | m?2
2010-0402 wych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101
piwnica 6,05*2,68-0,9*2,05 m2 14,369
2,63*2*2,68-0,9*2,05 m2 12,252
1,17*2,68 m2 3,136
parter 3,45*3,10-0,9%2,05-1*2,05 m2 6,800
(2,37+1,42)*3,10 m?2 11,749
3,8*3,1 m2 11,780
3,22*3,7-1%2,2 m?2 9,714
(0,87+0,46)*3,7 m2 4,921
pietro (3,45+0,36)*4,2 m?2 16,002
RAZEM 90,722
9.5/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo- | m?2
2010-0502 wych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101
2,35*3,1 m?2 7,285
RAZEM 7,285
9.6/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo- | m?2
2010-0701 wych, pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 - obudowa elemen-
téw instalacji
2,10*3,1 m2 6,510
(2,62+1,03)*2,68 m?2 9,782
RAZEM 16,292
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9.7/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz $cianek HPL wraz z zabudowa i drzwiami m2
1029-05
(1,13+1,25+1,50)*2,05 m2 7,954
(2,05+1,33)*2,05 m?2 6,929
RAZEM 14,883
10 Stolarka okienna i drzwiowa wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki
10.1|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m?
1023-1101 uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5"m2, osadzanie na kotwach - 01
4,88*2 m?2 9,760
RAZEM 9,760
10.2|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obrébkg obsadzenia, nieotwieralne, ponad m?2
1023-1101 2,5"'m2, osadzanie na kotwach - 01 EI60
4,88*2 m?2 9,760
RAZEM 9,760
10.3|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obrdbkg obsadzenia, nieotwieralne, do 1,0'm2, |m2
1023-0301 osadzanie na kotwach - 03 EI60
0,69*1,03*4 m?2 2,843
RAZEM 2,843
10.4|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m?
1023-0701 uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5"'m2, osadzanie na kotwach - 04 EI60
1,1*2,3 m?2 2,530
RAZEM 2,530
10.5/KNNR 2 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - DZ1 - rozpatrywac tacznie z zestawie- |m?2
1106-03 niem drzwi, rys. 050_29rev_A
3*3,25 m?2 9,750
RAZEM 9,750
10.6|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych - DZ2 - rozpatrywac tacznie z zestawieniem drzwi, |m?2
1203-02 rys. 050_29rev_A
1,5*3,25 m?2 4,875
RAZEM 4,875
10.7/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DZ3 EI60 - rozpatrywaé facz- |szt
1204-05 nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.8/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DZ4 EI60 - rozpatrywaé facz- |szt
1204-05 nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.9/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych szklonych z o$cieznicg DW 1 - rozpatrywac facznie | szt
1203-04 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych szklonych z o$cieznicg DW 2 - rozpatrywac facznie | szt
10|1203-04 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 3 - rozpatrywac tacznie z |szt
11|1203-02 zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW4 - rozpatrywac tacznie z |szt
12/1203-02 zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oscieznicg DW5 EI60 - rozpatrywac szt
13/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oscieznicg DW6 EI60 - rozpatrywac szt
14/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oscieznicg DW7 EI60 - rozpatrywac szt
15/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oscieznicg DW 8 EI60 - rozpatrywac szt
16/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oscieznicg DW9 EI60 - rozpatrywac szt
17/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
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10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 10 - rozpatrywa¢ facznie |szt
18/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznica DW 11 EI60 - rozpatrywaé szt
19/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 12 EI30 - rozpatrywaé szt
20/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 1
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 13 - rozpatrywac facznie |szt
21/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 14 EI30 - rozpatrywaé szt
22|1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 15 - rozpatrywac facznie |szt
23/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 16 - rozpatrywa¢ facznie |szt
24/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 17 - rozpatrywa¢ facznie |szt
25/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 18 - rozpatrywa¢ facznie |szt
26/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 19 - rozpatrywa¢ facznie |szt
27/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 2
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 22 EI30 - rozpatrywaé szt
28/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 23 EI30 - rozpatrywaé szt
29/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 24 EI30 - rozpatrywaé szt
30/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 25 EI60 - rozpatrywaé szt
31/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 26 EI60 - rozpatrywaé szt
32/1204-05 facznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 27 - rozpatrywa¢ facznie |szt
33/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 29 - rozpatrywa¢ facznie |szt
34/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DW 30 - rozpatrywa¢ facznie |szt
35/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 3
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicag DW 31 - rozpatrywa¢ facznie |szt
36/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 4
1 szt 1,00
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RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 33 - rozpatrywac facznie |szt
37/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 4
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DW 35 - rozpatrywac facznie |szt
38/1203-02 z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 4
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z o$cieznicg DR1 EI30 - rozpatrywac tacz- | szt
39/1204-03 nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 4
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z oScieznicg DR2 EI60 - rozpatrywac tacz-|szt
40[1204-03 nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29 4
1 szt 1,00
RAZEM 1
10. Dostaw i montaz krat okiennych kpl.
41| wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
1 Roboty elewacyjne
11.1|DC 19 0101- |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym, dwukrotne, powierzchnia| m?2
02 pionowa
190 m2 190,000
61 m2 61,000
264 m2 264,000
26 m2 26,000
17 m2 17,000
27 m?2 27,000
RAZEM 585,000
11.2|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe piono- | m2
0204-02 wych
niemalowanych
585,0 m?2 585,00
RAZEM 585,00
11.3|[KNR BC-02 |Reczne zagruntowanie podtoza dezynfekujgcym na powierzchni zaatakowanej przez | m?2
0127-01 algi i/lub grzyby
585,0+766,19 m?2 1351,19
RAZEM 1351,19
11.4/KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, klejonymi do podtoza l, z wy- | m?2
0009-0402 prawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk silikonowy barwiony w masie
baranek,
585,000-27 m?2 558,000
RAZEM 558,000
11.5/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt
0023-01
558,0%6 szt 3348,000
RAZEM 3348,000
11.6/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe bariwone w masie 1,5 mm m2
0027-0201
27 m?2 27,00
RAZEM 27
11.7/KNR 0-33 Roboty uzupetniajgce - wykonczenie cokotu, Montaz listew cokotowych lub poczatko- |mb
0022-0102 wych
35*2+23 mb 93,000
RAZEM 93,000
11.8/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych, mb
0021-0101
60 mb 60,000
RAZEM 60,000
11.9/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami, masa Sto-Armierungsputz m?2
0021-0201
93,000*2 m?2 186,000
RAZEM 186,000
11.]KNR 0-33 Anlogia - Mocowanie profili elewacyjnych mb
10|/0018-0601
152 mb 152,000
RAZEM 152,000
11. Dostawa i montaz elewacji wentylowanej z wykonczeniem blachg aluminiowg m2
11| wycena indy-
widualna
1,4*3,3 m?2 4,620
RAZEM 4,620
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11.|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m?2
12/0504-0202 25°cm, 1 mm
152,000*0,3 m?2 45,600
RAZEM 45,600
11.]KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
13|0509-04
8,03+2,27*2+8,97+7,91+15,97+8,81+26,72 m 80,95
RAZEM 80,95
11.]KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
14/0511-02
9,010 m 90,00
RAZEM 90,00
12 Rusztowania
12.1|/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20'm m2
1501-01
37*9+24*7+35%6 m?2 711,000
RAZEM 711,000
12.2|KNR 2-02r. |Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g
16 z.sz.5.15 |[(poz.:11.1,11.4,11.5,11.6,11.7,11.8,11.9,11.10,11.11,11.12)
RAZEM 442,85
12.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
711,000 m?2 711,000
RAZEM 711,000
12.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$é do |m?2
1506-01 20'm
711,000 m?2 711,000
RAZEM 711,000
13 Sufity podwieszane
13.1/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-03 kéw CD i UD, ruszt podwaojny podwieszany - SFO1
123,65 m?2 123,650
RAZEM 123,650
13.2|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-03 kéw UA, ruszt podwdjny podwieszany - SF02
33,11 m?2 33,110
RAZEM 33,110
13.3|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-03 kéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany - SFO3
1,79 m?2 1,79
RAZEM 1,79
13.4/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-04 kéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt - SFO3
1,79 m?2 1,790
RAZEM 1,790
13.5/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-03 kéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany - SF05
3,63 m?2 3,63
RAZEM 3,63
13.6/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
2012-04 kéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt - SF05
3,63 m?2 3,630
RAZEM 3,630
13.7/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnych na ruszcie metalo- | m?2
2012-02 wym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza - W5 i W5.1
732,9 m?2 732,900
RAZEM 732,900
13.8/KNR 2-05 Dostawa i montaz sufitu podwieszanego aluminiowego z profilem czarnym z rozsta- | m?2
0903-04 wem profili co 50 mm - SF04
12,82 m?2 12,820
RAZEM 12,820
13.9/KNR 2-05 Dostawa i montaz sufitu podwieszanego aluminiowego z profilem czarnym z rozsta- | m?2
0903-04 wem profili co 100 mm - SF04.1
25,12 m?2 25,12
RAZEM 25,12
14 Winda
14.1/KNR 7-33 Dostawa, montaz i uruchomienie windy kpl.
0106-01, KNR
7-33 0108-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
14.2/KNR 7-33 Dostawa, montaz i uruchomienie podnosnika dla oséb niepetnosprawnych kpl.
0101-01, KNR
7-33 0108-01
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Gornictwa W eglowego
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
15 Roboty wykornczeniowe
15.1|DC 19 0101- |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym, dwukrotne, powierzchnia| m2
02 pionowa
25,89*2*2,98 m2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m?2 153,090
RAZEM 766,190
15.2|DC 20 0503- |Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - szpryc, gr|m2
03 3 mm
766,190 m?2 766,190
RAZEM 766,190
15.3|KNR 0-40 Porowaty tynk podktadowy m?2
0210-0104
766,190 m?2 766,190
RAZEM 766,190
15.4KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm m?2
0210-0101
766,190 m?2 766,190
RAZEM 766,190
15.5/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5°cm zwigkszenia gru- | m?2
0210-0201 bosci tynku
Krotno$¢ = 4
766,190 m?2 766,190
RAZEM 766,190
15.6/DC 19 0101- |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym, dwukrotne, powierzchnia| m?2
02 pionowa
25,89*2*2,98 m2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m?2 153,090
RAZEM 766,190
15.7/KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry m?2
0806-01
46,4962 m2 92,992
299,876*2 m?2 599,752
RAZEM 692,744
15.8/KNR 2-02 Filcowanie tynku, scian m2
0818-01
692,744 m?2 692,744
RAZEM 692,744
15.9/KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowo-kompozytowg bez gruntowania, 2-krotne m2
1401-05
247,660 m2 247,660
66,870 m2 66,870
3,58 m2 3,580
7,70 m2 7,700
692,744 m?2 692,744
RAZEM 1018,554
15.|KNNR 2 Malowanie tynkow, farbg silkatowg odporng na zmywanie bez gruntowania, 2-krotne | m?2
10|1401-05
766,190 m?2 766,190
RAZEM 766,190
15. Dostawa i montaz ogrodzenia strefy agregatu wraz z wykonaniem zadaszenia - rozpa- |kpl.
11|wycena indy- |trywaé tacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_Z3, 050_Z4, 050_29rev_A
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
15.]KNNR 2 Licowanie $cian i stupdw ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej, $ciany, ptytki m2
12|0805-0201 30x30cm
piwnica (2,62*2+2,85*2+1,03*2)*2,3-0,9*2 m2 28,100
(2,81*2+2,62*2)*2,3-0,9*2*2 m2 21,378
parter (2,26+2,22)*2,7-1*2,05 m2 10,046
(1,42*2+2,31*2)*2,7-0,9*2,05*2 m2 16,452
2,05*2+3,62*2-0,9*2,05 m?2 9,495
RAZEM 85,471
15.|DC 19 0204- |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocignieniowe (brak | m2
13|02 powtok), powierzchnie pionowe
264,662 m?2 264,662
RAZEM 264,662
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15./KNR 2-04 Spoinowanie muréw, zaprawa cementowa m2
14/0601-02
264,662 m?2 264,662
RAZEM 264,662
15./KNR BC 2 Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z cegty, m?2
15/0129-05 malowane recznie
264,662 m?2 264,662
RAZEM 264,662
15.|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad schodowych - rozpatrywac tacznie z zestawieniem drzwi, |m
16/1207-01 rys. 050_32, 050_33
12 m 12,00
RAZEM 12
15.|KNR 2-02 Dostawa i montaz pochwytéw schodowych - rozpatrywac tacznie z zestawieniem m
17/1208-03 drzwi, rys. 050_32, 050_33
10 m 10,00
RAZEM 10
16 Zbiornik wody ppoz
16.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samo- | m?3
0202-06 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria grun-
tu HI-IV
9*9*3,7 m3 299,700
RAZEM 299,700
16.2|KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
1201-0302
9*9*0,25 m3 20,250
RAZEM 20,250
16.3 Dostawa i montaz Zelbetowego podziemnego zbiornika ppoz 100 m3 kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
16.4 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
0214-0201 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
299,700-7,5*7,5*2,75 m3 145,013
RAZEM 145,013
16.5|KNNR 1 Naktady uzupemiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transpor- |m3
0208-0201 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone;j,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 57t
Krotno$¢ = 10
299,700-145,013 m3 154,687
RAZEM 154,687

-20-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




