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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytko-
wego Muzeum Górnictwa Węglowego

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1 KNR 4-04

0509-02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład m2

190+187 m2 377,000
RAZEM 377,000

1.2 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk m2

377,000 m2 377,000
RAZEM 377,000

1.3 KNR 4-04
0403-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby wieszarowe m2

377,000 m2 377,000
RAZEM 377,000

1.4 KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

160 m 160,00
RAZEM 160

1.5 KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10ˇcm m2

377,000 m2 377,000
RAZEM 377,000

1.6 KNR 4-04
0405-01

Analogia - Rozebranie drewnianych podbitki m2

377,000 m2 377,000
RAZEM 377,000

1.7 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

35,5*2+24,5*2 m 120,000
RAZEM 120,000

1.8 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3+5,5+7,8 m 16,300
RAZEM 16,300

1.9 KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2

parter 403,02+13,38+117,31+23,15+3,92 m2 560,780
RAZEM 560,780

1.10 KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych m2

403,02 m2 403,02
RAZEM 403,02

1.11 KNR 4-04
0406-05

Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój m

16*29 m 464,000
25,5*2 m 51,000

RAZEM 515,000
1.12 KNR 4-01

0609-01
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10ˇcm -
na stropach Kleina

m2

147,36+13,37 m2 160,730
RAZEM 160,730

1.13 KNR 4-04
0106-02

Rozebranie stropów płaskich, strop Kleina, o grubości płyty 1/2 cegły m2

160,730 m2 160,730
RAZEM 160,730

1.14 KNR 4-04
0109-05

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu lin i zbloczy m3

0,42*2*10,5 m3 8,820
RAZEM 8,820

1.15 KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9ˇm (do 2
kondygnacji), na zaprawie cementowej

m3

parter (4,15+1,82)*0,25*4,40 m3 6,567
(2,5+1,8)*0,3*4,4 m3 5,676
1,82*0,25*4,4 m3 2,002

piwnica 0,6*0,6*3,4*27 m3 33,048
(2,62+1,67+4,92+2,62+2,11+1,66+2,11+2,16+2,11+2,79+2,26+4,92+1,6+4,97+4,8+
2,99*3)*0,1*3,1

m3 16,210

0,3*0,3*6*3,4 m3 1,836
0,45*0,45*3,1 m3 0,628
0,76*0,42*3,1 m3 0,990
0,54*0,35*3,1 m3 0,586
4,10*1,27*3,1 m3 16,142
0,78*2,37*3,1 m3 5,731
2,58*0,42*3,1 m3 3,359
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,74*0,27*3,1 m3 1,456
1,02*0,27*3,1 m3 0,854

RAZEM 95,084
1.16 KNR 4-04

0305-08
Analogia - Rozebranie schodów żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm m3

1,7*2*0,15*1,4 m3 0,714
RAZEM 0,714

1.17 KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm m3

(406,80+145,45)*0,1 m3 55,225
RAZEM 55,225

1.18 KNNR 3
0303-02

Anallogia - wykonanie bruzd w ścianach po słupy m3

0,25*0,35*25*9,5 m3 20,781
RAZEM 20,781

1.19 KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

m3

1,1*2,15*0,25 m3 0,591
(1,2+0,50)*3,8*0,25 m3 1,615
1,5*2,4*0,64 m3 2,304
1,5*2,4*0,64 m3 2,304
1,5*2,6*0,64 m3 2,496
1,15*2,4*0,25 m3 0,690
1,58*3,26*0,25 m3 1,288
0,6*2,15*0,64 m3 0,826
3,5*4*0,64 m3 8,960

RAZEM 21,074
1.20 KNR 4-01

0701-06
Analogia - Odbicie tynków  na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5ˇm2, z zaprawy
cementowej

m2

zewnętrzne 35*8,2 m2 287,000
23*8,2 m2 188,600
35*6,2 m2 217,000

wewnętrzne 25,89*2*2,98 m2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m2 153,090

RAZEM 1458,790
1.21 KNNR 3

0601-01
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach S-4.1

m2

19,81*2,98*2 m2 118,068
19,81*3,7*2 m2 146,594

RAZEM 264,662
1.22 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na
odległość 1ˇkm) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

377,000*0,15 m3 56,550
120,000*0,05 m3 6,000
16,300*0,05 m3 0,815
560,780*0,07 m3 39,255
403,02*0,03 m3 12,091
515,000*0,25*0,35 m3 45,063
160,730*0,25 m3 40,183
8,820 m3 8,820
95,084 m3 95,084
0,714 m3 0,714
55,225 m3 55,225
20,781 m3 20,781
21,074 m3 21,074
1458,790*0,02 m3 29,176
264,662*0,02 m3 5,293

RAZEM 436,122
1.23 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za
każdy rozpoczęty 1ˇkm ponad 1ˇkm)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 10

m3

436,122 m3 436,122
RAZEM 436,122

1.24
kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu t

436,122*1,5 t 654,183
RAZEM 654,183

1.25 KNR 4-04
0508-04

Analogia - Rozebranie okładziny \sciennej z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie
nadające się do użytku, płaskie

m2

15,83*3,7+15,83*4*0,5 m2 90,231
RAZEM 90,231
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Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.26 KNR 4-01

0701-01
Analogia - Rozebranie wartw izloacji z wełny mineralnej pod płytami azbesto-cemento-
wymi

m2

90,231 m2 90,231
RAZEM 90,231

1.27 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na
odległość 1ˇkm) samochodem ciężarowym skrzyniowym - azbest

m3

90,231*0,1 m3 9,023
RAZEM 9,023

1.28 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za
każdy rozpoczęty 1ˇkm ponad 1ˇkm)) samochodem ciężarowym skrzyniowym - azbest
Krotność = 20

m3

9,023 m3 9,023
RAZEM 9,023

1.29
kalk. własna

Opłata za utylizacje elementów azbesto-cementowych t

9,023*0,8 t 7,218
RAZEM 7,218

2 Roboty ziemne
2.1 KNR 2-01

0217-06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,40ˇm3, grunt kategorii III - wykopy wewnątrz budynku

m3

(406,80+145,45)*0,9 m3 497,025
RAZEM 497,025

2.2 KNNR 1
0214-0201

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30ˇcm, kategoria gruntu III-IV

m3

497,025 m3 497,025
RAZEM 497,025

2.3 KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,40 m3, kategoria  grun-
tu III-IV

m3

budynek (406,80+145,45)*0,35 m3 193,288
RAZEM 193,288

2.4 KNNR 1
0208-0201

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5ˇt

m3

193,288 m3 193,288
RAZEM 193,288

2.5 KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,40ˇm3, grunt kategorii III - odkopanie ścian zewnętrznych budynków

m3

41,5*4,9*1,5 m3 305,025
43,5*2,2*1 m3 95,700

RAZEM 400,725
2.6 KNR 2-01

0322-02
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0ˇm głę-
bokość wykopu do 3.0ˇm, kategoria gruntu III-IV

m2

43,5*2,2 m2 95,700
RAZEM 95,700

2.7 KNR 2-01
0322-04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0ˇm głę-
bokość wykopu do 6.0ˇm, kategoria gruntu III-IV

m2

41,5*4,9 m2 203,350
RAZEM 203,350

2.8 KNNR 1
0214-0201

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30ˇcm, kategoria gruntu III-IV

m3

400,725 m3 400,725
RAZEM 400,725

2.9 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5ˇcm m2

66 m2 66,00
RAZEM 66

2.10 KNR 2-01
0510-02

Dodatek za każde następne 5ˇcm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

3 Roboty konstrukcyjne
3.1 KNR 2-02

1101-0104
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - chudy
beton

m3

(10,465/0,5)*0,15 m3 3,140
(36,195/0,5)*0,15 m3 10,859
(5,272/0,35)*0,15 m3 2,259
(7,377/0,35)*0,15 m3 3,162
(2,610/0,3)*0,15 m3 1,305

RAZEM 20,724
3.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą preparatów krystalizujących m2
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,724/0,15 m2 138,160

RAZEM 138,160
3.3 KNR 0-39

0117-0201
Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą zapraw krystalizujących m2

138,160 m2 138,160
ST1 2*4*0,5*4 m2 16,000
ST8 (2,3*2+2,45*2)*0,5 m2 4,750
ST2 1,7*4*0,5*3 m2 10,200
ST3 (1,7*2+1,5*2)*0,5*8 m2 25,600
ST4 1,4*4*0,5*2 m2 5,600
ST5 1,2*4*0,5*1 m2 2,400
ST6 (1,2*2+1*2)*0,5*2 m2 4,400
ST7 (1*2+1,5*2)*0,5*3 m2 7,500
ST9 1,6*4*0,5*3 m2 9,600
ST10 (1*2+1,5*2)*0,5*4 m2 10,000
ST11 (1,6*2+1,2*2)*0,5*4 m2 11,200
ST12 1*4*0,5*3 m2 6,000
ST13 (2*2+1*2)*0,5*1 m2 3,000
ST14 (2*2+1*2)*0,5*1 m2 3,000
ST15 (1,5*2+0,9*2)*0,5*2 m2 4,800
ławy funda-
mentowe

(5,4+3,2+1,49+4,92+3,82)*0,35*2 m2 13,181

płyta (2,2*2+2,23*2)*0,35 m2 3,101
płyta (3,5*2+4,62*2)*0,35 m2 5,684
słupy 0,35*4*1,2*38 m2 63,840

0,3*4*1,2*22 m2 31,680
(0,25*2+0,35*2)*1,2*12 m2 17,280

ścianka opo-
rowa

1,8*4*0,3 m2 2,160

(1,8*2+0,25*2)*1 m2 4,100
1,8*1,5 m2 2,700

RAZEM 405,936
3.4 KNR 2-02

0204-0302
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5ˇm3, beton podawany
pompą

m3

ST1 2*2*0,5*4 m3 8,000
ST8 (2,3*2,45-1,15*1,225*0,5)*0,5 m3 2,465

RAZEM 10,465
3.5 KNR 2-02

0204-0202
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5ˇm3, beton podawany
pompą

m3

ST2 1,7*1,7*0,5*3 m3 4,335
ST3 1,7*1,5*0,5*8 m3 10,200
ST4 1,4*1,4*0,5*2 m3 1,960
ST5 1,2*1,2*0,5*1 m3 0,720
ST6 1,2*1*0,5*2 m3 1,200
ST7 1*1,5*0,5*3 m3 2,250
ST9 1,6*1,6*0,5*3 m3 3,840
ST10 1*1,5*0,5*4 m3 3,000
ST11 1,6*1,2*0,5*4 m3 3,840
ST12 1*1*0,5*3 m3 1,500
ST13 2*1*0,5*1 m3 1,000
ST14 2*1*0,5*1 m3 1,000
ST15 1,5*0,9*0,5*2 m3 1,350

RAZEM 36,195
3.6 KNR 2-02

0202-0202
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8ˇm, beton podawany
pompą

m3

(5,4+3,2+1,49+4,92+3,82)*0,35*0,8 m3 5,272
fund. ścany
ppoż.

2,0 m3 2,000

RAZEM 7,272
3.7 KNR 2-02

0205-0102
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą m3

2,2*2,23*0,35 m3 1,717
3,5*4,62*0,35 m3 5,660

RAZEM 7,377
3.8 KNR 2-02

0208-0302
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4ˇm, obwód do
przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą

m3

słup S1 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
słup S3 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
słup S6 3,88*0,35*0,35*8 m3 3,802
słup S9 2,90*0,35*0,35*2 m3 0,711
słup S10 2,90*0,35*0,35*2 m3 0,711
słup S12 3,86*0,35*0,35*1 m3 0,473
słups S14 2,92*0,3*0,3*2 m3 0,526

RAZEM 13,827
3.9 KNR 2-02

0208-0902
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6ˇm, obwód do
przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą

m3
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słup S2 4,08*0,35*0,35*3 m3 1,499
słup S4 4,08*0,35*0,35*2 m3 1,000
słup S5 4,08*0,35*0,35*3 m3 1,499
słup S11 4,33*0,35*0,35*1 m3 0,530
słup S13 4,12*0,3*0,3*11 m3 4,079

RAZEM 8,608
3.10 KNR 2-02

0208-0402
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4ˇm, obwód do
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

m3

słup S16 3,88*0,3*0,3*5 m3 1,746
słup S9 2,04*0,25*0,35*2 m3 0,357

RAZEM 2,103
3.11 KNR 2-02

0208-1002
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6ˇm, obwód do
przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompą

m3

słup S15 4,08*0,3*0,3*13 m3 4,774
słup S7 4,5*0,25*0,35*8 m3 3,150
słup S8 5,29*0,25*0,35*2 m3 0,926

RAZEM 8,849
3.12 KNR 2-02

0216-0202
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15ˇcm, beton podawany pompą m2

budynek głów-
ny

416,93-1,6*1,18-5,50*3,57-3,40*2,50 m2 386,907

przybudówka 145,27 m2 145,270
antresola 51,35 m2 51,350

RAZEM 583,527
3.13 KNR 2-02

0216-0502
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy w grubości płyty, beton podawany
pompą
Krotność = 5

m2

583,527-51,35 m2 532,177
RAZEM 532,177

3.14 KNR 2-02
0216-0502

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy w grubości płyty, beton podawany
pompą - głowice słupów
Krotność = 20

m2

1,4*1,4*6 m2 11,760
1,4*0,875*9 m2 11,025
1,15*1,15*1 m2 1,323
0,875*0,875*2 m2 1,531
1*1*3 m2 3,000
1*0,65*2 m2 1,300

RAZEM 29,939
3.15 KNR 2-02

0210-0502
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą m3

belka B1 3,49*0,35*0,35*2 m3 0,855
belka B2 9,3*0,25*0,3*2 m3 1,395
belka B3 16,58*0,25*0,3*2 m3 2,487
belka B4 4,3*0,24*0,4 m3 0,413
belka B5 14,86*0,3*0,4*1 m3 1,783
belka B6 15,58*0,3*0,4*1 m3 1,870
belka B7 7,8*0,3*0,4*1 m3 0,936
belka B8 5,61*0,3*0,4*2 m3 1,346

RAZEM 11,085
3.16 KNR 2-02

0210-0502
Analogoia - Wieńce i rygle obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą m3

0,24*0,24*62,6 m3 3,606
RAZEM 3,606

3.17 KNR 2-02
0210-0302

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą
- nadproża

m3

N 0,5 0,25*0,53*3,50 m3 0,464
N 0.6 0,25*0,53*2,0 m3 0,265

RAZEM 0,729
3.18 KNR-W 2-02

0132-05
Analogia - Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m

N 0.1 2*1,07+2*1,4 m 4,940
N 0.2 4*1,4 m 5,600
N 0.3 4*1,8 m 7,200
N 0.4 4*1,8 m 7,200
N 0.7 4*2,01 m 8,040
N 0.8 4*1,7 m 6,800
N 0.10 4*1,4 m 5,600

RAZEM 45,380
3.19 KNR 2-02

0207-0402
Analogia Ściany żelbetowe, grubość 12ˇcm proste , beton podawany pompą m2

87,77-2,405*1,38-0,6*0,6-2,25*1,38-2,25*1,62 m2 77,341
18,48 m2 18,480
106,56-2,28*1,38*2-2,08*1,55 m2 97,043
35,52 m2 35,520

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Użytkownik: PW



Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44,77 m2 44,770
26,74-2,135*1,55 m2 23,431
65,66 m2 65,660
66,35-1,71*2,28-1,71*2,28-1,71*2,28 m2 54,654

RAZEM 416,899
3.20 KNR 2-02

0207-0702
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność = 13

m2

416,899 m2 416,899
RAZEM 416,899

3.21 KNR 2-02
0216-0202

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15ˇcm, beton podawany pompą m2

klatka schod. 27,06 m2 27,060
szyb windowy 11,17 m2 11,170

RAZEM 38,230
3.22 KNR 2-02

0216-0502
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy w grubości płyty, beton podawany
pompą
Krotność = 7

m2

szyb windowy 11,17 m2 11,17
RAZEM 11,17

3.23 KNR 2-02
0216-06

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy następny rozpoczęty 1ˇm wysokości stemplowania
ponad 4ˇm
Krotność = 8

m2

38,230 m2 38,230
RAZEM 38,230

3.24 KNR 2-02
0218-0202

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8ˇcm, beton podawany pompą m2

SCH1 3,985*1,78 m2 7,093
SCH2 5,495*1,78 m2 9,781
SCH3 5,495*1,78 m2 9,781
SCH4 5,495*1,78 m2 9,781
bieg 1,5*1,78 m2 2,670

RAZEM 39,107
3.25 KNR 2-02

0218-0602
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości płyty, beton podawany
pompą
Krotność = 12

m2

39,107 m2 39,107
RAZEM 39,107

3.26 KNR 2-02
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta pod agregat oraz
ściankę oporową

m3

1,5*4*0,3 m3 1,800
1,5*1,8*0,3 m3 0,810

RAZEM 2,610
3.27 KNR 2-02

0207-0302
Ściany żelbetowe, grubość 12ˇcm proste o wysokości do 6ˇm, beton podawany pom-
pą

m2

1,8*1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240

3.28 KNR 2-02
0207-0702

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność = 13

m2

3,240 m2 3,240
RAZEM 3,240

3.29
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż zbrojenia odginanego wg pkt 4.6 część konstrukcyjna m

5,5*2*3 m 33,000
3,75*2*3 m 22,500

RAZEM 55,500
3.30 KNR 2-02

0290-0101
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi do 7ˇmm

t

ST1 0,0044 t 0,0044
ST2 0,0033 t 0,0033
ST3 0,0089 t 0,009
ST4 0,0022 t 0,0022
ST5 0,0011 t 0,0011
ST6 0,0022 t 0,0022
ST7 0,0033 t 0,0033
ST8 0,004 t 0,004
ST9 0,0028 t 0,0028
ST10 0,0038 t 0,0038
ST11 0,0038 t 0,0038
ST12 0,0028 t 0,0028
ST13 0,001 t 0,001
ST14 0,001 t 0,001
ST15 0,002 t 0,002
ławy funda-
mentowe

0,024 t 0,024
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wieńce 0,051 t 0,051
nadproża 0,014 t 0,014
płyta 0,005 t 0,005
schody 0,111 t 0,111
fund. ścany
ppoż.

0,016 t 0,016

 
RAZEM 0,268

3.31 KNR 2-02
0290-0102

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi 8-14ˇmm

t

lawa funda-
mentowa

0,008 t 0,008

słupy 0,378+0,215+0,127 t 0,720
strop 0,124 t 0,124
belki 0,146+0,017+0,035+0,037+0,018+0,024+0,078+0,010 t 0,365
fund. ścany
ppoż.

0,045 t 0,045

RAZEM 1,262
3.32 KNR 2-02

0290-0202
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14ˇmm

t

ST-4 0,042 t 0,042
ST-5 0,016 t 0,016
ST-6 0,027 t 0,027
ST7 0,051 t 0,051
ST8 0,051 t 0,051
ST10 0,070 t 0,070
ST11 0,082 t 0,082
ST12 0,034 t 0,034
ST13 0,022 t 0,022
ST14 0,022 t 0,022
ST15 0,030 t 0,030
ława funda-
mentowa

0,440+0,533 t 0,973

strop 8,906+3,041+1,417 t 13,364
wieńce i rdze-
nie

0,285 t 0,285

nadproża 0,040 t 0,040
płyta 4,199+0,797 t 4,996
schody 0,320+0,687 t 1,007
strefa agrega-
tu

0,325 t 0,325

RAZEM 21,437
3.33 KNR 2-02

0290-0103
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi 16ˇmm i większe

t

ST1 0,258 t 0,258
ST2 0,153 t 0,153
ST3 0,366 t 0,366
ST4 0,024 t 0,024
ST5 0,011 t 0,011
ST6 0,021 t 0,021
ST7 0,032 t 0,032
ST8 0,032 t 0,032
ST9 0,145 t 0,145
ST10 0,042 t 0,042
ST11 0,042 t 0,042
ST12 0,032 t 0,032
ST13 0,011 t 0,011
ST14 0,011 t 0,011
ST15 0,021 t 0,021
słupy 1,823+1,131+1,055 t 4,009
strop 3,385+2,109 t 5,494
belki 0,564+0,085+0,147+0,154+0,078+0,114+0,38+0,054 t 1,576

RAZEM 12,280
3.34

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż zbrojenia na przebicie szt

185 szt 185,00
RAZEM 185

3.35 KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200ˇkg t

nadproża 0,733 t 0,733
wiązary da-
chowe

0,880 t 0,880

słupki strefy
agregatu

0,809 t 0,809

RAZEM 2,422
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.36 KNNR 7

0904-0301
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych,
schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa

t

2,422 t 2,422
RAZEM 2,422

3.37 KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
1,679 m3

drew.
1,68

RAZEM 1,68
3.38 KNR 2-02

0406-05
Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
P1 0,2*0,275*3,15*8 m3

drew.
1,39

P2 0,2*0,275*3,7*2 m3

drew.
0,41

P3 0,2*0,275*10,8 m3

drew.
0,59

P4 0,2*0,275*9,5 m3

drew.
0,52

P5 0,2*0,275*2,7 m3

drew.
0,15

RAZEM 3,06
3.39 KNR 2-02

0409-04
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

W1 0,21*0,1*1*2 m3 0,042
RAZEM 0,04

3.40 KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

drew.
S1 0,16*0,16*1,06*3 m3

drew.
0,08

S2 0,16*0,16*0,5*2 m3

drew.
0,026

RAZEM 0,11
3.41 KNR 2-02

0408-01
Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

M1 0,16*0,16*1,2*5 m3 0,154
C1 0,16*0,1*6,3*4 m3 0,40

RAZEM 0,56
3.42 KNR 2-02

0408-03
Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

K3 0,22*0,1*2,3*12 m3 0,61
A1 0,22*0,1*1,2*31 m3 0,82

RAZEM 1,43
3.43 KNR 2-02

0408-05
Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

K2 0,22*0,1*10*48 m3 10,56
K4 0,22*0,1*4,7*9 m3 0,93

RAZEM 11,49
3.44

wycena indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż wiązarów dachowych z drewna klasy min. C24 prefabryko-
wanych wg projekty konstrukcji
- dźwigar kotwić do belki za pomocą prętów gwintowanych M20 wklejanych na kotwie
chemicznej do konstrukcji murowych wg rozwiązań dostępnych na rynku
- odsłonięte elementy drewniane malować preparatami do NRO
- kubatura drewna dla 6 wiązarów = 19,443 m3

kpl

6 kpl 6,00
RAZEM 6

3.45 KNNR 2
1108-02

Analogia - wykonanie podbitki m2

(8,61+3,85*2+9,72+8,76+16,77+2,56+4,89+8,5+4,17+24,38)*0,5 m2 48,030
RAZEM 48,030

3.46 KNNR 2
1108-05

Boazerie, lakierowanie 2-krotne m2

48,030 m2 48,030
RAZEM 48,030

3.47 KNNR 7
0209-06

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, masa elementu
100ˇkg

t

1,958 t 1,958
RAZEM 1,958

3.48 KNNR 7
0904-0301

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych,
schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa

t

1,958 t 1,958
RAZEM 1,958

3.49 KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50ˇkg - strefa
agregatu

t

0,809 t 0,809
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,809

3.50 KNNR 7
0904-0301

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych,
schody i pomosty, farba alkalidowa nawierzchniowa - strefa agregatu

t

0,809 t 0,809
RAZEM 0,809

4 Roboty murarskie
4.1 KNR 19-01

0315-07
Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, po-
wierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0ˇm2

m2

35*8,2*0,2 m2 57,400
23*8,2*0,2 m2 37,720
35*6,2*0,2 m2 43,400

RAZEM 138,520
4.2 KNR 2-02

0613-06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na
sucho

m2

15,81*10,57 m2 167,112
RAZEM 167,112

4.3 KNR 9-01
0104-04

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powy-
żej 4,5ˇm z bloków Silka Mˇ24

m2

(2,55+5,06+4,99+2,48)*3,28 m2 49,462
(2,55+5,06+4,99+2,48)*4,69 m2 70,725
(2,55+5,06+4,99+2,48)*0,80 m2 12,064
2,55*0,43 m2 1,097
5,06*1,78 m2 9,007
4,99*1,78 m2 8,882
4,88*0,43 m2 2,098

RAZEM 153,336
4.4 KNNR 3

0302-02
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na za-
prawie cementowej

m3

1,2*3,38*0,38*6 m3 9,248
1,58*2,22*0,64 m3 2,245
1,58*3,26*0,64*3 m3 9,890
10,7*1,25*0,64*2 m3 17,120
1,38*1,86*0,64 m3 1,643
1,03*0,69*0,64*4 m3 1,819
2*2*0,64 m3 2,560
1,18*1,5*0,64*5 m3 5,664
2,65*2,08*0,64 m3 3,528
0,6*0,6*0,64 m3 0,230
0,72*0,9*0,64 m3 0,415

RAZEM 54,361
4.5 KNNR 3

0302-02
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na za-
prawie cementowej - cegła klikierowa przy nadprożach

m3

N01 0,64*0,15*1,25 m3 0,120
N02 0,64*0,15*1,4 m3 0,134
N03 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
N04 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
N07 0,64*0,15*2,01 m3 0,193
N08 0,64*0,15*1,8 m3 0,173
N10 0,64*0,15*1,5 m3 0,144
oś 10 2,87 m3 2,870

RAZEM 3,980
5 Izolacja przeciwwilgociow ścian zewnętrznych

5.1 DC 19 0202-
08

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (powłoki bitumiczne), po-
wierzchnie pionowe

m2

41,5*4,9 m2 203,350
43,5*2,2 m2 95,700

RAZEM 299,050
5.2 KNR 19-01

0706-02
Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2

299,05 m2 299,05
RAZEM 299,05

5.3 KNR 2-04
0601-02

Spoinowanie murów, zaprawa cementowa m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.4 DC 19 0101-
02

Analogia - Wykonanie dezyfekcji powłokowej m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.5 DC 19 0101-
02

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, dwukrotne, powierzchnia
pionowa

m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.6 DC 20 0503-
03

Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - szpryc, gr
3 mm

m2
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
299,050 m2 299,050

RAZEM 299,050
5.7 KNR 0-40

0210-0104
Porowaty tynk podkładowy m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.8 KNR BC 2
0305-03

Wykonanie grubowarstwowej powłoki izolacyjnej m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.9 KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropianu XPS, pionowa z płyt układanych na
sucho

m2

39*4,9 m2 191,100
43,5*2,2 m2 95,700

RAZEM 286,800
5.10 KNR 2-02

0613-06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na
sucho

m2

2,5*4,9 m2 12,250
RAZEM 12,250

5.11 KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie po-
włok izolacyjnych, na podłożu murowanym

m2

299,050 m2 299,050
RAZEM 299,050

5.12 KNR 0-39
0101-04

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej  metodą iniekcji grawitacyjnej w mu-
rze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 2 1/2 cegły

m

35*2+23,7*2 m 117,400
RAZEM 117,400

5.13 KNR 0-40
0104-03

Analogia - wykonanie hydroizolacji na ścienie wewnętrznej m2

17,6*2,98+15,96*3 m2 100,328
RAZEM 100,328

6 Posadzka na gruncie
6.1 KNNR 2

1201-0302
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek m3

560*0,3 m3 168,000
RAZEM 168,000

6.2 KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowe - XPS
12 cm

m2

560 m2 560,00
RAZEM 560

6.3
wycena indy-
widualna

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą preparatów krystalizujących m2

560,000 m2 560,000
RAZEM 560,000

6.4 KNNR 2
1201-0104

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton m3

560*0,1 m3 56,000
RAZEM 56,000

6.5 KNNR 2
0603-02

Izolacje układane na sucho, z foli PE, 2-warstwowe m2

560 m2 560,000
RAZEM 560,000

6.6 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z betonu grubości 20 mm, zatarte na gładko
zbrojona włóknem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3 betonu

m2

520,500 m2 520,500
RAZEM 520,500

6.7 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm zbrojona włóknem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3 betonu
Krotność = 10

m2

520,500 m2 520,500
RAZEM 520,500

6.8 KNR 2-02
1116-01

Analogia -  Wykonanie posadzki w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej m2

520,50 m2 520,500
RAZEM 520,500

6.9 KNR 2-02
1116-07

Analogia - Wykonanie impregnacji posadzki m2

520,500 m2 520,500
RAZEM 520,500

6.10 KNR 2-02
1116-01

Anlogia - Posadzki epoksydowe powłokowe, grubość 1.5ˇmm m2

1,65*6,50 m2 10,725
1,43*3,86 m2 5,520

-1,5 17,8 m2 17,800
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Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,98 m2 16,980

RAZEM 51,025
6.11 KNR BC-02

0320-01
Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu profilem bentonitowym m

58,0 m 58,00
RAZEM 58,00

6.12 KNNR 2
1205-08

Lakierowanie posadzek satynowym lakierem poliuretanowym m2

-1,6 8,04 m2 8,040
-1,7 6 m2 6,000
-1,9 7,42 m2 7,420
-1,10 7,20 m2 7,200
-1,13 7,78 m2 7,780
-1,14 25,93 m2 25,930

RAZEM 62,370
6.13 KNR-W 2-02

1125-05
analogia

Dostawa i montaż progowych profili m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

6.14 KNR 2-02
1217-02
analogia

Dostawa i montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
50x50x2000 mm

szt

107 szt 107,00
RAZEM 107

6.15 KNNRW 5
0110-01

Analogia - montaż listew przyściennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokości 150
mm malowanych proszkowo na biało

m

207 m 207,000
RAZEM 207,000

7 Pokrycie dachu
7.1 KNR 9-12

0203-0301
Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2

698*1,05 m2 732,900
RAZEM 732,900

7.2 KNNRS 2
0403-01

Analogia - Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB3 18 mm wododpornych m2

698*1,05 m2 732,90
5*1,05 m2 5,25

RAZEM 738
7.3

wycena indy-
widualna

Wykonanie uszczelnienia połaczenia ściany z częścią konstrukcji dachu (symbol
U10) o klasie odporności ogniowej EI120 i szerokości 24 cm

m

18,2 m 18,200
RAZEM 18,200

7.4 KNR 2-02
0613-03

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 1 warstwowe m2

732,900 m2 732,900
RAZEM 732,900

7.5 KNR 9-12
0203-0301

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2

732,900 m2 732,900
RAZEM 732,900

7.6 KNR 2-02
0501-0102

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - papa paroizolacyjna m2

738 m2 738,000
RAZEM 738,000

7.7 KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt PIR M50  układanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowe

m2

738 m2 738,000
RAZEM 738,000

7.8 ZKNR C 1
0103-04

Analogia - Przymocowanie płyt PIR za pomocą kołków plastikowych szt

738,000*6 szt 4428,000
RAZEM 4428,000

7.9 KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe m2

738 m2 738,000
RAZEM 738,000

7.10 KNNR 2
0504-0202

Obróbki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad
25ˇcm, 1 mm

m2

36*2*0,6+24,5*2*0,6+17,2*0,3+12*0,3 m2 81,360
właz dachowy (0,94*2+0,98*2)*0,5 m2 1,920

RAZEM 83,280
7.11 KNR 2-02

0508-0402
Rynny dachowe z blachy tynkowo-cynkowej, półokrągłe o średnicy 15ˇcm m
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,46+2,56*2+9,42+8,76+16,77+2,56+4,31+9+26,92 m 91,320

RAZEM 91,320
7.12 KNR 2-02

0510-0302
Rury spustowe z blachy tynkowo-cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12ˇcm m

8,05+8,30+6,11+6,5+3,05+5,5+5,5+5,6*3 m 59,810
RAZEM 59,810

7.13 KNR AT-09
0104-06

Dostawa i montaż płotków śnieżnych m

26,7+8,80+16+7,91+8,97+2,27*2+8,05 m 80,970
RAZEM 80,970

7.14 KNR AT-09
0104-05

Dostawa i montaż stopni kominiarskich szt

-1,5 17,8 szt 17,80
-1,6  
-1,7  
-1,9  
-1,10  
-1,13  
-1,14  

RAZEM 18
7.15 KNNR 2

1105-02
Właz dachowy m2

0,94*0,98 m2 0,921
RAZEM 0,921

7.16 KNNR 2
1105-02
analogia

Dostawa i montaż schodów poddaszowych rozkładanych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

8 Posadzki kondygnacji nadziemnych
8.1 KNNR 2

0603-02
Izolacje układane na sucho, z foli PE, 2-warstwowe m2

0.2 21,82 m2 21,820
0.3 11,63 m2 11,630
0.4 6,53 m2 6,530
0.5 10,43 m2 10,430
0.6 14,45 m2 14,450
0.7 43,07 m2 43,070
0.8 6,68 m2 6,680
0.9 13,39 m2 13,390
0.10 60,51 m2 60,510
0.11 25,15 m2 25,150
0.13 267,23 m2 267,230
0.14 15,90 m2 15,900
0.15 3,31 m2 3,310
0.16 7,56 m2 7,560
0.17 5,07 m2 5,070

RAZEM 512,730
8.2 KNNR 2

1201-0104
Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą zbrojona włóknem polipropyleno-
wym w ilości 1,5 kg/m3 betonu

m3

512,730*0,12 m3 61,53
RAZEM 61,53

8.3 KNR 2-02
1116-01

Analogia -  Wykonanie posadzki w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej m2

512,730 m2 512,730
RAZEM 512,730

8.4 KNR 2-02
1116-07

Analogia - Wykonanie impregnacji posadzki m2

512,730 m2 512,730
RAZEM 512,730

8.5 KNNR 2
1205-08

Lakierowanie posadzek satynowym lakierem poliuretanowym m2

0.15 3,31 m2 3,310
0.16 7,56 m2 7,560
0.17 5,07 m2 5,070

RAZEM 15,940
8.6 KNR 2-02

1116-01
Anlogia - Posadzki epoksydowe powłokowe, grubość 1.5ˇmm m2

19,43 m2 19,430
11,93 m2 11,930
1,75*6,55 m2 11,463

RAZEM 42,823
8.7 KNR 2-02

1116-05
Analogia - Posadzki epoksydowe powłokowe, grubości 1,5 mm m2

45,51 m2 45,510
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 45,510

8.8
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wycieraczki wykonanej z pofalowanego profilu gumowego wzmoc-
nionego aluminiowym kątownikiem 120x150 cm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

8.9 KNR-W 2-02
1125-05
analogia

Dostawa i montaż progowych profili m

1,2+3+1,5 m 5,700
RAZEM 5,700

8.10 KNR 2-02
1217-02
analogia

Dostawa i montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
50x50x2000 mm

szt

63 szt 63,00
RAZEM 63

8.11 KNR 2-02
1217-02
analogia

Dostawa i montaż narożników stalowych ochronnych gr 3 mm z kątownika
100x100x2000 mm z malowaniem

szt

12 szt 12,00
RAZEM 12

8.12 KNNRW 5
0110-01

Analogia - montaż listew przyściennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokości 150
mm malowanych proszkowo na biało na deskę lub płytę OSB gr. 10 mm

m

205 m 205,000
RAZEM 205,000

9 Ścianki działowe
9.1 KNNRW 5

0110-01
Analogia - montaż listew przyściennych z blachy stalowej gr 2 mm o wysokości 150
mm malowanych proszkowo na biało

m

205 m 205,000
RAZEM 205,000

9.2 KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5ˇcm
z bloków Silka Mˇ12

m2

piwnica 2,97*2,98-(1,45*2,2) m2 5,661
3,09*2,68-(1*2,05) m2 6,231
3,12*2,68-(1*2,05) m2 6,312

parter 3,35*3,1 m2 10,385
2,42*3,7*2 m2 17,908

RAZEM 46,496
9.3 KNR 9-01

0105-02
Analogia - Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości
do 4,5ˇcm z bloków Silka Mˇ15

m2

piwnica (9,05+0,4*2)*2,98 m2 29,353
7,65*2,68-1,2*2 m2 18,102
2,11*2,68-1*2,05 m2 3,605
(6,06*2+1,36)*2,98-1*2,05 m2 38,120
3,45*2,98 m2 10,281
(1,68+8+3,01*2)*2,68-1*2,05 m2 40,026
(4,01+1,65)*2,68-1,45*2,20 m2 11,979
(1,37+1,13)*2,98-0,6*0,6 m2 7,090

parter (4,95+0,25+3,40+3,32)*3,10-1*2,05-0,9*2,05 m2 33,057
(3,22+11,06+7,97)*3,7-1*2,2-1,45*2,2*2 m2 73,745
(1,37+1,13)*3,70-0,6*0,6 m2 8,890

piętro (9,05+0,5+0,5)*2,55 m2 25,628
RAZEM 299,876

9.4 KNR 0-14
2010-0402

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101

m2

piwnica 6,05*2,68-0,9*2,05 m2 14,369
2,63*2*2,68-0,9*2,05 m2 12,252
1,17*2,68 m2 3,136

parter 3,45*3,10-0,9*2,05-1*2,05 m2 6,800
(2,37+1,42)*3,10 m2 11,749
3,8*3,1 m2 11,780
3,22*3,7-1*2,2 m2 9,714
(0,87+0,46)*3,7 m2 4,921

piętro (3,45+0,36)*4,2 m2 16,002
RAZEM 90,722

9.5 KNR 0-14
2010-0502

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101

m2

2,35*3,1 m2 7,285
RAZEM 7,285

9.6 KNR 0-14
2010-0701

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - obudowa elemen-
tów instalacji

m2

2,10*3,1 m2 6,510
(2,62+1,03)*2,68 m2 9,782

RAZEM 16,292
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.7 KNR-W 2-02

1029-05
Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z zabudową i drzwiami m2

(1,13+1,25+1,50)*2,05 m2 7,954
(2,05+1,33)*2,05 m2 6,929

RAZEM 14,883
10 Stolarka okienna i drzwiowa wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki

10.1 KNR 0-19
1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5ˇm2, osadzanie na kotwach - 01

m2

4,88*2 m2 9,760
RAZEM 9,760

10.2 KNR 0-19
1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obróbką obsadzenia, nieotwieralne, ponad
2,5ˇm2, osadzanie na kotwach - 01 EI60

m2

4,88*2 m2 9,760
RAZEM 9,760

10.3 KNR 0-19
1023-0301

Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obróbką obsadzenia, nieotwieralne, do 1,0ˇm2,
osadzanie na kotwach - 03 EI60

m2

0,69*1,03*4 m2 2,843
RAZEM 2,843

10.4 KNR 0-19
1023-0701

Okna i drzwi balkonowe z aluminium z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5ˇm2, osadzanie na kotwach - 04 EI60

m2

1,1*2,3 m2 2,530
RAZEM 2,530

10.5 KNNR 2
1106-03

Bramy garażowe podnoszone mechanicznie - DZ1 - rozpatrywać łacznie z zestawie-
niem drzwi, rys. 050_29rev_A

m2

3*3,25 m2 9,750
RAZEM 9,750

10.6 KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych - DZ2 - rozpatrywać łacznie z zestawieniem drzwi,
rys. 050_29rev_A

m2

1,5*3,25 m2 4,875
RAZEM 4,875

10.7 KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DZ3 EI60 - rozpatrywać łacz-
nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.8 KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DZ4 EI60 - rozpatrywać łacz-
nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.9 KNR 2-02
1203-04

Dostawa i montaż drzwi stalowych szklonych z ościeżnicą DW1 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
10

KNR 2-02
1203-04

Dostawa i montaż drzwi stalowych szklonych z ościeżnicą DW2 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
11

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW3 - rozpatrywać łacznie z
zestawieniem drzwi, rys. 050_29rev_A

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
12

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW4 - rozpatrywać łacznie z
zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
13

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW5 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
14

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW6 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
15

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW7 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
16

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW8 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
17

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW9 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.
18

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW10 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
19

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW11 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
20

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW12 EI30 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_1

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
21

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW13 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
22

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW14 EI30 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
23

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW15 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
24

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW16 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
25

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW17 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
26

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW18 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
27

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW19 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
28

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW22 EI30 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
29

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW23 EI30 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
30

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW24 EI30 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
31

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW25 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
32

KNR 2-02
1204-05

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW26 EI60 - rozpatrywać
łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
33

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW27 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
34

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW29 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
35

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW30 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_3

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
36

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW31 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_4

szt

1 szt 1,00
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1

10.
37

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW33 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_4

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
38

KNR 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DW35 - rozpatrywać łacznie
z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_4

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
39

KNR 2-02
1204-03

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DR1 EI30 - rozpatrywać łacz-
nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_4

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
40

KNR 2-02
1204-03

Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z ościeżnicą DR2 EI60 - rozpatrywać łacz-
nie z zestawieniem drzwi, rys. 050_29_4

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.
41 wycena indy-

widualna

Dostaw i montaż krat okiennych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1

11 Roboty elewacyjne
11.1 DC 19 0101-

02
Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, dwukrotne, powierzchnia
pionowa

m2

190 m2 190,000
61 m2 61,000
264 m2 264,000
26 m2 26,000
17 m2 17,000
27 m2 27,000

RAZEM 585,000
11.2 KNR BC-02

0204-02
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe piono-
wych
niemalowanych

m2

585,0 m2 585,00
RAZEM 585,00

11.3 KNR BC-02
0127-01

Ręczne zagruntowanie podłoża dezynfekującym na powierzchni zaatakowanej przez
algi i/lub grzyby

m2

585,0+766,19 m2 1351,19
RAZEM 1351,19

11.4 KNR 0-33
0009-0402

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, klejonymi do podłoża l, z wy-
prawą elewacyjną  (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk silikonowy barwiony w masie
baranek,

m2

585,000-27 m2 558,000
RAZEM 558,000

11.5 KNR 0-33
0023-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

558,0*6 szt 3348,000
RAZEM 3348,000

11.6 KNR 0-33
0027-0201

Tynki elewacyjne silikonowe bariwone w masie 1,5 mm m2

27 m2 27,00
RAZEM 27

11.7 KNR 0-33
0022-0102

Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew cokołowych lub początko-
wych

mb

35*2+23 mb 93,000
RAZEM 93,000

11.8 KNR 0-33
0021-0101

Ochrona narożników wypukłych, mb

60 mb 60,000
RAZEM 60,000

11.9 KNR 0-33
0021-0201

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami, masa Sto-Armierungsputz m2

93,000*2 m2 186,000
RAZEM 186,000

11.
10

KNR 0-33
0018-0601

Anlogia - Mocowanie profili elewacyjnych mb

152 mb 152,000
RAZEM 152,000

11.
11 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż elewacji wentylowanej z wykończeniem blachą aluminiową m2

1,4*3,3 m2 4,620
RAZEM 4,620
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.
12

KNNR 2
0504-0202

Obróbki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad
25ˇcm, 1 mm

m2

152,000*0,3 m2 45,600
RAZEM 45,600

11.
13

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m

8,03+2,27*2+8,97+7,91+15,97+8,81+26,72 m 80,95
RAZEM 80,95

11.
14

KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej m

9,0*10 m 90,00
RAZEM 90,00

12 Rusztowania
12.1 KNNR 2

1501-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20ˇm m2

37*9+24*7+35*6 m2 711,000
RAZEM 711,000

12.2 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Ruszt. rur. zew. do 20 m
(poz.:11.1,11.4,11.5,11.6,11.7,11.8,11.9,11.10,11.11,11.12)

m-g

RAZEM 442,85
12.3 KNNR 2

1505-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

711,000 m2 711,000
RAZEM 711,000

12.4 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do
20ˇm

m2

711,000 m2 711,000
RAZEM 711,000

13 Sufity podwieszane
13.1 KNR 0-14

2012-03
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - SF01

m2

123,65 m2 123,650
RAZEM 123,650

13.2 KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków UA, ruszt podwójny podwieszany - SF02

m2

33,11 m2 33,110
RAZEM 33,110

13.3 KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - SF03

m2

1,79 m2 1,79
RAZEM 1,79

13.4 KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt - SF03

m2

1,79 m2 1,790
RAZEM 1,790

13.5 KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - SF05

m2

3,63 m2 3,63
RAZEM 3,63

13.6 KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowni-
ków CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt - SF05

m2

3,63 m2 3,630
RAZEM 3,630

13.7 KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnych na ruszcie metalo-
wym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - W5 i W5.1

m2

732,9 m2 732,900
RAZEM 732,900

13.8 KNR 2-05
0903-04

Dostawa i montaż sufitu podwieszanego aluminiowego z profilem czarnym z rozsta-
wem profili co 50 mm - SF04

m2

12,82 m2 12,820
RAZEM 12,820

13.9 KNR 2-05
0903-04

Dostawa i montaż sufitu podwieszanego aluminiowego z profilem czarnym z rozsta-
wem profili co 100 mm - SF04.1

m2

25,12 m2 25,12
RAZEM 25,12

14 Winda
14.1 KNR 7-33

0106-01, KNR
7-33 0108-07

Dostawa, montaż i uruchomienie windy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1

14.2 KNR 7-33
0101-01, KNR
7-33 0108-01

Dostawa, montaż i uruchomienie podnośnika dla osób niepełnosprawnych kpl.
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00

RAZEM 1
15 Roboty wykończeniowe

15.1 DC 19 0101-
02

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, dwukrotne, powierzchnia
pionowa

m2

25,89*2*2,98 m2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m2 153,090

RAZEM 766,190
15.2 DC 20 0503-

03
Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - szpryc, gr
3 mm

m2

766,190 m2 766,190
RAZEM 766,190

15.3 KNR 0-40
0210-0104

Porowaty tynk podkładowy m2

766,190 m2 766,190
RAZEM 766,190

15.4 KNR 0-40
0210-0101

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1ˇcm m2

766,190 m2 766,190
RAZEM 766,190

15.5 KNR 0-40
0210-0201

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5ˇcm zwiększenia gru-
bości tynku
Krotność = 4

m2

766,190 m2 766,190
RAZEM 766,190

15.6 DC 19 0101-
02

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, dwukrotne, powierzchnia
pionowa

m2

25,89*2*2,98 m2 154,304
(9,21*2+19,14*2)*2,98 m2 168,966
25,89*2*4,5 m2 233,010
(7,32*2+2,15*2)*3 m2 56,820
(9,21*2+19,14*2)*2,70 m2 153,090

RAZEM 766,190
15.7 KNR 2-02

0806-01
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry m2

46,496*2 m2 92,992
299,876*2 m2 599,752

RAZEM 692,744
15.8 KNR 2-02

0818-01
Filcowanie tynku, ścian m2

692,744 m2 692,744
RAZEM 692,744

15.9 KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków, farbą akrylowo-kompozytową bez gruntowania, 2-krotne m2

247,660 m2 247,660
66,870 m2 66,870
3,58 m2 3,580
7,70 m2 7,700
692,744 m2 692,744

RAZEM 1018,554
15.
10

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków, farbą silkatową odporną na zmywanie  bez gruntowania, 2-krotne m2

766,190 m2 766,190
RAZEM 766,190

15.
11 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia strefy agregatu wraz z wykonaniem zadaszenia - rozpa-
trywać łacznie z zestawieniem drzwi, rys. 050_Z3, 050_Z4, 050_29rev_A

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1

15.
12

KNNR 2
0805-0201

Licowanie ścian i słupów płytkami gresowymi na zaprawie klejowej, ściany, płytki
30x30cm

m2

piwnica (2,62*2+2,85*2+1,03*2)*2,3-0,9*2 m2 28,100
(2,81*2+2,62*2)*2,3-0,9*2*2 m2 21,378

parter (2,26+2,22)*2,7-1*2,05 m2 10,046
(1,42*2+2,31*2)*2,7-0,9*2,05*2 m2 16,452
2,05*2+3,62*2-0,9*2,05 m2 9,495

RAZEM 85,471
15.
13

DC 19 0204-
02

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe (brak
powłok), powierzchnie pionowe

m2

264,662 m2 264,662
RAZEM 264,662
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Ceechownia-bud-18 OBMIAR
Przebudowa budynku byłej cechowni kopalni Królowa Luiza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn eksponatów zabytkowego Muzeum

Górnictwa Węglowego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.
14

KNR 2-04
0601-02

Spoinowanie murów, zaprawa cementowa m2

264,662 m2 264,662
RAZEM 264,662

15.
15

KNR BC 2
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z cegły,
malowane ręcznie

m2

264,662 m2 264,662
RAZEM 264,662

15.
16

KNR 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad schodowych - rozpatrywać łacznie z zestawieniem drzwi,
rys. 050_32, 050_33

m

12 m 12,00
RAZEM 12

15.
17

KNR 2-02
1208-03

Dostawa i montaż pochwytów schodowych - rozpatrywać łacznie z zestawieniem
drzwi, rys. 050_32, 050_33

m

10 m 10,00
RAZEM 10

16 Zbiornik wody ppoż
16.1 KNNR 1

0202-06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,40 m3, kategoria  grun-
tu III-IV

m3

9*9*3,7 m3 299,700
RAZEM 299,700

16.2 KNNR 2
1201-0302

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek m3

9*9*0,25 m3 20,250
RAZEM 20,250

16.3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż żelbetowego podziemnego zbiornika ppoż 100 m3 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1

16.4 KNNR 1
0214-0201

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30ˇcm, kategoria gruntu III-IV

m3

299,700-7,5*7,5*2,75 m3 145,013
RAZEM 145,013

16.5 KNNR 1
0208-0201

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5ˇt
Krotność = 10

m3

299,700-145,013 m3 154,687
RAZEM 154,687
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