﻿ Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 491256-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze

1. Wykonanie nadproży nad przejściem w piwnicy pomiędzy budynkami B i C, 
2. Dobudowa pionu kanalizacji sanitarnej na potrzeby umywalek pierwszego piętra. 

Zabrze: 
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze - byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 91, 
dz. nr 1923/71 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Zabrzu - zamówienie uzupełniające. 
Numer postępowania - ZP/36/MGW/2013.
Numer ogłoszenia: 510092 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 491256 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze - byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 91, dz. nr 1923/71 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Zabrzu - zamówienie uzupełniające. 
Numer postępowania - ZP/36/MGW/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonanie nadproży nad przejściem w piwnicy pomiędzy budynkami B i C, 
2. Dobudowa pionu kanalizacji sanitarnej na potrzeby umywalek pierwszego piętra.


[bookmark: _GoBack]II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.40.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.31.31.00-5, 45.44.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA, ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2069,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 2829,00
· Oferta z najniższą ceną: 2829,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2829,00
· Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zestawienie zakresu robót realizowanych na podst. art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz.907 ze zm.) - zamówienie uzupełniające. 
1. Wykonanie nadproży nad przejściem w piwnicy pomiędzy budynkami B i C, 
2. Dobudowa pionu kanalizacji sanitarnej na potrzeby umywalek pierwszego piętra. 
Ad 1. Wykonanie nadproży nad przejściem w piwnicy pomiędzy budynkami B i C. 
Projekt wykonawczy zamienny - wersja 2012 stanowił dokumentację projektową będącą elementem SIWZ dla postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze - byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. 3 - go Maja 91 dz.nr 1923-71 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Zabrzu, na bazie której została złożona oferta Wykonawcy wybranego 
w postępowaniu przetargowym. Ww. projekt przewiduje wykonanie przejścia pomiędzy segmentem B i segmentem C. Przejście to zaprojektowano w postaci otworu w ścianach przydylatacyjnych. Aby zapewnić właściwy rozkład naprężeń konieczne jest wykonanie nadproży w obu ścianach. Nadproża te nie zostały ujęte w projekcie mimo, że stanowią element konstrukcyjny niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Ad 2. Dobudowa pionu kanalizacji sanitarnej na potrzeby umywalek pierwszego piętra. 
Zgodnie z Projektem wykonawczym zamiennym - wersja 2012 o którym mowa 
w pkt.1 w pomieszczeniach nr 1.30, 1.31, 1.32 na pierwszym piętrze 
oraz w pomieszczeniach 2.30, 2.31, 2.32 przewidziano umywalki z podłączeniem 
do pionów kanalizacyjnych P15 i P16. Piony te nie istnieją na poziomie ani pierwszego ani drugiego piętra i muszą zostać wybudowane jako kontynuacja pionu na parterze budynku. Piony kanalizacyjne na parterze są schowane w ścianie i obudowane płytkami. Aby je zlokalizować i rozbudować na wyższe kondygnacje należy rozkuć fragment ściany w pomieszczeniach parteru a potem ponownie zamurować i ułożyć glazurę. Piony kanalizacyjne nie zostały ujęte w projekcie mimo, że stanowią element bez którego podłączenie odpływów z umywalek z ww. pomieszczeń jest niemożliwe. 
Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu oraz SIWZ 
do zamówienia podstawowego. Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Powyższy zakres robót stanowi powielenie robót objętych zamówieniem podstawowym.
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