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I. SPIS RYSUNKOW

LP | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

2. PLAN SYTUACYINY 00
3. RZUT BUDYNKU - stan istniejgcy 01
4. | PRZEKROJ A-A - stan istniejacy 02
5. | PRZEKROJ B-B - stan istniejacy 03
6. ELEWACJA WSCHODNIA | POtNOCNA - stan istniejacy 04
7. RZUT BUDYNKU - stan projektowany 05
8. | PRZEKROJ A-AiC-C - stan projektowany 06
9. | PRZEKROJ B-B i D-D - stan projektowany 07
10. | ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA - stan projektowany 08
11. | SCHEMAT UKtADU — dla wentylatora W1 09.01
12. | SCHEMAT UKtADU - dla wentylatora W2 09.02
13. |RZUT BUDYNKU - szczegdty 10
14. |PRZEKROJ A-AiC-C - szczegdty 11
15. | PRZEKROJ B-B i D-D - szczegdty 12
16. | PODtACZENIE DO SZYBU GUIDO - szczeg6t 12.01

NIP 648 276 7239 / REGON 243106859
Bank PEKAO S.A. PLN 18 12404849 1111 0010 4853 3738
Bank PEKAO S.A. EUR 19 1240 4849 1978 0010 4853 3826




KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25

<€ Xz

K G construc

tel: +4832 63019 20

ANV
LJ tel/fax: 32 63019 21

7

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

LP | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
17. | KANALY | KSZTALTKI - schemat oznaczen 13.01
18. | KANALY | KSZTALTKI - szczegdty 13.02 ark 1
19. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.02 ark 2
20. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.02 ark 3
21. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.02 ark 4
22. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.02 ark 5
23. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.02 ark 6
24. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.03 ark 1
25. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.03 ark 2
26. | KANALY | KSZTALTKI - szczegoty 13.03 ark 3
27. | PODPORA TLUMIKA 14

28. | PODEST ROBOCzY 15

29. |Podest1 15.01
30. |Podest2 15.02
31. |Kratownica 15.03
32. |Belka 15.04
33. |Podporal 15.05
34. |Podpora?2 15.06
35. |Drabina 500 15.07
36. |Drabina 450 15.08
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LP | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
37. |Porecz1 15.09
38. |Porecz?2 15.10
39. |Porecz3 15.11
40. |Konstrukcja wsporcza 16
41. | Konstrukcje wsporcze kanatéw 17
42. |Podporal 17.01
43. |Podporall 17.02
44. | Podpora llI 17.03
45. | Podpora IV 17.04
46. |Element pionowy 17.04.01
47. | Element poziomy 17.04.02
48. |PodporaV 17.05
49. | Drzwi technologiczne - montaz 18
50. |Konstrukcja otworu drzwiowego 18.01
51. |Krata 18.02
52. |Schemat ideowy trybdw pracy wentylatoréw 19
53. |Schemat ideowy zasilania 500V i 230V 20
54. |Schemat zasilania 500V 21
55, | Schemat zasadniczy zasilania i sterowania wentylatora W-1 (W-2) 22
5. | Schemat zasadniczy zasilania i sterowania klapy P1 (P2...P8) 23
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57. |Schemat zasadniczy zasilania i sterowania napedem drzwi DR 24
58. |Schemat zasadniczy zasilania 230V w szafie SZ-W-1 25 ark.1
59. |Schemat zasadniczy zasilania 230V w szafie SZ-W-1 25 ark.2
60. |Schemat zasadniczy zasilania 230V w szafie SZ-W-2 26 ark.1
61. |Schemat zasadniczy zasilania 230V w szafie SZ-W-2 26 ark.2
62. |Schemat zasadniczy zasilania 24VDC 27 ark.1
63. |Schemat zasadniczy zasilania 24VDC 27 ark.2
64. |Schemat zasadniczy zasilania 24VDC 27 ark.3
65. |Schemat zasadniczy zasilania 24VDC 27 ark.4
66. |Konfiguracja sterownika PLC-W-1 (PLC-W-2) 28
67. |Schematideowy potaczen sieciowych 29
68. |Schemat zasadniczy pomiaréw cisnienia i przeptywu 30 ark.1
69. |Schemat zasadniczy pomiaréw cisnienia i przeptywu 30 ark.2
70. |Schemat zasadniczy pomiaréw cisnienia i przeptywu 30 ark.3
71. | Skrzynka sterowania miejscowego SSM-DR 31
72. | Listwy zaciskowe 32 ark.1
73. | Listwy zaciskowe (SS-W) 32 ark.2
74. |Schemat ideowy potaczen kablowych 33
75. | Widok rozmieszczenia urzadzen oraz elewacja szaf SZ-W-1 oraz SZ-W-2 34
76. | Widok rozmieszczenia urzadzen oraz elewacja szaf SS-W 35
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77. | Schemat ideowy podfgczenia pomiaréw podcisnienia 36
78. | Plan tras pomiarowych 37
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Il. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest:
1. Umowa zawarta pomiedzy:
— Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, a
— KG Construction Sp. z 0.0. ul.Pawliczka 25, 41-800 Zabrze.

2. Materiaty przetargowe.

3. Ekspertyza dotyczgca systeméw przewietrzania i zabezpieczen przeciwpozarowych dla
poziomow 170 i 320 Kopalni ,GUIDO".

4. Projekt budowlany budynku nadszybia szybu , GUIDO” ze stacjg wentylatoréw KDWK ,,M-300
w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu — cz. budowlana.

5. Projekt budowlany budynku nadszybia szybu ,GUIDO” ze stacjg wentylatorow KDWK , M-300
w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu — cz. wentylacyjna.

6. Dokumentacja techniczna rozgateznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi w stacji wentylatoréw
gtéwnych przy szybie ,,GUIDO”.

7. Karta zmian nr 1 do dokumentacji podstawowe] stacji wentylatoréw gtéwnych przy szybie
»,GUIDO”.

8. Uzgodnienia branzowe z przedstawicielami Inwestora.

9. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

10. Dane zebrane w trybie roboczym.

11. Uzgodnienia miedzybranzowe.

12. Zatozenia projektowe opracowane przez KG Construction Sp. z 0.0.

13. Protokot ZOPI/15/2015 z posiedzenia Zespotu Opiniowania Przedsiewzieé Inwestycyjnych.
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14. Aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzadzenia, w tym:

- Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994r — Tekst jednolity (Dz.U.2010.243.1623)
z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r (Dz. U.
2003.80. 717).

- Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. 75. 690), z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003. 47. 401).

- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych(Dz. U. 2003; Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeistwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych.

11.2. Podstawowe zatozenia

Podstawowymi zatozeniami wynikajgcymi z pozyskanych od Inwestora materiatéw s3:
- istniejgca kubatura wentylatorowni w budynku nadszybia szybu ,GUIDO”,
- zachowanie geometrii rozgateznic w strefie nawigzania sie do tarczy szybu ,GUIDO”
jak i w strefie dowigzania sie do dyfuzorow,
- utrzymanie wszelkich rozwigzan konstrukcyjnych w budynku nadszybia zwigzanych

z przeciwdziataniem przekroczen dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach chronionych.
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11.3. Opis zadan

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu projektu wielobranzowego w zakresie , System rewersji

wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO”

Zakres inwestycji obejmuje specjalnosci:

mechaniczna,
budowlang

elektryczng i AKPiA.

Dziatania w zakresie niniejszego zadania obejmuja:

stacje wentylatorow gtéwnego przewietrzania wraz z systemem kanatéw przeptywu powietrza
poczawszy od przewodu wielkosrednicowego, wychodzgcego z tarczy szybu GUIDO do
dyfuzordéw, z zasuwami odcinajgcymi i urzgdzeniami do rewersji oraz urzadzeniami ttumigcymi
hatas,

przebudowe instalacji zasilania elektrycznego i sterowania pracg wentylatorow oraz
uruchomienia wentylatora rezerwowego w ciggu 10 min,

urzadzenia do zmiany kierunku przeptywu powietrza, w czasie nie dtuzszym niz 5 min. /uktad
rozgateznic i zasuw sterowanych zdalnie lub bezposrednio manualnie przez osobe

upowazniong/.

Czes¢ elektryczna i AKPiA obejmuje:

Zasilanie 500V z rozdzielni R5-MW-500V do szaf SZ-W-1 i SZ-W-2,

Zasilanie i sterowanie 2 wentylatoréw lutniowych W-1i W-2,

Zasilanie i sterowanie 8 klap P1 ... P8,

Zasilanie i sterowanie napedem drzwi DR,

Zabudowa 2 redundantnych sterownikow PLC-W-1 i PLC-W2,

Zabudowa 2 transformatoréw potrzeb wtasnych 500/230V 4kVA kazdy,
Zabudowe szaf: SZ-W-1 i SZ-W-2 (cze$¢ sitowa) i SS-W (czes¢ sterownikowa),
Zabudowe uktadu do samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR),

Podfaczenie istniejgcych pomiaréw cisnienia i przeptywu pow. do nowego sterownika PLC-W1.
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11.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt techniczny zlokalizowany jest w Zabrzu przy ulicy 3-go Maja. Dziatka zabudowana istniejgcym,

jednokondygnacyjnym, tréjnawowym budynkiem. Powierzchnia dziatki wynosi 573m?.

11.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

11.6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektdw nie ulegnie zmianie. Nie zmieniajg sie parametry
techniczne, w tym kubatura zewnetrzna, powierzchnia zabudowy, zestawienie powierzchni, wysokosc
i diugosé¢ obiektu. Zakres zadania realizowany bedzie w jednej z czesSci — w pomieszczeniu
wentylatorowni. Obiekt nie jest miejscem statej pracy, czas przebywania wynosi do 1 godziny na zmiane.

Powierzchnia uzytkowa budynku 145,8 m* w tym wentylatorownia 48,0 m>.

11.7. Uktad konstrukcyjny

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu uktadu rewersji, wymianie lutniociggdéw na kanaty
z blachy stalowej, wykonaniu podpdr wsporczych stalowych pod kanaty, wymianie konstrukcji wsporczej
wciggnika, wykonaniu podestu pod szafy elektryczne oraz wykonaniu nowego otworu technologicznego.

Projektowane zadanie nie zmienia ukfadu konstrukcyjnego obiektu.

Konstrukcja istniejgcego budynku sktada sie z nastepujgcych elementow:

— fundamenty - zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy konstrukgji,

— ptyta podposadzkowa — betonowa, zbrojona,

— szkielet stalowy - gtéwna konstrukcja wykonana z dwuteownikow szerokostopowych
HEB180mm, elementy wsporcze dachu — dwuteowniki IPE140mm, opierzenia $cian — ceowniki
140mm,

— $ciany zewnetrzne i wewnetrzne — panele fasadowe z wypetnieniem wetng mineralng,

— dach — panele dachowe z wypetnieniem wetng mineralng, pod stropem podwieszane kasety

ttumigce hatas.
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Istniejgce wykoniczenia:
— podtoga i posadzki — ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe,
— drzwi — stalowe, dwuskrzydtowe, osadzone bezposrednio w panelach,
— elewacja — panele scienne w kolorze szarym (RAL9006), dachowe w granatowym (RAL5005),
a szkielet stalowy i elementy wsporcze — niebieskie (RAL5012).
Istniejgce instalacje wewnetrzne:
— budynek posiada przytgcza energetyczne — zasadnicze i rezerwowe, instalacje odgromowe
i uziom konstrukcji i maszyn,
— budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng stuzacg do napedu maszyn
i urzadzen, w instalacje oSwietlenia wewnetrznego, awaryjnego i zewnetrznego,
— budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje ppoz. w pomieszczeniu nadszybia oraz
zewnetrzny hydrant w poblizu budynku. Pomieszczenie wentylatorowni wyposazone jest

w podreczny sprzet gasniczy.

11.8. Ocena stanu technicznego obiektu

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, iz obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

11.9. Istniejgce wyposazenie

W pomieszczeniu wentylatorowni zabudowany jest uktad sktadajgcy sie z dwdch ciggdw, wyposazonych
w wentylatory typu WLE-1004A/1 firmy Stalkon-Powen Sp. z 0.0.

Wentylatory o wydajnosci 13 m®/s i spietrzeniu APc = 2100Pa. w normalnych warunkach pracuja jako
wyciggowe.

Kazdy cigg wyposazony jest w ttumiki hatasu. Cze$¢ kanatow i ksztattek wentylacyjnych wykonana jest
z blachy, a czes$¢ z gietkich rurociggéw tworzywowych (lutniociggow).

Nad dach pomieszczenia wyprowadzone sg dwie wyrzutnie powietrza.

W $cianie bocznej zlokalizowana jest czerpnia powietrza o wymiarach 1000x1000mm.

W ukfadzie rewersji wykorzystywany jest gietki rurocigg tworzywowy, ktéry przepinany jest do

odpowiednich kréécow.
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Podawanie powietrza $wiezego na dét kopalni szybem i szybikiem ,,GUIDO”, jest konieczne w przypadku
dokonywania rewers;ji.

Konieczna jest jak najszybsza (max. 5 min) zmiana kierunku przeptywu powietrza — na nawiew.

W istniejgcym uktadzie rewersja wentylatoréw i wykonanie wszystkich operacji technicznych zwigzanych
ze zmiang kierunku przeptywu wykonywana jest recznie. Obecnie wykonanie ww. czynnosci jest mozliwe
w okresie do 20 minut.

Przeprowadzenie automatyzacji uktadu umozliwi skrécenie czasu reakcji oraz zwiekszy niezawodnos¢

systemu.

Wentylatory typu WLE-1004A/1 demontowane s3 cyklicznie i przewozone do producenta na przeglad
i konserwacje. Nad uktadem w rejonie wentylatorow znajduje sie konstrukcja z profili stalowych,

z wciggnikiem fanicuchowym, stuzgcym do przenoszenia wentylatorow na reczny wozek jezdny.

Obecnie oba wentylatory lutniowe zasilane sg z rozdzielni R5-MW-500V poprzez wytgczniki stycznikowe
budowy ognioszczelnej, zabudowane przy napedach. Sterowanie nimi odbywa sie lokalnie. W obwdd

sterowania wigczone s3 czujniki temperatury uzwojen i tozysk silnikéw wentylatorow.

Uktad wyposazony jest w urzadzenia pomiarowe:
— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwg wentylatora W-1,
— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg wentylatora W-1,
— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwg wentylatora W-2,
— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg wentylatora W-2,
— Pomiar cisnienia statycznego w przekroju szybu wydechowego ponizej kanatu wentylacyjnego

Sygnaty z czujnikéw doprowadzone sg do rejestratorow.
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11.10. Stan projektowany

System rewersji umozliwia odwrdcenie kierunku przeptywu powietrza w gtéwnym pradzie dolotowym
powietrza Swiezego do kopalni GUIDO w szybie ,Kolejowy”, poprzez zmiane warunkéw pracy
wentylatora gtdwnego przy szybie Guido.

Ukfad pofaczen gietkich zostanie zastgpiony kanatami i ksztattkami o wymiarach 1,0x1,2m, z blachy
stalowej zwyktej 3mm, obustronnie zabezpieczonej antykorozyjnie, o wzmocnionej ptaskownikami
konstrukcji. Potgczenie kanatéw i ksztattek przewiduje sie kotnierzowe, z uszczelka.

W kolanach wentylacyjnych przewidziano kierownice przeptywu powietrza.

Na kanatach przewidziano zawory spustowe DN15, stuzgce do usuwania kondensujgcej pary wodnej.
Istniejgce podtaczenie do szybu GUIDO zostanie zastgpione kanatem okrggtym z blachy gtadkiej.
Istniejgce podtaczenia do wyrzutni powietrza pozostang bez zmian.

Uktad zostanie doposazony w cigg rewers;ji i przepustnice sterowane automatycznie.

Dla istniejgcych wentylatoréw, w porozumieniu z producentem wentylatorow rozpatrzona zostata
mozliwosé zastosowania wibroizolatoréw — ich zastosowanie mozliwe jest po dostosowaniu istniejgcych
konstrukcji wsporczych. Przewidziano zastosowanie pofaczend elastycznych miedzy wentylatorem,
a ttumikami.

Zewnetrzne obfozenie kanatéw i ksztattek materiatem izolacyjnym opisano w pkt 11.11.10 oraz
w dofgczonych do projektu wytycznych producenta przyktadowej maty z wetny mineralne;j.

Na poszczegdlnych ciggach (uktad | i IlI) przewidziano zabudowanie czerpni wentylacyjnych,
umozliwiajgcych pobdr powietrza z pomieszczenia - posrednio przez istniejgcg scienng czerpnie
powietrza oraz dodatkowo przez projektowane drzwi technologiczne otwierane automatycznie. Z uwagi
na lokalizacje obiektu na terenie miasta, przewidziana zostata krata zabezpieczajgca pomieszczenie
podczas otwarcia drzwi na czas rewersji, uniemozliwiajgca dostep do pomieszczenia osobom

postronnym.

W trakcie pracy normalnej, przepustnice przed kratkami czerpnymi i przed ciggiem rewersji beda

zamkniete.
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W przypadku koniecznosci przetgczenia w tryb rewersji, przepustnice te zostang otwarte, a zamkng sie
przepustnice w rejonie wentylatoréw i na kanatach wentylacyjnych, przed wyrzutniami dachowymi.
Kierunek przeptywu powietrza zostanie odwrdcony.
Ukfad wyposazy¢ w sondy pomiarowe w punktach wskazanych na rysunku 09:

— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwg P1

— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg P1

— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwg P8

— Pomiar cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg P8

Wykorzystad istniejgce sondy i rejestratory.

Uktad zostat zmodyfikowany w oparciu o uktad istniejagcy, w istniejgcym pomieszczeniu
0 ograniczonej powierzchni. Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw zaleca sie wykonanie

probnego montazu elementdéw i pomiary weryfikacyjne.

Uktad pokazany zostat na zatgczonych do niniejszego opracowania rysunkach.

W projekcie zaktada sie, ze wprowadzenie systemu rewersji nie spowoduje zmiany emisji dzwieku.

Wykonaweca, przed przystgpieniem do prac wykona wtasciwe pomiary emisji diwieku istniejgcej

instalacji w czasie pracy. Po zakonczeniu prac réwniez dokona pomiarow.
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11.10.1. Uwarunkowania budowlane

W ramach projektu przewiduje sie zabudowe nowych konstrukcji wsporczych dla lutniociggdw.
Przewiduje sie zabudowanie uktadu belek wsporczych dla wciggnika tancuchowego, uwzgledniajacego
przeniesienie obcigzen transportowanych urzadzen podczas serwisu oraz jednoczesnie stanowigcego
konstrukcje wsporczg dla kanatéw rewersji. Transport wentylatora na zewnatrz pomieszczenia, podczas
wymiany realizowany bedzie z uzyciem wdzka jezdnego. Wentylator zapasowy umieszczony bedzie na
drugim wodzku (istniejgcym), w przestrzeni pomiedzy dwoma uktadami. Niniejsza dokumentacja nie

uwzglednia kosztodw zakupu dodatkowego wentylatora.

Zabudowa istniejgcych wentylatoréw i ttumikéw nie wymaga wykonania dodatkowego posadowienia.
Ttumiki posadowione beda na konstrukcjach wsporczych wg zatgczonych rysunkéw. Wentylatory
posadowic¢ na wibroizolatorach (wg producenta wentylatora firmy Stalkowent Powen Zabrze).

Mocowanie kanatéw i ksztattek wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw. Istniejgce wyrzutnie powietrza oraz

ich konstrukcje wsporcze zostang zachowane.

Z uwagi na zastosowanie dodatkowych elementéw oraz ksztattek z blachy stalowej, faczna dtugosc¢
uktadu zwiekszy sie. Uniemozliwi to korzystanie z istniejagcych drzwi podczas transportu wentylatoréow
w celach serwisowych.

Przewidziany zostanie nowy otwdr technologiczny w Scianie zewnetrznej, od strony podtnocnej.
Dla uktadu zasilania i sterowania przewidziany zostat podest obstugi z mozliwoscig schodzenia rowniez

do przestrzeni miedzy ciggiem kanatdw a Sciang wewnetrzna.

Przejscia wzdtuz uktadéw wentylatoréw nie sg przejsciami komunikacyjnymi. Stanowig jedynie awaryjne
dojscie do urzadzen, gdyz przewidziane wyposazenie pomieszczenia w normalnym trybie pracy dziataé

bedzie automatycznie.

Wykonana zostanie nowa konstrukcja wsporcza weciggnika taficuchowego. Przewidziano ponowne

zastosowanie istniejgcego wciggnika, po zakonczeniu prac nad konstrukcjg wsporcza.
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11.10.2. Instalacja elektryczna zasilania 500V IT

W rozdzielni R5-MW-500V GUIDO w dwdch niezaleznych sekcjach: A oraz B zabudowad
roztgczniki bezpiecznikowe (poz. proj. FQ1, FQ2). Dalej kablami YKY-zo 4x70mm2 zasili¢
nowoprojektowang szafe SZ-W-1. W szafie zabudowac¢ uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR,
ktédry w przypadku utraty zasilania z jednej sekcji rozdzielni R5-MW-500V GUIDO automatycznie
przetaczy zasilanie na drugg. Stan pracy SZR oraz parametry zasilania za pomocg protokotu RS485

Modbus RTU zostang wprowadzone do sterownika PLC.

Z szafy SZ-W-1 oraz SZ-W-2 napieciem 500V zasili¢ wentylatory lutniowe W-1 i W-2 oraz 2

transformatory separacyjne 500/230V potrzeb wtasnych.

11.10.3. Instalacja elektryczna zasilania 230V TN-S

W szafach SZ-W-1 i SZ-W-2 zabudowane zostang 2 transformatory separacyjne TR-W1 i TR-W2.
Transformatory przeznaczone sg do zasilania nastepujgcych urzadzen:
— Klapy P1, P2, P3, P4,
- Klapy P5, P6, P7, PS8,
— Zasilacze 230/24VDC
— Wentylacja, oswietlenie szaf SZ-W-1, SZ-W-2 i SS-W

Strone wtdrng transformatoréw nalezy uziemic przewodem LgY 6mm2 do szyny uziemienia obiektu

11.10.4. Zasilanie i sterowanie napedami

Szafy SZ-W-1 oraz SZ-W-2 zostang wyposazone w aparature tgczeniowg (styczniki), sterujaca
i zabezpieczajacy silniki niskiego napiecia od skutkéw zwaré, przecigzen, oraz nadmiernej temperatury.
Urzadzeniem zabezpieczajgcym przed skutkami zwar¢ bedzie roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony we
wktadki topikowe, o charakterystykach gG i odpowiednio dobranych pradach znamionowych
wyposazony w sygnalizacje potozenia oraz przepalenia wktadek bezpiecznikowych. Pozostate funkcje
zabezpieczajgce bedzie realizowat cyfrowy zespot zabezpieczen typu MiCOM P211 ver. C firmy Schneider
(dla napeddéw W-1 i W-2). Kazdy cyfrowy zespot zabezpieczert MiCOM zostanie potgczony magistralg RS-
485 Modbus RTU z nadrzednym sterownikiem PLC-W1 (PLC-W2), ktdry zostanie zabudowany w szafie
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SS-W. Funkcje sterujgce bedzie realizowat sterownik PLC, wyposazony w moduty wejsé i wyjsc
cyfrowych. W sterowniku zostanie zaimplementowana logika realizujgca obrébke sygnatéw wejsciowych

i wystawianie odpowiednich sygnatéw sterujgcych.

Przewidziano zastosowanie przepustnic/klap szczelnych wieloskrzydtowych z napedem zdalnym
elektrycznym (U=230VDC) o kacie obrotu klap 90°. Kalpy wyposazone zostang w krancowki skrajnych
potozen oraz taczniki momentowe. Stan potozenia (otwarte/zamkniete) nowych przepustnic bedzie
sygnalizowany w sterowniku PLC oraz na elewacji szaf SZ-W-1 i SZ-W-2

Przepustnice wyposazone bedg dodatkowo w reczny system otwierania izamykania,

wykorzystywany w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

11.10.5. Tryby pracy projektowanych urzadzen

Sterowanie wentylatorami W-1, W-2, klapami P1 ... P8 odbywac sie bedzie w nastepujacych trybach:
— Zdalny — praca urzadzen bedzie sterowana przez sterownik. W trybie zdalnym w systemie
wizualizacji operator ma mozliwos$¢ dokonania wyboru trybu pracy:

o Auto - praca urzadzenia bedzie sterowana przez sterownik zgodnie z napisanym
algorytmem. Informacja o wyborze pracy w trybie auto z elewacji szaf SZ-W-1 i SZ-W-2
bedzie wprowadzona do sterownika i wyswietlana w systemie nadrzednym.

o Manual — praca urzadzenia bedzie sterowana recznie z komputera przez pracownika,

— Lokal — praca urzadzenia bedzie sterowana przez pracownika z elewacji SZ-W-1 i SZ-W-2. Stany

alarmowe i informacyjne sygnalizowane zostang poprzez diody.

Nowa szafa SS-W wraz 2 redundantnymi sterownikami umieszczona zostanie w pomieszczeniu
wentylatoréw na specjalnym podescie. Uktad sterowania dla urzagdzen AKPiA i elektrycznych wpietych
do sterownika oparty jest o sterownik firmy GE Fanuc. Sterownik skonfigurowano w oparciu o jedng 12-
gniazdowa kasete. Szafa zostata wyposazona we wszystkie niezbedne urzadzenia do przyjecia sygnatéw
z urzadzen do zasilania i sterowania wentylacjg. Oba sterowniki zostaly wyposazone w podwdjne
(redundowane) zasilacze oraz moduty komunikacji Ethernet. Sterowniki zostang podtgczone do switcha

(poz. proj. SW-W) ktéry zostanie wpiety do Swiattowodu (poza zakresem niniejszego opracowania).
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Praca urzadzen wentylacji zostanie zwizualizowana na stacjach operatorskich w nowoprojektowanej
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dyspozytorni.
11.10.6. Bilas mocy 230VAC
Urzadzenie llos¢ Moc Un Cos fi JZZ:‘%ZLC:::;E'CI Mocn | PradIn Sumasr:nocy mf::ryn:rz

- szt kw % - - kVA A kVA kW

1. Klapa P1 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
2. Klapa P2 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
3. Klapa P3 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
4, Klapa P4 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
5. Klapa P5 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
6. Klapa P6 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
7. Klapa P7 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
8. Klapa P8 1 0,065 230 0,8 0,10 0,08 0,35 0,01 0,1
9. Sterownik PLC-W1 1 0,1 230 0,8 1,00 0,13 0,54 0,13 0,1
10. Sterownik PLC-W2 1 0,1 230 0,8 1,00 0,13 0,54 0,13 0,1
11. switch SW-W 1 0,05 230 0,8 1,00 0,06 0,27 0,6 0,05
12. | sterowanie/sygnalizacja 1 0,1 230 0,8 1,00 0,13 0,54 0,13 0,1
13. wentylacja/grzanie 1 0,25 230 0,8 1,00 0,31 1,36 0,31 0,25
14. wentylacja/grzanie 1 0,25 230 0,8 1,00 0,31 1,36 0,31 0,25
15. Micom - F2-W1 1 0,05 230 0,8 1,00 0,06 0,27 0,6 0,5
16. Micom - F2-W2 1 0,05 230 0,8 1 0,06 0,27 0,6 0,5
17. Gniazdo 1 1 230 0,8 0,2 1,25 5,43 0,25 0,2
SUMA 1,82 1,3
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11.10.7. Brama/Drzwi

Pomieszczenie wentylatoréw doposazone zostanie we drzwi przeznaczone do serwisowania urzgdzen
oraz do doprowadzenia $wiezego powietrza podczas pracy rewersyjnej wentylatorow. Drzwi
wyposazone zostang w sitowniki elektryczne przeznaczone do automatycznego ich otwierania
w przypadku zdalnego uruchomienia pracy rewersyjnej. Nad drzwiami zabudowany zostanie
sygnalizator sSwietlny i dZzwiekowy ostrzegajgcy okolice o otwierajacych sie drzwiach. Zadziatanie
krancéwek drzwi poinformuje obstuge o petnym ich otwarciu i umozliwig uruchomienie wentylatora
w trybie rewersyjnym. Lokalne zamykanie i otwieranie drzwi odbywac sie bedzie ze skrzynki sterowania

miejscowego SSM-DR. Nie przewiduje sie zdalnego zamykania w/w drzwi.

1.10.8. Pomiary ci$nien oraz przeptywu.

Zostata przeprowadzona weryfikacja przyrzadéw aparatury kontrolno-pomiarowej pod katem
rozmieszczenia i sposobu wykorzystania, zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 2 , Dziat IV -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gdérniczych.

Do nowoprojektowanego sterownika PLC-W1 wprowadzone zostang sygnaty z pomiaru podcisnienia
w kanatach wentylacyjnych. W tym celu uzyte zostang istniejace przetworniki réznicy cisnien typu
»MRC” firmy Emag. Miejsce pomiaru podcisnienia przedstawiono na schemacie 19 ,Schemat ideowy
trybow pracy wentylatorow”. Wszystkie pomiary zostang rejestrowane (archiwizowane) automatycznie.
Na schemacie 35 przedstawiono sposdb pomiaru podcisnienia. W tabeli ponizej przedstawiono wykaz

punktéw pomiarowych.

Tabela 1: Opis czujnikow rdéznicy cisnien.

L.P. Opis sygnatu Rodzaj sygnatu

Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym
1. PT-1 4-20mA
przed zasuwg P1 wentylatora W-1.

Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym
2. PT-2 4-20mA
za zasuwg P1 wentylatora W-1.
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L.P. Opis sygnatu Rodzaj sygnatu

Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym
3. PT-3 4-20mA
przed zasuwg P8 wentylatora W-2.

Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym
4. PT-4 4-20mA
za zasuwg P8 wentylatora W-2.

Pomiar ciesnina statycznego w przekroju szybu wydechowego ponizej
5. PT-5 4-20mA
kanatu wentylacyjnego.

1.10.9. Wizualizacja i sterowanie

Praca wentylatoréw W-1 oraz W-2 oraz pozostatych urzadzen (pozycje klap, podcisnienia statyczne,
przeptyw) zostanie zobrazowana w systemie wizualizacji, nadzoru i sterowania procesdw przemystowych
SCADA na jednej z plansz stanowiska dyspozytora. W tym celu w pomieszczeniu dyspozytora zabudowac
stacje operatorskg wyposazong w system wizualizacji Axis.Evo wersja 8 firmy ASKOM. Poprzez
zainstalowanie serwera www bedzie mozliwo$é podgladu oraz sterowania pracg stacji wentylatorowej

z dowolnego miejsca.

1.L10.10. Dobér kabli ze wzgledu na spadek napiecia i obcigzalno$é dtugotrwata

oraz dobor zabezpieczen przed skutkami przecigzen

Kable i przewody zasilajagce dobrano ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i obcigzalnos$¢
dtugotrwata. Do obliczen przyjeto moce zapotrzebowane P a wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2 pt.:

»Tabela doboru kabli i przewodow”.

Obliczenia procentowego spadku napiecia dokonano zgodnie ze wzorami i oznaczeniami:

> spadek napiecia dla kabli

100-P -1
gdzie:
P - moc zapotrzebowanaw W,
| - dtugos¢ kabla lub przewodu w m,
4 - konduktywnos¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w m-Q mm?,
S - przekréj przewodu w mm?,
Uy - napiecie nominalne sieci w V.
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spadek napiecia obejmujacy sie¢ rozdzielczg i odbiorczg nie moze by¢ wiekszy niz 6%.

Urzadzenia zabezpieczajgce kable i przewody przed skutkami przecigzen powinny byé tak dobrane,
aby w przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowe;j
przewoddéw |; nastepowato ich dziatanie, zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt kabli,

przewodéw i rdézinych zestykdéw. Wymagania te uwaza sie za spetnione, jezeli s zachowane

nastepujgce warunki:

gdzie:

IZN -

I, <l,<l,,

I, <145-1,,

prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych,

obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodoéw
uwzgledniajgca wspdiczynnik zmniejszajacy k. dla wigzek ztozonych
wiecej niz z jednego przewodu wielozytowego:

Iz = IZN 'kc'
znamionowa obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata kabli i przewodow
zgodna z PN-IEC 60364-5-523:2001,

prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych okreslony zaleznoscia:

lL,=1 -1,

prad probierczy gérny:
- dla wktadek bezpiecznikowych gG o Iy=6+16A, =1,9,
- dla wktadek bezpiecznikowych gG o 1y=20+630A, 1;=1,6,

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2 pt.: , Tabela doboru kabli i przewodow”.

Aby sprawdzi¢ poprawny dobér kabla ze wzgledu na obcigzenie dtugotrwate, nalezy

sprawdzi¢ warunek:

Tym samym spetnienie warunku /; </, </, oznacza, ze kabel lub przewdd jest

poprawnie dobrany ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwata.

a pierwszg rozdzielng obiektowa
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Tabela 2 ,Tabela doboru kabli i przewodow”.
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1.L10.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

W sieci IT 500V ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez uziemienie ochronne, pofaczenia
wyréwnawecze i przez poprzez zastosowanie urzadzen, w ktorych czesci czynne sg fabrycznie pokryte
izolacjg lub urzadzen, w ktérych czesci czynne umieszczone sg wewngatrz obudéw zapewniajgcych

ochrone, co najmniej IP2X.

Rozdzielnica R5-MW-500V GUIDO oraz zasilane z niej nowoprojektowane szafy SZ-W-1 i SZ-W-2,
zostang objete dziataniem istniejgcego centralno - blokujgcego zabezpieczenia uptywowe typu RRgx-
AO5 - zabezpieczenia kontrolujgcego stan izolacji w sposéb ciggly izapewniajgcych sygnalizacje

w przypadku wykrycia pierwszego doziemienia.

W sieci TN 230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie urzgdzen, w ktérych czesci
czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzadzen, w ktérych czesci czynne umieszczone sg wewnatrz
obuddw zapewniajgcych ochrone, co najmniej IP2X. Ochrone przy uszkodzeniu zapewniono poprzez
"samoczynne wytaczenie zasilania". Wytgczenie obwoddéw koncowych 230V nastgpi w czasie nie

wiekszym niz 0,4s.

Ochrona w obwodach napiecia statego 24VDC zostata zrealizowana przez zastosowanie bardzo

niskiego napiecia bezpiecznego PELV.

1.10.12. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe

Zastosowanie potgczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych
dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi

czesciami przewodzgcymi.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne, takie jak:

— czesci przewodzace dostepne,
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— czesci przewodzgce obce,
— przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i wypustéow
oswietleniowych,

— metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie pofaczenia i przytgczenia przewodéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy
taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci faczonych przewodow,

a takze srodowiska, w ktérym potaczenie to ma pracowac.

Szyny uziemiajgce w nowo projektowanych szafach SZ-W-1, SZ-W-2 i SS-W potaczy¢ z gtéwnym
uziemieniem budynku poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm wzdtuz trasy drabiny kablowej.

Bednarke nalezy pomalowac w ochronne barwy zielono-zétte.

11.10.13. Konfiguracja sterownika PLC-W1 (PLC-W2)

L.P. Oznaczenie ilos¢ Opis modutu Nr katalogowy
1. Kaseta O 1 12-gniazdowa kaseta bazowa IC695CHS012
2. PWR 1, PWR 2 2 Zasilacz 24 VDC dla kontrolera RX3i IC695PSD140

Jednostka centralna - 5MB pamieci swobodnie konfig.
3. CPU 1 (RAM i FLASH), 1.1GHz, porty Ethernet, RS232, USB, IC695CPE305

zawiera Energy Pack
Modut komunikacyjny do sieci Ethernet, 2 x

. Mod-Eth1, Mod-Eth2 2 . | ETMO001
4 od-Et od-Et 10/100BaseT (switch) €695 00
Modut komunikacyjny, wbudowane 2 porty
. Mod-R 2 . . | MMO002
> 0d-RS komunikacyjne RS232/422/485 C695CMMO0
6. Modut 1,2 2 Karta 32 wejs¢ dwustanowych IC694MDL660
7. Modut 3,4 2 Karta 32 wyjs¢ dwustanowych IC694MDL754
8. Modut 5 1 Karta 8 wej$¢ analogowych IC695ALG608
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11.10.14. Lista kablowa

Zestawienie tras kablowych ujetych w niniejszym projekcie

L.p. Oznaczenie Trasa od Trasa do Typ kabla Dtugosc [m]
Rozdzielnia R5-
1. Wz1-w MW-500V SZAFA SZ-W-1 YKY-z0 4x70mm2 25
GUIDO sekcja B
Rozdzielnia R5-
2. Wz2-W MW-500V SZAFA SZ-W-2 YKY-zo 4x70mm?2 25
GUIDO sekcja A
3. WzZ-W1 SZAFA SZ-W W-1 YKYzo 4x35mm2 10
4. WS-W-1 SZAFA SS-W W-1 YKSY 4x1mm?2 10
5. WS4-W-1 SZAFA SS-W S4-W-1 YKSY 4x1mm?2 10
6. WZ-W2 SZAFA SZ-W W-2 YKYzo 4x35mm?2 10
7. WS-W-2 SZAFA SS-W W-2 YKSY 4x1mm?2 10
8. WS4-W-2 SZAFA SS-W S4-W-2 YKSY 4x1mm?2 10
9. WZ-P1 SZAFA SZ-W P1 YKYzo 5x2,5mm?2 10
10. WS-P1 SZAFA SS-W P1 YKSY 7x1,5mm?2 10
11. WZ-P2 SZAFA SZ-W P2 YKYzo 5x2,5mm2 10
12. WS-P2 SZAFA SS-W P2 YKSY 7x1,5mm?2 10
13. WZ-P3 SZAFA SZ-W P3 YKYzo 5x2,5mm?2 10
14. WS-P3 SZAFA SS-W P3 YKSY 7x1,5mm?2 10
15. WZ-P4 SZAFA SZ-W P4 YKYzo 5x2,5mm2 10
16. WS-P4 SZAFA SS-W P4 YKSY 7x1,5mm?2 10
17. WZ-P5 SZAFA SZ-W P5 YKYzo 5x2,5mm?2 10
18. WS-P5 SZAFA SS-W P5 YKSY 7x1,5mm?2 10
19. WZ-P6 SZAFA SZ-W P6 YKYzo 5x2,5mm2 10
20. WS-P6 SZAFA SS-W P6 YKSY 7x1,5mm?2 10
21. WZz-P7 SZAFA SZ-W P7 YKYzo 5x2,5mm2 10
22. WS-P7 SZAFA SS-W P7 YKSY 7x1,5mm?2 10
23. WZ-P8 SZAFA SZ-W P8 YKYzo 5x2,5mm?2 10
24, WS-P8 SZAFA SS-W P8 YKSY 7x1,5mm?2 10
25. WPT40 PT-1 SZAFA SS-W YKSLYekw 2x0,75mm2 10
26. WPT41 PT-2 SZAFA SS-W YKSLYekw 2x0,75mm2 10
27. WPT42 PT-3 SZAFA SS-W YKSLYekw 2x0,75mm2 10
28. WPT43 PT-4 SZAFA SS-W YKSLYekw 2x0,75mm2 10
29. WPT44 PT-5 SZAFA SS-W YKSLYekw 2x0,75mm?2 10
30. WZ-DR SZAFA SZ-W Pu-DR YKSLY 7x1,5mm?2 15
31. WS-DR Pu-DR S-DR YKSLY 3x1,5mm?2 5
32. WSSM-DR SZAFA SS-W SSM-DR YKSY 12x1mm?2 15
33. WHS5-DR SZAFA SS-W H5-DR YKYzo 3x1,5mm2 15

NIP 648 276 7239 / REGON 243106859

Bank PEKAO S.A. PLN 18 12404843 1111 0010 4853 3738

Bank PEKAO S.A. EUR 19 1240 4849 1978 0010 4853 3826




KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20

tel/fax: 32 63019 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

11.10.15. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw
l.p. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jm | llos¢ Producent Umiejscowienie
Roztacznik bezpiecznikowy wyposazony w Rozdzielnia R5-
1. kpl. wktadek topikowych 160A gG, 500VAC, FQ1, FQ2 kpl. 2 art. handlowy MW-500V
3p GUIDO
Rozdzielnia szafowa wysokos¢ 2000,
gtebokos¢ 400, szerokos¢: 800, wyposazona
w drzwi 2x400, ptyty montazowe, cokoty SZ-W-1,
2. 100mm, sciany boczne, wentylator, grzejnik, SZ-W-2 kpl. 2 art. handlowy
termostat, oswietlenie, zestaw uziemienia -
kompletna zgodna z rysunkiem 34
Rozdzielnia szafowa wysokos$¢ 2000,
gtebokos¢ 400, szerokos$¢: 800, wyposazona
w drzwi 2x400, ptyty montazowe, cokoty
3. 100mm, sciany boczne, wentylator, grzejnik, SSW kpl. 1 art. handlowy
termostat, oswietlenie, zestaw uziemienia -
kompletna zgodna z rysunkiem 35
Kompletny uktad SZR wyposazony w modut
4, komunikacyjny Need-Modbus, Typ: PA1100- SZR kpl. 1 Relpol SZ-W-1
160/160/0/0-KMO - Modbus — 500V
Roztgcznik izolacyjny SIRCO M 3p nr 2200 Qz1,
5. 3011, 125A wyposazony w dzwignie napedu Qz2, kpl. 3 Socomec sszz\\/,vvlz
bezposredniego M01 Qz3
Roztacznik bezpiecznikowy SBI wyposazony w
6. | kpl. wkiadek topikowych 10.3 x 38 6A gG, FFll--!I-'F:{-\\llvvlzl kpl. 2 Schneider SSZZVV\\II:;
500VAC, 3p
Roztacznik bezpiecznikowy wyposazony w
kpl. wk’rade.k toplkowych. 1OQA gG, SOOYAC, F1-W-1, Sz,
7. 3p wyposazony w sygnalizacje zatgczenia F1-W-2 kpl. 2 art. handlowy S7-W-2
roztacznika oraz przepalenia w kfadek
topikowych.
Stycznik typ: LC1-D65, 500V, 37kW, napiecie K1IM-W-1, .
8. | Jasilania 230VAC kimw-2 | S| 2 Schneider
9. Przektadniki pragdowe 75/5 Ei:vwvjj szt. 2 ABB
Cyfrowy zespot zabezpieczen E2-W-1
10. | Typ: MiCOM P211C F2-W-2' kpl. 2 art. handlowy
Zasilanie: 230V AC
F1S-W-1,
11. | Wytacznik nadpradowy S302, 2p, B6A F2S-W-2,Q1S- | kpl. | 11 art. handlowy
P1..P8, Q1S-DR
Kaseta sterownicza z przyciskiem z guzikiem
. , . S4-W-1, .
12. | grzybkowym bezpieczeristwa i torem SA-W-2 kpl. 2 | Pokdj lub art. handlowy
sygnalizacyjnym IP54 Typ: 426-1/B-11 !
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KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20
tel/fax: 32 63019 21
e-mail: biuro@kgconstruction.pl

Zestawienie materiatéw
l.p. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jm | llos¢ Producent Umiejscowienie
KB1-W-1,
13. | Przekainik bezpieczenstwa , zasilanie 230V KB1-W-2, kpl. 3 art. handlowy
KB1-DR,
Przycisk ptaski z samopowrotem: korpus ZB4-
14. | BZ101, naped przycisku kryty ZB4-BA3 (zielony) S2 szt. 2 Schneider
1xNO
Przycisk ptaski z samopowrotem: korpus ZB4-
15. | BZ102, naped przycisku kryty ZB4-BA4 (czerwony) S3 szt. 2 Schneider
IxNC
Przetacznik 2 potozeniowy stabilny: korpus
16. | ZB4-BZ105 + naped ZB4-BD2 czarny 1xNO + S1 szt. 1 Schneider
IxNC
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED XB4- .
17. BVM3 (zielony) 230VAC H1-W-1 (W-2), szt. 2 Schneider
L . H2-W-1 (W-2),
Wskaznik $wietlny z wbudowang diodg LED XB4- .
H4-P1...P8
18. | Buma (czerwony) 230vAC oo s 1 Schneider
H4-DR
f e . H3-W-1 (W-2),
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED XB4- .
H3-P1...P8, .
19. | BUM6 (niebieski) 230VAC szt. | 11 Schneider
H3-DR
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED XB4- H1-P1...P8, .
20. | ByM1 (bialy) 230VAC H1-DR szt. | 9 Schneider
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED XB4- H2-P1...P8, .
21. | gyms (6tty) 230VAC H2-DR szt. | 9 Schneider
Stycznik modutowy SM400 (4126) 16A 230V K1M-P1...P8,
22. | NO+NC: napiecie zasilania 230VAC wyposazony w K2M-P1...P8, szt. 18 Legrand
styki pomocnicze SM400 (4185) NO+NC K1M, K2M-DR
Roztacznik bezpiecznikowy SBI wyposazony w 1-P1...P8, .
23. a " 4 P y Q kpl. 9 Schneider
kpl. wktadek topikowych 6A gG, 230VAC, 1p Q1-DR
Przycisk ptaski z samopowrotem: korpus ZB4- $2-P1..P8
24. | Bz101, naped przycisku kryty ZB4-BA3 (zielony) o kpl. 9 Schneider
S2-DR
1xNO
Przycisk ptaski z samopowrotem: korpus ZB4- $1-P1..P8
25. | Bz101, naped przycisku kryty ZB4-BA2 (czarny) o kpl. 9 Schneider
1 S1-DR
xNO
Przycisk ptaski z samopowrotem: korpus ZB4- $3-P1..P8
26. | BZ102, naped przycisku kryty ZB4-BA4 (czerwony) o kpl. 9 Schneider
S3-DR
1xNC
Przekaznik interfejsowy Typ: PIR6W-1P-
27. 230VAC/DC P... szt. | 115 Relpol
28. | Przekaznik interfejsowy Typ: PIR6W-1P-24VDC P... szt. 80 Relpol
Dtoniowy przyciski bezpieczenstwa, Odryglowanie
29. | przez obrét, z zapadkowym zadziataniem i blokada S4-DR kpl. 1 Schneider
Typ: XB4-BS8445 (ZB4-BZ105 + ZB4-BS844) NO+NZ
Sygnalizator dZzwiekowo swietlny
30. Zasilanie 230V, zewnetrzny H>-DR kpl. 1 AUER
Skrzynka taczeniowa typ: Mi 80201; o wymiarach
31. 300x300x170 IP65 wyposazona w dtawik AKM25, SSM-DR kpl. 1 Hensel
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KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20

tel/fax: 32 63019 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

Zestawienie materiatéw
l.p. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jm | llos¢ Producent Umiejscowienie
Transformator separacyjny ET10-4,0kVA; TR-WA
32. |500//230V; T40B; IP23 (typ obudowy: LG1- TR-WZI kpl. 2 Elhand
23-250S)
- . QO0-W1,
33. | Roztgcznik izolacyjny Typ: FR 302 100A QO-W2 kpl. 2 art. handlowy
34. | Wytacznik nadpradowy S301, 1p, B6A 83 gj: 82: 8;\\%; kpl. 8 art. handlowy
. Q5-w1
35. | Wytacznik nadpradowy S301, 1p, C2A Q5-W2 kpl. 2 art. handlowy
. Q8-Ww1
36. | Wytacznik nadpradowy S302, 2p, C2A Q8-W2 kpl. 2 art. handlowy
37. | Wytacznik nadpradowy $302, 2p, B10A Q1o kpl. 1 art. handlowy
Zasilacz sieciowy DRP-240-24
38. 23OVAC/24VDC7240W, oA 751, 752 kpl. | 2 Mean Well
39. g/l;;l;ézasnama redundantnego typ: DR- 7R kpl. 1 Mean Well
Ogranicznik przepieé, ochrona doktadna T
40. Illg(klasa D) tsp: \E)F§4—AC/DC P Fpa szt. | 1 OBO
Ztaczka bezpiecznikowa UK 5-HESILED 24 ze
41. |wskaznikiem swietlnym, wyposazona w kpl. Ql1-Q37 szt. 28 Phoenix Contact
bezpiecznikéw 0,5A, 1A, 2A 5x20
Amperomierz dla przektadnikdw pradowych Al1-W1,
42. (SA;DZ zakresem ds 75A, montaz tr;t?licow»; A1-W2, szt. 2 art. handlowy
Switch Ethernetowy 7xRJ45 (10/100 Base-TX)
43. |+ 3xRJ45/SFP (100 Base-X) , zarzadzalny SW-W szt. 1 art. handlowy
(WEB), RapidSuperRing Typ: JET-NET-4010
44, | Ztaczka gwintowa do przewodow 2,5mm?2 - szt. | 100 art. handlowy
Kréciec montazowy - Rurka impulsowa, dt. Aplisens lub art
45. | 150 mm, Pmax: 10MPa, do wspawania, KRM szt. 4 handlowy ’
kréciec M20x1,5
Zawoér manometryczny, Pmax.: 10MPa, Nr Aplisens lub art.
46. kat.: Zawér MO e M szt. 4 ° handlowy
47. | Nypel M20x1,5 / M20x1,5 NP szt. 4 art. handlowy
Ztaczka redukcyjna M20x1,5 pod rurke Aplisens lub art.
48. @6mm typ: Red@6-M ZR szt. 4 handlowy
Komputer w obudowie Tower, procesor i3,
RAM 4GB, 500GB HDD, wbudowana karta
49, | graficzna, Kpl. 1 art. handlowy dyspozytornia
system operacyjny Windows 7 Professional
32-Bit PL + mysz + klawiatura
50. | Monitor DELL P2414H 24" Kpl. 1 DELL dyspozytornia
System wizualizacji Asix.Evo wersja 8, Serwer
51. |operatorski, limit: 512 zmiennych (Symbol: Kpl. 1 ASCOM dyspozytornia
Asix-WACS)
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KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.

VTN
5/5\\;* 41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
t tel: +48 3263019 20
K@ constructio rpa i

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

Zestawienie materiatéw
l.p. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jm | llos¢ Producent Umiejscowienie
Portal/Serwer WWW z 1 jednoczesnym
52. | klientem webowym w wersji petnej (Symbol: Kpl. 1 ASCOM dyspozytornia
@Asix4Internet)
Jednostka centralna - 5SMB pamieci
swobodnie konfig. (RAM i FLASH), 1.1GHz,
CPU t. 2 GEF SS-W
53. porty Ethernet, RS232, USB, zawiera Energy 3 anuc
Pack Typ: IC695CPE305
Zasilacz 24 VDC dla kontrolera RX3i Typ:
PWR . SS-W
54. IC695PSD140 szt 4 GE Fanuc
12-gniazdowa kaseta bazowa Typ:
; . SS-W
55. IC695CHS012 szt 2 GE Fanuc
Modut komunikacyjny do sieci Ethernet, 2 x
MOD-ETH . SS-W
56. | 10/100BaseT (switch) Typ: IC69SETMOO1 szt | 4 GE Fanuc
32-punktowy modut wejs¢ dyskretnych, 24
57. | VDC, logika dodatnia/ujemna Typ: MOD-1, 2 szt. 4 GE Fanuc SS-W
1IC694MDL660
32-punktowy modut wyjs¢ dyskretnych, 24
53, VDC, 0.75 A,. Iogl.ka dod.at.nla., zabezpieczenie MOD-3, 4 ot 4 GE Fanuc S
przed zwarciem i przecigzeniem Typ:
1C694MDL754
8 wej. analogowych, prgdowo/napieciowy,
59. | rozbudowana diagnostyka, rozdz. 16 bitéw szt. 2 GE Fanuc SS-W
Typ: IC695ALG608
Terminal przytgczeniowy ze ztgczami
60. srubowyml.typu b.ox, przestrzen na i ot 3 GE Fanuc SSW
okablowanie powiekszona o 13mm Typ:
1C694TBB132
Modut SFP, Single mode 100Mbps 30KM
61. |Fiber Transceiver, -10~70c, ztgcze LC Typ: JET- - szt. 2 GE Fanuc SS-W
SFP-100SM30
Modut komunikacyjny IC695CMMO002,
62. | wbudowane 2 porty komunikacyjne MOD-RS szt. 2 GE Fanuc SS-W
RS232/422/485
Drabinka kablowa szerokos¢ 200mm
63. | yp: DKP200HS0 ; mb | 20 BAKS
Drabinka kablowa szeroko$¢ 100mm
64. Typ: DKP10OHS0 - mb 20 BAKS
Korytko kablowe szerokos¢ 50x42
. b 20 BAKS
65 Typ: KPJ50H42 + pokrywa korytka m
66. | Korytko grzebieniowe szeroko$¢ 50mm - mb 10 art. handlowy
67. | Ramka do mocowania etykiet ZBZ-32 - Szt. 68 Schneider
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e
XL
e

11.10.16. Lista we/wy do sterownikéw PLC-W1, PLC-W2

Sterownik PLC-W1 KASETA 0
| slot: 7 8 9 10 | 1 [ 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06
L.P. OPIS WE | Wy - DOx32 | DOx32 | Alx16 R
1 Sygnalizacja wyboru sterowania zdalnego DI CH1
2 Sygnalizacja wyboru sterowania lokalnego DI CH2
3 ZAtACZ wentylator DI CH3
4 WYLACZ wentylator DI CH4
5 Sygnalizacja awaryjnego wyfgczenia DI CH5
6 F-' Sygnalizacja gotowosci roztgcznika DI CH6
7 3 Sygnalizacja przepalenia wktadki bezpiecznikowej DI CH7
8 o Sygnalizacja pracy napedu DI CH8
9 E Sygnalizacja przekroczenia temperatury tozysk DI CH9
10 s Sygnalizacja przekroczenia temperatury uzwojer silnika DI CH10
11 t rezerwa DI CH11
12 E ZALACZ / WYLACZ naped DO CH1
13 ; Sygnalizacja pracy napedu DO CH2
14 Sygnalizacja gotowosci napedu DO CH3
15 Sygnalizacja awarii napedu DO CH4
16 rezerwa DO CH5
17 Sygnalizacja pracy napedu na dyspozytorni MGW DO CHé6
18 rezerwa DO CH7
19 Zamknij klape DI CH12
20 Otwoérz klape DI CH13
21 STOP DI CH14
22 Zamykanie klapy DI CH15
23 Otwieranie klapy DI CH16
24 Sygnalizacja zamkniecia klapy DI CH17
25 -l Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH18
26 o Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH19
27 E Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH20
28 5 rezerwa DI CH21
29 x Zamknij klape DO CH8
30 Otworz klape DO CH9
31 Sygnalizacja pracy klapy DO CH10
32 Sygnalizacja zamknigcia klapy DO CH11
33 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH12
34 Sygnalizacja awarii klapy DO CH13
35 rezerwa DO CH14
36 Zamknij klape DI CH22
37 o~ Otworz klape DI CH23
38 o STOP DI CH24
39 E Zamykanie klapy DI CH25
40 S Otwieranie klapy DI CH26
41 x Sygnalizacja zamkniecia klapy DI CH27
42 Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH28
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41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20

tel/fax: 32 63019 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

K constr
=

e
XL
e

Sterownik PLC-W1 KASETA 0
slot : 7 8 9 10 11 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06
L.P. OPIS WE | Wy - DOx32 | DOx32 | Alx16 R
43 Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH29
44 Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH30
45 rezerwa DI CH31
46 Zamknij klape DO CH15
47 Otwoérz klape DO CH16
48 Sygnalizacja pracy klapy DO CH17
49 Sygnalizacja zamkniecia klapy DO CH18
50 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH19
51 Sygnalizacja awarii klapy DO CH20
52 rezerwa DO CH21
53 Zamknij klape DI CH1
54 Otwoérz klape DI CH2
55 STOP DI CH3
56 Zamykanie klapy DI CH4
57 Otwieranie klapy DI CH5
58 Sygnalizacja zamknigcia klapy DI CH6
59 ™M Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH7
60 o Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH8
61 E Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH9
62 5 rezerwa DI CH10
63 x Zamknij klape DO CH22
64 Otworz klape DO CH23
65 Sygnalizacja pracy klapy DO CH24
66 Sygnalizacja zamknigcia klapy DO CH25
67 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH26
68 Sygnalizacja awarii klapy DO CH27
69 rezerwa DO CH28
70 Zamknij klape DI CH11
71 Otworz klape DI CH12
72 STOP DI CH13
73 Zamykanie klapy DI CH14
74 Otwieranie klapy DI CH15
75 Sygnalizacja zamkniecia klapy DI CH16
76 < Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH17
77 o Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH18
78 E Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH19
79 S rezerwa DI CH20
8o | ¥ Zamknij Klape DO CH1
81 Otworz klape DO CH2
82 Sygnalizacja pracy klapy DO CH3
83 Sygnalizacja zamkniecia klapy DO CH4
84 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH5
85 Sygnalizacja awarii klapy DO CH6
86 rezerwa DO CH7
103 Pomiar cie$nina statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwa wentylatora W-1. Al CH1
104 Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg wentylatora W-1. Al CH2
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KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20
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Sterownik PLC-W1 KASETA 0
slot : 7 8 9 10 11 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06
L.P. OPIS WE | Wy - DOx32 | DOx32 | Alx16 R
105 Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym przed zasuwg wentylatora W-2. Al CH3
106 Pomiar ciesnina statycznego w kanale wentylacyjnym za zasuwg wentylatora W-2. Al CH4
107 Pomiar cie$nina statycznego w przekroju szybu wydechowego ponizej kanatu wentylacyjnego. Al CH5
108 Awaria zasilacza 24VDC - ZS1 DI CH21
Zajetych 31 21 28 7 5 0
Rozmiar karty 32 32 32 32 16
Rezerwa 1 11 4 25 11
Sterownik PLC-W2 KASETA 0
slot : 7 8 9 10 11 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06
LP. OPIS WE | wy ! OX | PoX | mxis | R
1 Sygnalizacja wyboru sterowania zdalnego DI CH1
2 Sygnalizacja wyboru sterowania lokalnego DI CH2
3 ZAtACZ wentylator DI CH3
4 WYLACZ wentylator DI CH4
5 Sygnalizacja awaryjnego wytaczenia DI CH5
6 hnl Sygnalizacja gotowosci roztacznika DI CH6
7 ; Sygnalizacja przepalenia wktadki bezpiecznikowej DI CH7
8 o Sygnalizacja pracy napedu DI CH8
9 E Sygnalizacja przekroczenia temperatury tozysk DI CH9
10 5 Sygnalizacja przekroczenia temperatury uzwojer silnika DI CH10
11 t rezerwa DI CH11
12 E ZALACZ / WYLACZ naped DO CH1
13 g Sygnalizacja pracy napedu DO CH2
14 Sygnalizacja gotowosci napedu DO CH3
15 Sygnalizacja awarii napedu DO CH4
16 rezerwa) DO CH5
17 Sygnalizacja pracy napedu na dyspozytorni MGW DO CHé6
18 rezerwa DO CH7
19 Zamknij klape DI CH12
20 Otworz klape DI CH13
21 STOP DI CH14
22 Zamykanie klapy DI CH15
23 2 Otwieranie klapy DI CH16
24 <L Sygnalizacja zamknigcia klapy DI CH17
25 % Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH18
26 > Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH19
27 Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH20
28 rezerwa DI CH21
29 Zamknij klape DO CH8
30 Otworz klape DO CH9
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Sterownik PLC-W2 KASETA 0
slot : 7 8 9 10 11 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06

LIP OPIS WE | wy ! D;)ZX D;)ZX Alx16 | R

31 Sygnalizacja pracy klapy DO CH10

32 Sygnalizacja zamkniecia klapy DO CH11

33 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH12

34 Sygnalizacja awarii klapy DO CH13

35 rezerwa DO CH14

36 Zamknij klape DI CH22

37 Otworz klape DI CH23

38 STOP DI CH24

39 Zamykanie klapy DI CH25

40 Otwieranie klapy DI CH26

41 Sygnalizacja zamkniecia klapy DI CH27

42 [Te) Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH28

43 o Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH29

44 E Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH30

45 5 rezerwa DI CH31

46 x Zamknij klape DO CH15

47 Otwoérz klape DO CH16

48 Sygnalizacja pracy klapy DO CH17

49 Sygnalizacja zamknigcia klapy DO CH18

50 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH19

51 Sygnalizacja awarii klapy DO CH20

52 rezerwa DO CH21

53 Zamknij klape DI CH1

54 Otwoérz klape DI CH2

55 STOP DI CH3

56 Zamykanie klapy DI CH4

57 Otwieranie klapy DI CH5

58 Sygnalizacja zamkniecia klapy DI CH6

59 ~N Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH7

60 o Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH8

61 E Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH9

62 S rezerwa DI CH10

63 x Zamknij klape DO CH22

64 Otworz klape DO CH23

65 Sygnalizacja pracy klapy DO CH24

66 Sygnalizacja zamkniecia klapy DO CH25

67 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH26

68 Sygnalizacja awarii klapy DO CH27

69 rezerwa DO CH28

70 Zamknij klape DI CH11

71 0 Otworz klape DI CH12

72 o STOP DI CH13

73 E Zamykanie klapy DI CH14

74 S Otwieranie klapy DI CH15

75 x Sygnalizacja zamknigcia klapy DI CH16

76 Sygnalizacja otwarcia klapy DI CH17
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Sterownik PLC-W2 KASETA 0
slot : 7 8 9 10 11 12
MoD MoD MoD MoD MOD MOD
01 02 03 04 05 06
LP. OPIS WE | wy ! x| %o ! R
77 Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - zamykanie DI CH18
78 Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia momentowego - otwieranie DI CH19
79 rezerwa DI CH20
80 Zamknij klape DO CH1
81 Otwérz klape DO CH2
82 Sygnalizacja pracy klapy DO CH3
83 Sygnalizacja zamkniecia klapy DO CH4
84 Sygnalizacja otwarcia klapy DO CH5
85 Sygnalizacja awarii klapy DO CH6
86 rezerwa DO CH7
87 Zamknij wrota CH21
88 Otworz wrota CH22
89 STOP CH23
90 -— Sygnalizacja awaryjnego wyfaczenia CH24
91 E Sygnalizacja otwarcia wrét CH25
96 g Zamykanie/otwieranie drzwi CH8
97 [ Start/stop drzwi CH9
98 Sygnalizacja pracy napedu CH10
99 Sygnalizacja otwarcia drzwi CH11
100 Sygnalizacja $wietlna otwierania drzwi CH12
101 Awaria zasilacza 24VDC - ZS2 DI CH21
102
103
104
Zajetych 31 26 28 12 0
Rozmiar karty 32 32 32 32 16
Rezerwa 1 6 4 20 16
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11.11. Technologia wymiany

Przed przystgpieniem do robét budowlano — montazowych nalezy opracowaé projekt technologii
i organizacji budowy, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzi¢ Plan BIOZ.
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Prawa budowlanego,

pod kierownictwem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

11.11.1. Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt montazowych nalezy:

sprawdzié stan techniczny sprzetu montazowego i pomocniczego,

zapoznac pracownikdw z niniejszg dokumentacjg,

— przeszkoli¢ i zapoznac pracownikédw z przepisami i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy,
planem bioz, projektem technologii i organizacji budowy, z rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych,

— pracownikéw zatrudnionych przy robotach montazowych, wyposazyé w wymagane narzedzia do
montazu, odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej.

Urzadzenia pomocnicze do montazu powinny posiadac atesty.
Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych stosowanych do montazu powinien by¢ codziennie
sprawdzany przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien.

Z uwagi na warunek Inwestora, ze wykonanie zmian w ukfadzie ma by¢ przeprowadzane w mozliwie
najkrotszym czasie, przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé wszelkie niezbedne urzadzenia,

kanaty, ksztattki, i inne elementy uktadéw i zgromadzi¢ je w poblizu budynku.

Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementéw
i pomiary weryfikacyjne. Elementy oznaczone na rysunkach * i w wykazie materiatdw, dopasowac

podczas montazu.
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11.11.2. Zabezpieczenie rejonu roboét i miejsca sktadowania materiatow
Ogrodzenie powinno zapewnia¢ warunek zabezpieczenia przed wstepem na plac budowy oséb
nieupowaznionych oraz zabezpieczenia przed kradziezg sktadowane materiaty. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢ 1,5 — 2,4 m. Powinno ono by¢ wykonane w taki sposdb i z takiego materiatu, by nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Na ogrodzeniu umiescic tablice informacyjna.
W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielnie bramy dla ruchu pojazdéw drogowych oraz
furtki dla pieszych. Bramy w ogrodzeniu powinny otwierac sie do wewnatrz, posiadaé trwate zamkniecie
i zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem sie. Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw
o ogrodzenie jest zabronione. Sktadowanie materiatéw przy ogrodzeniu jest mozliwe w odlegtosci
minimum 0,75m.
Wytyczne sktadowania i przygotowania prefabrykatow:

— sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb
zabezpieczajagcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych,

— przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75m od
zabudowan i ogrodzenia,

— sktadowanie materiatéw i prefabrykatéw powinno uwzgledniac kolejnos¢ ich wbudowania,

— przy sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych nalezy dostosowaé sie do instrukcji
producenta w tym zakresie,

— elementy prefabrykowane powinny by¢ ustawione badZz uktadane na poziomo utozonych
legarach z drewna,

— sktadowanie i przetadowywanie elementdéw oraz ich montaz bezposrednio pod napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi — jest zabronione.

11.11.3. Wykonanie nowego otworu technologicznego

Wykonaé otwdr w $cianie pétnocnej wg rysunku 18.
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11.11.4. Demontaz istniejgcych elementéw i zabudowa nowych
Z uwagi na koniecznos¢ wykonania zmian w ukfadzie w mozliwie najkrétszym czasie, konieczne jest
kilkuetapowe wykonanie zadania.
Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementéw
i pomiary weryfikacyjne.
W pierwszej kolejnosci nalezy podfgczy¢ istniejgce lutniociggi do uktadu Il i uruchomi¢ went.2
(oznaczenia zgodnie z rysunkami).
Wykonaé¢ demontaz uktadu | - zdemontowa¢ lutniociggi tworzywowe, wentylator i ttumiki przy nim.
Nie demontowaé¢ ttumika przed wyrzutnia dachowa. Zabudowaé¢ nowe podpory ttumikéw
i wibroizolatory pod wentylator.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze kanatéw i ksztattek, mocowane do posadzki.
Wykona¢ te elementy podestu obstugi do kotwienia podpdr, do ktdrych w pdzniejszym etapie bytby
utrudniony dostep.
Zamontowac¢ wentylator wraz z potaczeniami elastycznymi oraz ttumiki. Zamontowaé pozostate
elementy uktadu. Wylot tréjnika rewers;ji (element oznaczony S1-9) tymczasowo zaslepi¢ a przepustnice
P2 i P4 ustawié¢ w pozycji zamknietej.
Wytaczy¢ wentylator 2. Podtaczy¢ istniejgcy lutniocigg biegnacy z szybu do ukfadu I. Uruchomié
wentylator 1.
Wykona¢ wymiane uktadu Il analogicznie jak uktadu I.
Podczas ustalonego z Inwestorem dnia serwisowego wykona¢ wymiane odcinka tgczgcego ukfady
z szybem.
UWAGA: Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac w poblizu dziatajacego

wentylatora i kabli elektrycznych bedacych pod napieciem.

11.11.5. Wykonanie podestu obstugi
Po wykonaniu uktaddéw | i Il przystgpi¢ do wykonania podestu obstugi:
1. Do budynku wprowadzi¢ elementy "podest 1" i "podest 2". Po rozmieszeniu kotwié¢ kotwami
M12x120.
2. Rurocigg wentylacji $1200 instalowaé po zamontowaniu elementu "podest 2".

3. Skrecac elementy "kratownica" oraz "belka".
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4. Skrecac¢ do konstrukcji gtéwnej: drabiny oraz porecze.

5. Instalowac¢ kraty pomostowe wykorzystujgc typowe uchwyty do krat.

Oznaczenia wg rysunku 15.

Przed przystgpieniem do wykonania podestu zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementéw

i pomiary weryfikacyjne.

1.11.6. Wykonanie konstrukcji wsporczej wciggnika i kanatéw rewersji
Po wykonaniu podestu obstugi przystgpi¢ do wykonania konstrukcji wsporczej, przez skrecanie.

Wykona¢ kotwienie do posadzki. Konstrukcje wykonaé¢ wg rysunku 16.

1.11.7. Wykonanie kanatéw rewersji
Po wykonaniu konstrukcji wsporczych nalezy zamontowac ksztattki ciggu rewersji poczynajgc od trdjnika
taczacego oba uktady (za wyjatkiem kolana oznaczonego R-9). W trakcie przerwy technologicznej
zdemontowac zaslepienie wylotu trdjnika oznaczonego S1-4 i zamontowaé ostatnie kolano

wentylacyjne.

1.11.8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej - wg normy PN-71/H-97053.
Zabezpieczenie wykonaé¢ wg zatgczonej karty. Kanaty wentylacyjne z blachy stalowe] zabezpieczy¢
antykorozyjnie od wewnatrz i z zewnatrz, przed przystagpieniem do montazu. Po zakoficzeniu montazu,

optycznie zweryfikowac stan powtoki, ewentualne ubytki — uzupetnic.

1.11.9. Roboty elektryczne

Przed przystgpieniem do prac elektrycznych nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowaé istniejgcy uktad
zasilania jednego z wentylatoréw. Nastepnie nalezy zabudowa¢ fragment nowego pomostu na ktoéry
nalezy przenie$¢ zdemontowany uktad zasilania. Nastepnie powtdrzyé czynnosci dla uktadu zasilania
drugiego wentylatora. W dalszej kolejnosci przystgpi¢ do budowy zaprojektowanego uktadu zasilania.

Roboty elektryczne nalezy zaczg¢ od postawienia szaf na zabudowanych podestach. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami. W szczegdlnosci nalezy
zachowa¢ obecnie pracujgcy uktad zasilania, a po wykonaniu nowego, przeprowadzeniu préb

i pomiaréw mozna zdemontowac obecnie eksploatowany system zasilania.
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11.11.10. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu préb szczelnosci zewnetrzne powierzchnie kanatéw i ksztattek obtozy¢ materiatem
izolacyjnym. Do wykonania zastosowaé materiaty z wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,035W/mK i grubosci 40mm. Wetna mineralna charakteryzuje sie dobrymi wtasciwosciami
ttumienia hatasu. Z uwagi na ryzyko kondensacji pary wodnej pomiedzy $ciang kanatu a izolacjg,
zastosowac materiat z powtoka ze zbrojonej folii aluminiowej.

Prace montazowe powinny byé wykonywane w temperaturze od 5-35°C. Powierzchnie przewodow
powinny by¢ czyste, suche i odttuszczone w miejscach klejenia mat. Izolacje utozy¢ tak, aby szczelnie
przylegata do powierzchni przewoddéw, ale unika¢ nadmiernego jej Scisniecia. Zabezpieczy¢ réowniez
potaczenia kanatow.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przyktadowa instrukcja montazu izolacji

w zatgczeniu.

1.11.11. Uporzadkowanie rejonu robét
Po zakonczeniu prac montazowych uporzgdkowaé pomieszczenie wentylatorowni oraz teren wokot

budynku.

11.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

11.13. Wymagania dotyczace BHP

Przy wykonywaniu tych robét, nalezy kierowac sie :

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02 2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.8.2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazaniem na hatas lub drgania mechaniczne
(Dz. U. nr 157 poz.1318),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

ze zmianami — tekst jednolity ( Dz. U. nr 169 z 2003 r poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.
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11.14. Uwagi korncowe

Wszystkie roboty budowlano — montazowe - prowadzone, nalezy je wykonywaé pod fachowym
nadzorem zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

opracowanymi przez zespot pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy; Warszawa 2007r.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji, znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery
katalogowe, stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw, a nie s3
wskazaniem na producenta.

Dopuszcza sie uzycie do realizacji przedmiotu zamodwienia produktéw réwnowaznych,
w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji i walorow uzytkowych.

Przyjmowane rozwigzania réwnowazne nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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Il. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO INWESTYCII
Inwestycja: »System rewersji wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO”
OBIEKT: Budynek Nadszybia Szybu ,,GUIDO” ze stacjg wentylatoréw Zabrze 3-go Maja 91
(dziatka nr 1892/71)
PROJEKTANT IMIE NAZWISKO PODPIS
specjalnosc¢
budowlana mgr inz. Jan MATCZYK
41-200 Sosnowiec
ul. Matejki 51/84
Maj 2015r.
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111.1. Spis zawartosci

Przedmiot i podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

S S

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awariiiinnych zagrozen

111.2. Przedmiot i podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— umowa zawarta pomiedzy:
— Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, a
— KG Construction Sp. z 0.0. ul.Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
— ogledziny obiektu i inwentaryzacja budowlana przeprowadzona na potrzeby projektu,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzgdzenia, w tym:
- Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994r — Tekst jednolity (Dz.U.2010.243.1623)
z pAzniejszymi zmianami.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r (Dz. U.

2003.80. 717).
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- Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. 75. 690), z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003. 47. 401).

- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003; Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych.

111.3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (J.t.Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, Dz.U. z 2001
r. Nr 129, poz.1439 i Dz.U. z 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 718) Kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.

111.4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres inwestycji obejmuje specjalnosci:
— mechaniczng,
— elektryczng
— budowlang,

Kolejnosc¢ realizacji robot:

— czynnosci przygotowawcze,

NIP 648 276 7239 / REGON 243106859 45
Bank PEKAO S.A. PLN 18 12404843 1111 0010 4853 3738
Bank PEKAO S.A. EUR 19 1240 4849 1978 0010 4853 3826



KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 3263019 20

tel/fax: 32 63019 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

— zabezpieczenie rejonu robdt,

— wykonanie nowego otworu technologicznego,

— demontaz istniejgcych elementdéw i zabudowa nowych,

— wykonanie podestu obstugi,

— wykonanie konstrukcji wsporczej wciggnika i kanatéw rewers;ji,
— wykonanie nowych kanatow rewers;ji,

— zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

— roboty elektryczne,

— roboty wykonczeniowe,

— uporzadkowanie rejonu robdt.

111.5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wszystkie prace bedg prowadzone wewnatrz istniejgcego obiektu — w pomieszczeniu wentylatorowni.

111.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie obiektu znajduje sie droga dojazdowa.

111.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewiduje sie, iz najwieksze ewentualne zagrozenia mogg wystgpic¢ podczas nastepujacych prac:

— roboty montazowe - zagrozenie uderzeniem i przygnieceniem pracownika przez
niekontrolowane ruchy montowanych elementow,

— zagrozenie przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego — przy uzyciu narzedzi
elektrycznych i pneumatycznych,

— zagrozenie porazeniem — przy pracach wykonywanych w poblizu kabli elektrycznych,

— praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem z rusztowania,

— roboty rozbiérkowe — zagrozenie niekontrolowanym upadkiem demontowanego elementu
konstrukcji,

— roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie, podczas pracy jednego z dwdch ciggdw uktadu.
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111.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, a takze
na ktérych wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymieniona instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

Kierownik budowy (kierownik robét) oraz Majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.
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111.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Inicjujac stanowisko pracy nalezy udzielié pracownikowi przed przystgpieniem do pracy instruktazu
stanowiskowego, ktéry winien zapoznaé pracownika z:

— zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniem,

— metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Wskazane jest przeprowadzenie egzaminu sprawdzajgcego znajomos¢ przepisow.

Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno by¢ kazdorazowo udokumentowane
wpisem do Dziennika budowy.

Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien przejs¢ badania lekarskie przeprowadzone przez
lekarza medycyny pracy, potwierdzajgce zdolnos$é pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju
(z uwzglednieniem prac na wysokosci).

Podstawy prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r.w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 63 poz. 285);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowia nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych dla celéw przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. nr 69 poz. 332).

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku z sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie MPiIPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano — montazowych nalezy opracowad projekt technologii

i organizacji budowy, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzic¢ Plan BIOZ.
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