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I. SPIS RYSUNKOW

LP | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1. PLAN SYTUACYINY PB-01
2. RZUT BUDYNKU - stan projektowany PB-02
3. PRZEKROJ A-A i C-C - stan projektowany PB-03
4, PRZEKROJ B-B i D-D - stan projektowany PB-04
5. ELEWACJA POLNOCNA - stan projektowany PB-05
6. PODEST ROBOCZY PB-06
7. KONSTRUKCJA WSPORCZA PB-07
8. KONSTRUKCJE WSPORCZE KANALOW PB-08
9. Podpora | PB-09
10. |Podporall PB-10
11. |Podporalll PB-11
12. |PodporalV PB-12
13. |PodporaV PB-13
14. | PODPORA TLUMIKA PB-14
15. | DRZWI TECHNOLOGICZNE PB-15
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. OSWIADCZENIE

projektantéw oraz oséb sprawdzajacych projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 1243 p0z.1623

tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowalny pt.:
Roboty budowalne zwigzane z modernizacjg stacji wentylatora giéwnego przy szybie GUIDO

wykonany w czerwcu 2015 r. dla:

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

w przedstawionym zakresie zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jan MATCZYK mgr inz. Krystyna DUDEK-BANOT
specjalno$é budowlana specjalno$é budowlana
uprawnienia budowlane nr 61 /94 uprawnienia budowlane nr 426 / 81
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lll. OPIS TECHNICZNY

11l.1. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest:
1. Umowa zawarta pomiedzy:
— Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, a
— KG Construction Sp. z 0.0. ul.Pawliczka 25, 41-800 Zabrze.

2. Materiaty przetargowe.

3. Ekspertyza dotyczaca systemdéw przewietrzania i zabezpieczen przeciwpozarowych dla
poziomoéw 170 i 320 Kopalni ,GUIDO”.

4. Projekt budowlany budynku nadszybia szybu , GUIDO” ze stacja wentylatoréw KDWK ,M-300
w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu — cz. budowlana.

5. Projekt budowlany budynku nadszybia szybu ,GUIDO” ze stacjg wentylatorow KDWK ,,M-300
w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu — cz. wentylacyjna.

6. Dokumentacja techniczna rozgateznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi w stacji wentylatoréw
gtéwnych przy szybie ,,GUIDO”.

7. Karta zmian nr 1 do dokumentacji podstawowe]j stacji wentylatorow gtéwnych przy szybie
,GUIDO”.

8. Uzgodnienia branzowe z przedstawicielami Inwestora.

9. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

10. Dane zebrane w trybie roboczym.

11. Uzgodnienia miedzybranzowe.

12. Zatozenia projektowe opracowane przez KG Construction Sp. z o.o.

13. Protokot ZOP1/15/2015 z posiedzenia Zespotu Opiniowania Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych.
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14. Aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzadzenia, w tym:

Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994r — Tekst jednolity (Dz.U.2010.243.1623)
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r (Dz. U.
2003.80. 717).

Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. 75. 690), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003. 47. 401).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003; Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 po0z.1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych.
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111.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obiekt techniczny zlokalizowany jest w Zabrzu przy ulicy 3-go Maja. Dziatka zabudowana istniejgcym,

jednokondygnacyjnym, tréjnawowym budynkiem. Powierzchnia dziatki wynosi 573m?2.

111.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

111.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw nie ulegnie zmianie. Nie zmieniajg sie parametry
techniczne, w tym kubatura zewnetrzna, powierzchnia zabudowy, zestawienie powierzchni, wysokos$c
i dtugos¢ obiektu. Zakres zadania realizowany bedzie w jednej z czesci — w pomieszczeniu
wentylatorowni. Obiekt nie jest miejscem statej pracy, czas przebywania wynosi do 1 godziny na zmiane.

Powierzchnia uzytkowa budynku 145,8 m? w tym wentylatorownia 48,0 m2.

111.5. Uktad konstrukcyjny

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu uktadu rewersji, wymianie lutniociggdw na kanaty
z blachy stalowej, wykonaniu podpdr wsporczych stalowych pod kanaty, wymianie konstrukcji wsporczej
weciggnika, wykonaniu podestu pod szafy elektryczne oraz wykonaniu nowego otworu technologicznego.

Projektowane zadanie nie zmienia uktadu konstrukcyjnego obiektu.

Konstrukcja istniejgcego budynku sktada sie z nastepujgcych elementow:

— fundamenty — zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy konstrukcji,

— ptyta podposadzkowa — betonowa, zbrojona,

— szkielet stalowy — gtéwna konstrukcja wykonana z dwuteownikéw szerokostopowych
HEB180mm, elementy wsporcze dachu — dwuteowniki IPE140mm, opierzenia $cian — ceowniki
140mm,

— $ciany zewnetrzne i wewnetrzne — panele fasadowe z wypetnieniem wetng mineralng,

— dach — panele dachowe z wypetnieniem wetng mineralng, pod stropem podwieszane kasety

ttumiace hatas.

NIP 648 276 7239 / REGON 243106859
Bank PEKAO S.A. PLN 18 12404849 1111 0010 4853 3738
Bank PEKAO S.A. EUR 19 1240 4849 1978 0010 4853 3826



KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: +48 32 63019 20

tel/fax: 32 63019 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

Istniejgce wykonczenia:

— podifoga i posadzki — ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe,

— drzwi - stalowe, dwuskrzydtowe, osadzone bezposrednio w panelach,

— elewacja — panele scienne w kolorze szarym (RAL9006), dachowe w granatowym (RAL5005),
a szkielet stalowy i elementy wsporcze — niebieskie (RAL5012).

Istniejgce instalacje wewnetrzne:

— budynek posiada przytacza energetyczne — zasadnicze i rezerwowe, instalacje odgromowe
i uziom konstrukcji i maszyn,

— budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng stuzgca do napedu maszyn
i urzadzen, w instalacje oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego i zewnetrznego,

— budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje ppoz. w pomieszczeniu nadszybia oraz
zewnetrzny hydrant w poblizu budynku. Pomieszczenie wentylatorowni wyposazone jest

w podreczny sprzet gasniczy.

111.6. Ocena stanu technicznego obiektu

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, iz obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

111.7. Istniejgce wyposaienie

W pomieszczeniu wentylatorowni zabudowany jest uktad sktadajgcy sie z dwdch ciggdw, wyposazonych
w wentylatory typu WLE-1004A/1 firmy Stalkon-Powen Sp. z 0.0. Wentylatory o wydajnosci 13 m3/s
i spietrzeniu APc = 2100Pa w normalnych warunkach pracujg jako wyciggowe. Kazdy cigg wyposazony
jest w ttumiki hatasu. Czes$¢ kanatow i ksztattek wentylacyjnych wykonana jest z blachy, a czes$¢ z gietkich
rurociggéw tworzywowych (lutniociggdw). Nad dach pomieszczenia wyprowadzone sg dwie wyrzutnie
powietrza. W $cianie bocznej zlokalizowana jest czerpnia powietrza o wymiarach 1000x1000mm.

W uktadzie rewersji wykorzystywany jest gietki rurocigg tworzywowy, ktory przepinany jest do
odpowiednich kro¢céw. W istniejgcym uktadzie rewersja wentylatoréw i wykonanie wszystkich operacji
technicznych zwigzanych ze zmiang kierunku przeptywu wykonywana jest recznie.

Wentylatory typu WLE-1004A/1 demontowane s3 cyklicznie i przewozone do producenta na przeglad
i konserwacje. Nad uktadem w rejonie wentylatoréw znajduje sie konstrukcja z profili stalowych,

z wciggnikiem tancuchowym, stuzgcym do przenoszenia wentylatoréw na reczny wézek jezdny.
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Obecnie oba wentylatory lutniowe zasilane sg z rozdzielni R5-MW-500V poprzez wytaczniki stycznikowe
budowy ognioszczelnej, zabudowane przy napedach. Sterowanie nimi odbywa sie lokalnie. W obwadd
sterowania wtgczone sg czujniki temperatury uzwojen i tozysk silnikow wentylatoréow.

Uktad wyposazony jest w urzadzenia pomiarowe. Sygnaty z czujnikéw doprowadzone s3 do

rejestratorow.

111.8. Stan projektowany

Uktad pofaczen gietkich zostanie zastgpiony kanatami i ksztattkami o wymiarach 1,0x1,2m, z blachy
stalowe] zwyktej 3mm, obustronnie zabezpieczonej antykorozyjnie, o wzmocnionej ptaskownikami
konstrukcji. Przewidziano zewnetrzne obfozenie kanatéw i ksztattek materiatem izolacyjnym.

Uktad zostanie doposazony w cigg rewers;ji i przepustnice sterowane automatycznie.

Na poszczegélnych ciggach (ukfad | i 1) przewidziano zabudowanie czerpni wentylacyjnych,
umozliwiajgcych pobdér powietrza z pomieszczenia - posrednio przez istniejgcg Scienng czerpnie
powietrza oraz dodatkowo przez projektowane drzwi technologiczne otwierane automatycznie. Z uwagi
na lokalizacje obiektu na terenie miasta, przewidziana zostata krata zabezpieczajaca pomieszczenie
podczas otwarcia drzwi na czas rewersji, uniemozliwiajgca dostep do pomieszczenia osobom

postronnym.

W trakcie pracy normalnej, przepustnice przed kratkami czerpnymi i przed ciggiem rewersji beda
zamkniete. W przypadku koniecznosci przetaczenia w tryb rewers;ji, przepustnice te zostang otwarte,
a zamkng sie przepustnice w rejonie wentylatoréw i na kanatach wentylacyjnych, przed wyrzutniami
dachowymi. Kierunek przeptywu powietrza zostanie odwrdécony.

Uktad wyposazony zostanie w sondy pomiaru cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym przed i za

przepustnicami. Wykorzystac istniejgce sondy i rejestratory.

Uktad zostat zmodyfikowany w oparciu o uktad istniejagcy, w istniejgcym pomieszczeniu

0 ograniczonej powierzchni.
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W ramach projektu przewiduje sie zabudowe nowych konstrukcji wsporczych dla lutniociggdw.
Przewiduje sie zabudowanie uktadu belek wsporczych dla wciggnika taricuchowego, uwzgledniajgcego
przeniesienie obcigzen transportowanych urzadzen podczas serwisu oraz jednoczesnie stanowigcego
konstrukcje wsporczg dla kanatéw rewersji. Transport wentylatora na zewngatrz pomieszczenia, podczas
wymiany realizowany bedzie z uzyciem nowego wodzka jezdnego. Wentylator zapasowy umieszczony

bedzie na drugim wadzku (istniejgcym), w przestrzeni pomiedzy dwoma uktadami.

Zabudowa istniejgcych wentylatoréw i ttumikéw nie wymaga wykonania dodatkowego posadowienia.
Kanaty i ksztattki oraz ttumiki posadowione beda na konstrukcjach wsporczych wg zatgczonych
rysunkéw. Wentylatory posadowi¢ na wibroizolatorach (wg producenta wentylatora firmy Stalkowent
Powen Zabrze).

Istniejgce wyrzutnie powietrza oraz ich konstrukcje wsporcze zostang zachowane.

Z uwagi na zastosowanie dodatkowych elementow oraz ksztattek z blachy stalowej, tgczna dtugosé
uktadu sie zwiekszy. Uniemozliwi to korzystanie z istniejgcych drzwi podczas transportu wentylatorow
w celach serwisowych.

Przewidziany zostat nowy otwdr technologiczny w $cianie zewnetrznej, od strony podtnocnej.

Dla uktadu zasilania i sterowania przewidziany zostat podest obstugi z mozliwoscig schodzenia rowniez

do przestrzeni miedzy ciggiem kanatdw a Sciang wewnetrzna.

Przejscia wzdtuz uktadéw wentylatoréw nie sg przejsciami komunikacyjnymi. Stanowig jedynie awaryjne
dojscie do urzadzen, gdyz przewidziane wyposazenie pomieszczenia w normalnym trybie pracy dziata¢

bedzie automatycznie.

Wykonana zostanie nowa konstrukcja wsporcza weciggnika taficuchowego. Przewidziano ponowne

zastosowanie istniejgcego wciggnika, po zakonczeniu prac nad konstrukcjg wsporczg.
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111.9. Technologia wymiany

Przed przystgpieniem do robdt budowlano — montazowych nalezy opracowaé projekt technologii
i organizacji budowy, ktdry powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzi¢ Plan BIOZ.
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Prawa budowlanego,

pod kierownictwem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

111.9.1. Czynnosci przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania robét montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu montazowego i pomocniczego,

— zapozna¢ pracownikdw z niniejszg dokumentacjg,

— przeszkoli¢ i zapoznaé pracownikdéw z przepisami i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy,
planem bioz, projektem technologii i organizacji budowy, z rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych,

— pracownikéw zatrudnionych przy robotach montazowych, wyposazy¢ w wymagane narzedzia do
montazu, odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej.

Urzadzenia pomocnicze do montazu powinny posiadac atesty.
Stan techniczny narzedzi i urzagdzen pomocniczych stosowanych do montazu powinien by¢ codziennie
sprawdzany przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien.

Z uwagi na warunek Inwestora, ze wykonanie zmian w ukfadzie ma by¢ przeprowadzane w moiliwie
najkrotszym czasie, przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac wszelkie niezbedne urzadzenia,

kanaty, ksztattki, i inne elementy uktadéw i zgromadzi¢ je w poblizu budynku.

Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementow
i pomiary weryfikacyjne. Elementy oznaczone na rysunkach * i w wykazie materiatéw, dopasowaé

podczas montazu.
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111.9.2. Zabezpieczenie rejonu robét i miejsca sktadowania materiatéw
Ogrodzenie powinno zapewnia¢ warunek zabezpieczenia przed wstepem na plac budowy oséb
nieupowaznionych oraz zabezpieczenia przed kradziezg sktadowane materiaty. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ 1,5 — 2,4 m. Powinno ono by¢ wykonane w taki sposdb i z takiego materiatu, by nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Na ogrodzeniu umiescic tablice informacyjna.
W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé¢ oddzielnie bramy dla ruchu pojazdéw drogowych oraz
furtki dla pieszych. Bramy w ogrodzeniu powinny otwiera¢ sie do wewnatrz, posiadac trwate zamkniecie
i zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem sie. Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw
0 ogrodzenie jest zabronione. Sktadowanie materiatéw przy ogrodzeniu jest mozliwe w odlegtosci
minimum 0,75m.
Wytyczne sktadowania i przygotowania prefabrykatow:

— sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych,

— przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75m od
zabudowan i ogrodzenia,

— sktadowanie materiatow i prefabrykatéw powinno uwzgledniaé kolejnos¢ ich wbudowania,

— przy sktadowaniu elementédw drobnowymiarowych nalezy dostosowac sie do instrukcji
producenta w tym zakresie,

— elementy prefabrykowane powinny by¢ ustawione badZ uktadane na poziomo utozonych
legarach z drewna,

— sktadowanie i przetadowywanie elementéw oraz ich montaz bezposrednio pod napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi — jest zabronione.

111.9.3. Wykonanie nowego otworu technologicznego
Wykonaé otwdr w Scianie pdétnocnej wg rysunkéw z dokumentacji technicznej ,System rewersji

wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO” .
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111.9.4. Demontaz istniejacych elementéw i zabudowa nowych
Z uwagi na konieczno$¢ wykonania zmian w uktadzie w mozliwie najkrotszym czasie, konieczne jest
kilkuetapowe wykonanie zadania.
Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementow
i pomiary weryfikacyjne.
W pierwszej kolejnosci nalezy podtaczy¢ istniejgce lutniociggi do uktadu Il i uruchomié¢ went.2
(oznaczenia zgodnie z rysunkami).
Wykonaé demontaz ukfadu | - zdemontowa¢ lutniociggi tworzywowe, wentylator i ttumiki przy nim.
Nie demontowaé¢ ttumika przed wyrzutnia dachowa. Zabudowaé nowe podpory ttumikow
i wibroizolatory pod wentylator.
Wykonaé konstrukcje wsporcze kanatdw i ksztattek, mocowane do posadzki.
Wykonaé te elementy podestu obstugi do kotwienia podpdr, do ktérych w pdiniejszym etapie bytby
utrudniony dostep.
Zamontowac¢ wentylator wraz z pofaczeniami elastycznymi oraz ttumiki. Zamontowaé pozostate
elementy uktadu. Wylot trdjnika rewersji tymczasowo zaslepic¢ a przepustnice P2 i P4 ustawi¢ w pozycji
zamkniete;.
Wytaczy¢é wentylator 2. Podtaczyé istniejgcy lutniocigg biegnacy z szybu do ukfadu I. Uruchomié
wentylator 1.
Wykonaé wymiane uktadu Il analogicznie jak uktadu I.
Podczas ustalonego z Inwestorem dnia serwisowego wykonaé¢ wymiane odcinka tgczgcego ukfady
z szybem.
UWAGA: Zachowa¢ szczegdlng ostroino$é¢ podczas wykonywania prac w poblizu dziatajgcego

wentylatora i kabli elektrycznych bedacych pod napieciem.

111.9.5. Wykonanie podestu obstugi
Po wykonaniu uktadéw | i Il przystgpi¢ do wykonania podestu obstugi:
1. Do budynku wprowadzi¢ elementy "podest 1" i "podest 2". Po rozmieszeniu nalezy je zakotwid.
2. Rurocigg wentylacji instalowaé po zamontowaniu elementu "podest 2".
3. Skrecac¢ elementy "kratownica" oraz "belka".

4. Skrecac¢ do konstrukcji gtdwnej: drabiny oraz porecze.
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5. Instalowac kraty pomostowe wykorzystujgc typowe uchwyty do krat.

Oznaczenia wg rysunkow z dokumentacji technicznej ,System rewersji wentylatora gtéwnego przy
szybie GUIDO” .

Przed przystgpieniem do wykonania podestu zaleca sie wykonanie prébnego montazu elementow

i pomiary weryfikacyjne.

111.9.6. Wykonanie konstrukcji wsporczej wciggnika i kanatow rewersji
Po wykonaniu podestu obstugi przystapi¢ do wykonania konstrukcji wsporczej, przez skrecanie.
Wykonaé kotwienie do posadzki. Konstrukcje wykona¢ wg rysunkéw z dokumentacji technicznej ,, System

rewersji wentylatora gtdwnego przy szybie GUIDO” .

11.9.7. Wykonanie kanatow rewersji
Po wykonaniu konstrukcji wsporczych nalezy zamontowac ksztattki ciggu rewersji poczynajgc od trdéjnika
taczacego oba uktady. W trakcie przerwy technologicznej zdemontowac zaslepienie wylotu trdjnika

i zamontowac ostatnie kolano wentylacyjne.

111.9.8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej - wg normy PN-71/H-97053.
Zabezpieczenie wykonaé wg zatgczonej karty. Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczyé
antykorozyjnie od wewnatrz i z zewnatrz, przed przystgpieniem do montazu. Po zakonczeniu montazu,

optycznie zweryfikowac stan powtoki, ewentualne ubytki — uzupetnicé.

111.9.9. Roboty elektryczne

Przed przystgpieniem do prac elektrycznych nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowac istniejgcy uktad
zasilania jednego z wentylatoréw. Nastepnie nalezy zabudowa¢ fragment nowego pomostu na ktoéry
nalezy przenie$¢ zdemontowany uktad zasilania. Nastepnie powtdrzyé czynnosci dla uktadu zasilania
drugiego wentylatora. W dalszej kolejnosci przystgpi¢ do budowy zaprojektowanego uktadu zasilania.

Roboty elektryczne nalezy zacza¢ od postawienia szaf na zabudowanych podestach. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami. W szczegélnosci nalezy
zachowac¢ obecnie pracujgcy uktad zasilania, a po wykonaniu nowego, przeprowadzeniu préb

i pomiaréw mozna zdemontowac obecnie eksploatowany system zasilania.
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111.9.10. Uporzagdkowanie rejonu roboét

Po zakonczeniu prac montazowych uporzgdkowaé pomieszczenie wentylatorowni oraz teren wokét

budynku.

111.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

111.11. Wymagania dotyczgce BHP

Przy wykonywaniu tych robét, nalezy kierowac sie :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz 401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.8.2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazaniem na hatas lub drgania mechaniczne
(Dz. U. nr 157 poz.1318),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

ze zmianami — tekst jednolity ( Dz. U. nr 169 z 2003 r poz. 1650) z pdzZniejszymi zmianami.

111.12. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlano — montazowe - prowadzone, nalezy je wykonywac¢ pod fachowym

nadzorem zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

opracowanymi przez zespot pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy; Warszawa 2007r.
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO INWESTYCII

Roboty budowalne zwigzane z modernizacjg stacji
wentylatora gtiownego przy szybie GUIDO

Inwestycja: »System rewersji wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO”

OBIEKT: Budynek Nadszybia Szybu ,,GUIDO” ze stacjg wentylatoréw Zabrze 3-go Maja 91
Dziatka nr 1892/71

PROJEKTANT IMIE NAZWISKO PODPIS

specjalnosc
budowlana mgr inz. Jan MATCZYK
41-200 Sosnowiec

ul. Matejki 51/84

Czerwiec 2015r.
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IV.1. Spis zawartosci

Przedmiot i podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

i A W E

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1V.2. Przedmiot i podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— umowa zawarta pomiedzy:
— Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, a
— KG Construction Sp. z 0.0. ul.Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
— ogledziny obiektu i inwentaryzacja budowlana przeprowadzona na potrzeby projektu,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzadzenia, w tym:
- Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994r — Tekst jednolity (Dz.U.2010.243.1623)
z pbézniejszymi zmianami.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r (Dz. U.

2003.80. 717).
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Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. 75. 690), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003. 47. 401).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003; Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 po0z.1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych.

IV.3. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (J.t.Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, Dz.U. z 2001

r. Nr 129, poz.1439 i Dz.U. z 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 718) Kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.

IV.4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robét budowalnych zwigzanych z modernizacjg stacji wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO

obejmuje

— czynnosci przygotowawcze,

— zabezpieczenie rejonu robat,

— wykonanie nowego otworu technologicznego,

— demontaz istniejgcych elementdw i zabudowa nowych,
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— wykonanie podestu obstugi,
— wykonanie konstrukcji wsporczej wciggnika i kanatow rewersji,
— zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

— uporzadkowanie rejonu robaot.

IV.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wszystkie prace beda prowadzone wewnatrz istniejgcego obiektu —w pomieszczeniu wentylatorowni.

W elewacji pétnocnej wykonane zostang drzwi technologiczne.

IV.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie obiektu znajduje sie droga dojazdowa.

IV.7. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewiduje sie, iz najwieksze ewentualne zagrozenia mogg wystgpic¢ podczas nastepujgcych prac:

— roboty montazowe - zagrozenie uderzeniem i przygnieceniem pracownika przez
niekontrolowane ruchy montowanych elementoéw,

— zagrozenie przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego — przy uzyciu narzedzi
elektrycznych i pneumatycznych,

— zagrozenie porazeniem — przy pracach wykonywanych w poblizu kabli elektrycznych,

— praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem z rusztowania,

— roboty rozbidrkowe - zagrozenie niekontrolowanym upadkiem demontowanego elementu
konstrukcji,

— roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie, podczas pracy jednego z dwdch ciggdw uktadu.
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IV.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, a takze
na ktérych wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymieniona instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

Kierownik budowy (kierownik robét) oraz Majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.
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IV.9. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Inicjujgc stanowisko pracy nalezy udzieli¢ pracownikowi przed przystgpieniem do pracy instruktazu
stanowiskowego, ktéry winien zapoznaé pracownika z:

— zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniem,

— metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Wskazane jest przeprowadzenie egzaminu sprawdzajgcego znajomosé przepisow.

Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno by¢ kazdorazowo udokumentowane
wpisem do Dziennika budowy.

Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien przejsé¢ badania lekarskie przeprowadzone przez
lekarza medycyny pracy, potwierdzajgce zdolno$¢ pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju
(z uwzglednieniem prac na wysokosci).

Podstawy prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r.w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 63 poz. 285);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowia nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych dla celéw przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. nr 69 poz. 332).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku z sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) z pdzZniejszymi zmianami.

Przed przystgpieniem do robét budowlano — montazowych nalezy opracowaé projekt technologii

i organizacji budowy, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzi¢ Plan BIOZ.
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