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znak sprawy
Wykonawcy zainteresowani

udzialem w postepowaniu

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: poste;powama przetargowego o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Udzielenie i obstuga kredytu diugotermmowego
w wysokosci do 2 000 000,00 zt (slowme dwa miliony ztotych 00/100) z przeznaczeniem na
refundacje wkiadu wilasnego poniesionego przez Zamawiajgcego w ramach realizowanej
inwestycji.

Zamawiajgcy informuje, iz w toku toczacego sie¢ postepowania wplynely od wykonawcow
zainteresowanych udziatem w postepowaniu, zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2013 poz. 907 z pdzn. zm.) — zwanej dalej Pzp, Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ zapytania wraz
z wyjasnieniem wykonawcom, ktorym przekazat Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez
ujawnienia zrodta zapytania, a jezeli Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.

Pytanie 1.

W zwiazku z zapisami w SIWZ prosimy o informacje:

a) jaki jest powéd refundacji catego wkladu wiasnego poniesionego przez Zamawiajacego w ramach
realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury kopalni Guido
w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne”; na co zostang przeznaczone $rodki z kredytu
Odpowied?
Zgodnie z ustaleniami z jednym z organizatoréw poniesiony przez Muzeum wkfad wkasny Muzeum do
niniejszego projektu miaf podlegac zrefundowaniu w ramach dotacji inwestycyjnej, a odzyskane w ten
sposob $rodki finansowe miaty zosta¢ przeznaczone na finansowanie innych wydatkéw inwestycyjnych.
Muzeum wystapilo z pisemnym wnioskiem o przyznanie przedmiotowej dotacji do Urzgdu
Marszatkowskiego w Katowicach. Niestety przediuzajgca sie procedura spowodowata, ze $rodki te nie
zostaly na chwile obecng zrefundowane i tym samym nie moga by¢ przeznaczone na finansowanie
innych wydatkéw inwestycyjnych. Muzeum nie otrzymafo negatywnej odpowiedzi od organizatora na
zlozony wniosek wigc otrzymanie $rodkéw od organizatora moze nastgpic w kazdej chwili. Z uwagi
Jjednak na koriczace sig realizacje kilku projektow Muzeum nie moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
zagrozone bylyby pfatnosci dla wykonaweow projektow.

Majac na uwadze powyzsze informujemy, ze Muzeum bedzie przystepowalo do ogloszenia
postepowania na udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie refundacji poniesionego wkfadu
wlasnego do wysokosci 2 min zt w ramach przedmiotowego zadania

b) zjakich srodkéw bedzie sptacany kredyt
Odpowied?
Spfata kredytu bedzie nastgpowata ze $rodkéw wlasnych Zamawiajgcego.

¢) jaka kwota dotacji zostata juz przekazana Zamawiajacemu
Odpowied?
W zakresie dofinansowania $rodkéw z UE zostala przekazana kwota w wysokosci 4 789 064,57 zt wg
stanu na dzien 04.11.2015 r., w tym do wydatkowania na ptatnosci listopadowe 1452 196,50 z!

(zaliczka)
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d) jaki jest rzeczywisty koszt inwestycji — zgodnie z zatacznikiem nr 23 do SIWZ: 9.714.597,57 zi,
zgodnie z zatacznikiem nr 25 do SIWZ: wydatki poniesione do 29.10.2015 r. i do poniesienia do
12.2015 r. - lacznie 9.660.487,20 zt (r6znica: 54.110,37 zi)

OdpowiedZ
W zatgczeniu aktualizacja zatgcznika 25 do SIWZ stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszych wyjasnien

e) jakie sa przewidywane terminy realizacji inwestycji:
— zakonczenie: .......ocuuni.
— rozliczenie: ......cccevaniin
OdpowiedZ
Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy dofinansowania otrzymanym stanowigcym zalgcznik nr 2 do
ninigjszych wyjasnien.

f) jaki jest przewidywany ostateczny termin uruchomienia kredytu
Odpowiedz
Przewidywany ostateczny termin uruchomienia kredytu to 18.12.2015r.

g) jaki jest harmonogram splaty kredytu — harmonogram stanowiacy zatacznik nr 26 do SIWZ
przewiduje splate rat kredytu poczawszy od 31.01.2018 r., natomiast zgodnie z pkt. 13) czesei IV
SIWZ karencja w splacie rat kapitatowych bedzie wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty
postawienia do dyspozycji pierwszej transzy kredytu
Odpowiedz
Zgodnie z zalozeniem, ze przewidywany ostateczny termin uruchomienia kredytu to 18.12.2015 r.
i zalozeniu 12 miesiecy karencji to splata przypadataby na 18.01.2017 r. — przyjeto wigc koniec miesigca
stycznia 2017 r. jako termin splaty. W zataczeniu skorygowany harmonogram spfaty stanowigcy zafgcznik
nr 3 do niniejszych wyjasnien.

h) ktéry ze wspétorganizatoréw bedzie poreczycielem kredytu (prosimy o doprecyzowanie z uwagi
na konieczno$é przeprowadzenia oceny porgczyciela)
Odpowiedz
Prawdopodobnym poreczycielem bedzie Wojewédziwo Slgskie.

i) jaki bedzie termin obowigzywania poreczenia
OdpowiedZ
Okres poreczenia planowany jest do wrzesnia 2023 r.

j) czy poreczyciel podpisze o$wiadczenie o poddaniu sig¢ egzekucji na podstawie art. 777 KPC
OdpowiedZ
Zamawiajgcy wystgpi do potencjalnego poreczyciela ze stosownym pytaniem.

Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby kredyt udzielony byt czeSciowo ze srodkéw EBI
OdpowiedZ

Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode aby kredyt udzielony byt czeéciowo ze Srodkéw EBI

Pytanie 3.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przedlozenie, przed podpisaniem umowy kredytowej, aktualnego
zaswiadczenia z US i ZUS o braku zalegtosci.

OdpowiedZ

Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na przedfozenie powyzszych dokumentow

Pytanie 4.

Prosimy o przestanie nizej wymienionych dokumentow:

a) sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zyskow i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie
F-01 za lll kwartat roku 2015

OdpowiedZ
W zatgczeniu — zalgcznik nr 4 do niniejszych wyjasnien.

b) sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zyskow i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie
F-01 za lll kwartat roku 2014
Odpowiedz



W zalgczeniu — zafgcznik nr 5 do niniejszych wyjasnien.

¢) podstawowe informacje o dziatalnosci gospodarczej oraz informacje o zaangaZowaniu
kredytowym — zgodnie z zataczonym wzorem
Odpowiedz
W zalgczeniu — zatgcznik nr 6 do niniejszych wyjasnien.

d) oswiadczenie o aktualnosci dokumentéw - zgodnie zataczonym wzorem
Odpowied?
W zalgczeniu — zatgcznik nr 7 do niniejszych wyjasnien.

e) zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsigwzigcia inwestycyjnego
Odpowied?
W zafgczeniu — zatgcznik nr 8 do niniejszych wyjasnien.

f) aneks do umowy o dofinansowanie zadania potwierdzajacy wydiuzenie terminu realizacji zadania
Odpowied?
W zatgczeniu — zatgcznik nr 2 do niniejszych wyjasnien.

g) dokumenty potwierdzajace udokumentowanie zrédet finansowania inwestycji — wkiad wiasny,
dotacje (np. wyciag z rachunku, dowdd zaptaty potwierdzajacy wniesienie juz wkiadu wiasnego,
dokumenty potwierdzajace przyznanie dotacji)

OdpowiedZ
Dokumenty zostanag przedstawione Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowey.

h) Model finansowy w formie elektronicznej (w formacie MS Excel) z zachowanymi formutami bez
odniesien do arkuszy, ktére nie zostaly przekazane do Banku
Odpowied?
W zalgczeniu — zalgcznik nr 9 do niniejszych wyjasnien.

Zamawiajgcy zmienia termin skiadania i otwarcia ofert.

Zmianie ulegajg zapisy SIWZ.

Il. Pkt 11 w SIWZ - Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi byé zlozona w Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodiowa 59, 41- 800
Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najp6zniej do dnia 23.11.2015 r. do godz. godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.11.2015 r. w Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 1.02 o godz. 10:30.

Zmiana obowigzuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.
Pozostate zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.
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