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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu dla samochoddw osobowych, przebudowy istnieja-
cego uktadu drogowego w obrebie dojazdu i dojscia do ZKWK "GUIDO" oraz wykonanie niezbednej infrastruktury towarzyszacej.
Parking przeznaczony jest dla oséb odwiedzajacych Zabytkowa Kopalnie Wegla Kamiennego Guido i dla jej pracownikéw.

Obszar obejmuije dziatki nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71,

W ramach projektu oprocz budowy parkingu przewidziano wykonanie:

*  kanalizacji deszczowej dla parkingu i przytaczenie jej do istniejacej sieci kanalizacyjnej

» instalacji elektrycznej dla projektowanego parkingu i uporzadkowanie istniejacej instalacji elektrycznej nalezacej do inwe-
stora.

»  przelozenia odcinka sieci gazowej zgodnie z wytycznymi wtasciciela sieci

»  przesuniecie hydrantu kolidujacego z projektowanym parkingiem

»  wykonanie sieci rurowej pod instalacje monitoringu i teleinformatyczng, ktéra bedzie objeta odrebnym postepowaniem
e wymiany nawierzchni na odcinku drogi dojazdowej od zjazdu z ul. 3 maja do projektowanego parkingu

*  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokét budynku "Szybiku Guido"

2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projekfowanych zmian

(w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

2.1 Istnigjacy stan zagospodarowania terenu.

Analizowany obszar zlokalizowany jest w potudniowej cze$ci centrum Zabrza. Teren objety jest planem miejscowym i oznaczony jest
na rysunku planu symbolem 1 GU - teren przeznaczony na funkcje produkcyjno — gospodarcza wraz z uzupetniajaca funkcja ustugo-
wa. (UCHWALA NR XIV/119/03 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 7.07.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogéinego
zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustalen dotyczacych przebiegu i rozwigzan komunikacyjnych Drogo-
wej Trasy Srednicowej i terenéw potozonych w Zabrzu - Zaborzu)

Zjazd do omawianego obszaru nastepuje od ulicy 3-go Maja. Droga dojazdowa prowadzi zaréwno do Muzeum Gérnictwa Weglowe-
go ,Guido”, jak rowniez do Miejskiego Osrodka Kultury, zaktadu ,Kopex”, supermarketu ,Lidl" oraz budynku mieszkalnego.

Istniejacy wewngtrzny ukfad drogowy jest typowym ukfadem drogowym zabudowy przemystowej. Jezdnie manewrowe o szeroko$ci
5,5-6,5m zapewniajg dojazd pojazdom zardwno osobowym jak i ciezarowym w obreb istniejacych hal i budynkéw produkeyjnych.
Jezdnie do obstugi jedynie ruchu samochoddw osobowych majg szeroko$¢ 3,5-4,5m

Drogi dojazdowe w wigkszo$ci majg przekroj uliczny z obustronnymi kraweznikami.
Stan techniczny nawierzchni drég manewrowych oraz ciggdw pieszych w wigkszosci przypadkow jest zty.

Obszar Muzeum Goérnictwa Weglowego ,Guido” oraz terenéw zaktadéw produkcyjnych sg ogrodzone, a dojazd odbywa sie jedynie
od ul. 3-go Maja.

Na dziatce nr 1896/71 znajduje budynek dawnej stolarni (budynek D) oraz nieuporzadkowana zielen wysoka sktadajaca sie z réz-
nych gatunkéw drzew, w tym drzew owocowych.

W zakresie opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa.
- sie¢ energetyczna

- sie¢ energetyczna zasilajaca lampy



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

22 Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng z kwietnia 2013 roku sporzadzona przez Geotechnika-Ekspertyzy, Opnie, dr inz Andrzej Soczawa
sporzadzonej dla koncepcja zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego "Guido" oraz terenu przylegtego do
ul. 3 Maja, przyjeta zostata pierwsza kategoria geotechniczna w ztozonych warunkach gruntowych oraz przyjeto przecietne warunki
wodne. No$no$¢ podioza odpowiada grupie G3, G4.

23 Opis projektowanych zmian.

Istniejacy budynek dawnej stolamni jest objety odrebnym postepowaniem zgtoszenia prac rozbiérkowych. Budynek ten ma
ok 6,5m wysokosci i spetnia kryteria zgtoszenia rozbiorki. Zielen na dziatce nr 1896/71 przewidziana jest do wycinki. Wniosek o ze-
zwolenie na wycinke drzew zostanie ztozony po uzyskaniu pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji.

3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawa opracowania projektu:

e wytyczne Inwestora;

*  wywiad i uzgodnienia z firmg Tauron Dystrybucja,
*  wizja lokalna,

*  aktualne mapy geodezyjne,

»  obowigzujace przepisy i normy.

Projekt obejmuje wykonanie parkingu na 50 miejsc postojowych przeznaczonego dla go$ci odwiedzajacych ZKWK "GUIDO" oraz
dodatkowe 10 miejsc postojowych dla jej pracownikéw co daje w sumie 60 miejsc postojowych. Zachowana jest wymagana odle-
glos¢ 10 mod od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.1 Projektowane zagospodarowanie - branza drogowa

3.1.1 Projektowana geometria
Zakres projektu:

*  Przebudowa gtéwnej drogi dojazdowej od ulicy 3-go Maja (0§ wzdtuz punktow 7a-7-8-8a-9-10 wg rysunku
,Plansza Drogowa”)

*  Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na 50 stanowisk
*  Budowa drogi fgcznikowej (0$ wzdtuz punktéw 1a-1-2 wg rysunku ,Plansza Drogowa”)

»  Utwardzenie placu przy szybie ,Guido” wraz z budowg 6 stanowisk parkingowych

3.1.2 Przebudowa gtéwnej drogi dojazdowej od ulicy 3-go Maja
(o$ wzdtuz punktow 7a-7-8-8a-9-10 wg rysunku ,,Plansza Drogowa”)

Przebudowa gtéwnej drogi dojazdowej bedzie polegata na wymianie istniejgcej nawierzchni jezdni bez istotnej zmiany jej
geometrii oraz uktadu wysokosciowego. Zastosowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej dostosowanej do obcigzenia ru-
chem KR3. Jezdnia bedzie miata szeroko$¢ 6,0m i spadek daszkowy 2%. Przebudowa wykonana zostanie na odcinku 92,8m. W
uktadzie wysoko$ciowym projektowana niweleta jezdni przebiega¢ bedzie w sposéb zblizony do stanu istniejacego, z niewielkimi od-
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chyleniami (rzedu max 5-7cm), a spadki podiuzne zawierac si¢ beda w przedziale 0,9-1,26%. Zastosowano tuki pionowe o promieniu
R=600-2000m.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka wymianie poddane zostang wszystkie krawezniki. Nowobudowane krawezniki bedg
wyniesione na 6-12cm w stosunku do rzednej krawedzi jezdni. W miejscach zjazdow kraweznik najazdowy (15x22cm) zostanie obni-
zony do 4cm, a przy przejsciach dla pieszych do 2cm.

W zwiazku z przebudowa drogi przewidziano likwidacje jednego wpustu i budowe 4 nowych wpustéw (z czego jeden be-
dzie wpustem kraweznikowym). Lokalizacja jednego wpustu pozostanie bez zmian.

Wzdtuz jezdni przebudowane zostang dwa zjazdy, jeden do Miejskiego Osrodka Kultury (km0+019,26) oraz drugi do gara-
zy przy istniejacym budynku mieszkalnym (km0+074,28m).

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej, zaprojektowano:
- przebudowe istniejacego ciagu pieszego (od km 0+000 do km 0+035) bedacego w ztym stanie technicznym

- przebrukowanie istniejacego ciggu pieszego na odcinku od km 0+046 do km 0+072 w celu dostosowania do projektowa-
nych rzednych wysoko$ciowych

- budowe dodatkowego nowego ciggu pieszego na odcinku 0+077 do km 0+093
Chodniki bedg miaty szeroko$¢ 2,0m

Zaprojektowano takze wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych. Stanowiska beda stuzy¢ do parkowania
prostopadiego. Stanowiska beda miaty wymiar 2,5x5m. Wjazd na stanowiska bedzie sie odbywat na obnizonym do 4cm krawezniku
najazdowym (15x22cm).

3.1.3 Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych na 50 stanowisk

W ramach projektu zasadniczym elementem, jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych przeznaczonego dla do-
jezdzajacych do Muzeum Gérnictwa Weglowego ,Guido”.

Projektowany parking bedzie realizowany na terenie obecnie zagospodarowanym przez istniejace dwa budynki, murowany
i stalowy, a takze obszar zielony poro$niety drzewami. W ramach realizacji projektu, nalezy dokona¢ rozbiérki istniejacych obiektéw
budowlanych oraz dokona¢ stosownej wycinki istniejacych drzew.

Zaprojektowano parking na 50 stanowisk dla samochoddw osobowych z czego 1 dla osoby niepetnosprawnej. Lacznie z parkingiem
wzdiuz drogi dojazdowej zapewnionych bedzie 60 stanowisk dla samochoddw osobowych.

Wymiar pojedynczego stanowiska wynosi 2,5x5,0m, natomiast dla osoby niepetnosprawnej 3,60x5,0m. Szeroko$¢ jezdni
manewrowej w obrebie parkingu zawiera sie w przedziale 6,00-6,25m. Przy wjezdzie i wyjezdzie zastosowano zaweZenie jezdni do
4,0 m (wjazd) i 5m (wyjazd). Spadek nawierzchni jezdni bedzie jednostronny 2,0%. W uktadzie podtuznym, spadek niwelety jezdni
zawiera sie w przedziale 0,63-2,24%.

Na terenie parkingu zastosowano wyokraglenia tukami R=3m. Wjazd i wyjazd z parkingu bedzie wyokraglony tukami z za-
kresu R=5-7m.

Stanowiska parkingowe zostang wyniesione na 4cm (przy zastosowaniu obnizonego kraweznika 15x22cm) w stosunku do
projektowanej rzednej jezdni manewrowej. Wijazd i wyjazd z parkingu rowniez bedzie odbywat sie na obnizonym do 4cm krawezniku.

Jezdnia manewrowa bedzie wykonana z kostki koloru szarego, natomiast stanowiska postojowe wykonane zostang z kost-
ki 0 kolorze odmiennym od jezdni manewrowej. Kolorystyka kostki przedstawiona na rysunkach w czesci drogowe.

Obszar miedzy istniejacq jezdnig manewrowg (dojazd do istniejacego dyskontu spozywczego ,Lidl"), a projektowanym par-
kingiem zostanie wykonany jako cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowe;.

Caly parking bedzie miat uktad zamkniety, sterowany szlabanem. Na parkingu obowigzywa¢ bedzie jednokierunkowa orga-
nizacja ruchu. Wjezdzajacy na parking beda mieli obowigzek zatrzymania si¢ przed szlabanem i pobraniem biletu, dzieki ktéremu
bedzie mozliwy wjazd i wyjazd z parkingu. Wyjazd z parkingu bedzie réwniez sterowany poprzez szlaban. Miedzy szlabanem a ist-
niejaca jezdnig manewrowg zastosowano odlegtos$¢ 7,0m w celu umozliwienia postoju samochodu podczas operacji wjazdu na par-
king (podczas pobierania biletu i podnoszenia szlabanu) oraz wyjazdu z parkingu (przy oczekiwaniu na wigczenie sie do jezdni ma-
newrowe;).
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3.1.4 Budowa drogi facznikowej

Budowa drogi tacznikowej bedzie stuzyta jako utatwienie komunikacji w obrebie obszaru opracowania, oraz dojazdu do ist-
niejacych budynkoéw zlokalizowanych wzdtuz tej drogi. Droga tacznikowa oraz ciag pieszy (a takze pozostate projektowane elemen-
ty) stanowig etap realizacji cato$ciowej budowy uktadu dojazdu do obszaru Muzeum Goémictwa Weglowego ,Guido” okre$lonej w
,Koncepcji zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,Guido” oraz terenu przylegtego” opracowanej na zle-
cenie Muzeum Gérnictwa Weglowego ,Guido”.

Projektowana droga bedzie miata nawierzchnig z betonu asfaltowego o parametrach jak dla drogi dojazdowej od ul.3-go Maja.

Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,50m. Wzdtuz jezdni wykonany zostanie cigg pieszy o szerokosci 3,50m i nawierzchni z kostki be-
tonowej. Na wysoko$ci bram wjazdowych do istniejacej hali zaprojektowano wykonanie zjazdéw.

W uktadzie poprzecznym jezdnia i cigg pieszy beda miaty spadek jednostronny w kierunku potudniowej krawedzi jezdni manewro-
wej. Wzdtuz drogi zaprojektowano dwa wpusty uliczne.

Jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami wyniesionymi na 10-12cm, a na wysoko$ci hali (obszary zjazdéw i na odcinku migdzy
Zjazdami) kraweznikiem najazdowym obnizonym do 4cm. Na koncu ciggu pieszego i na przej$ciach dla pieszych kraweznik zostanie
obnizony do 2cm.

3.1.5 Utwardzenie placu przy szybie ,,Guido” wraz z budowg 6 stanowisk parkingowych

W ramach realizacji zadania, zaprojektowano réwniez wykonanie utwardzonego placu przy szybie ,Guido”. Plac bedzie
miat nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego. Nawierzchnia placu bedzie dostosowana do obcigzenia ruchem lekkim (jak na
parkingu dla samochoddw osobowych), jednak z uwagi na projektowane spadki nawierzchni (ok 3-4%), nie bedzie przeznaczony do
postoju samochodéw.

W ramach realizacji placu, zaprojektowano wykonanie jednego dodatkowego wpustu.
Przed przystapieniem do budowy placu, nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni placu z plyt betonowych.

Na potudnie od placu przy budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego zostanie wykonany parking na 6 stanowisk do parkowania
sko$nego.

Wzdtuz budynku Szybu ,Guido” (po jego potudniowe;j stronie) zaprojektowano cigg pieszy o szeroko$ci 1,5m. Z uwagi na réznice wy-
soko$ci na ciggu tym zastosowano schody. Migdzy stanowiskami a ciggiem pieszym zaprojektowano skarpe o nachyleniu 1:1,5.

3.1.6 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy dokonaé:

stosownych rozbidrek istniejacych elementdw kolidujgcych z inwestycja,
- dokona¢ wycinki drzew, kolidujacych z inwestycja,

- przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen infrastruktury technicznej, ktore moga ograniczy¢ mozliwo$¢ wtasciwego za-
gospodarowania dziatki.

- Miejsca kolizji urzadzen technicznych z planowang nawierzchnig drogowg nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
- Wykonac¢ stosowne przebudowy istniejacego uzbrojenia oraz budowe nowoprojektowanego uzbrojenia

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajq sie do wykonania korytowania i profilowania dna koryta w miejscu nawierzchni drogowych
oraz uzupetnienie pustek po rozebranych budynkach i ich fundamentach.

W trakcie rob6t budowlanych, podczas korytowania, nie wolno dopusci¢ do nawodnienia podioza gruntowego. W rejonie istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci.

Ponadto nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejacq zieler wysoka przed rozpoczeciem rob6t.

Przyjeto zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm. Rzeczywista grubo$é powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania robét i po-
twierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Zesktadowany humus nalezy zuzy¢ na miejscu (skarpy, pobocza gruntowe, zielence). Brakujaca objetos¢ humusu nalezy
zakupic. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wyprofilowaé i zage$ci¢ koryto jezdni.
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Wykopy

Gtebokos¢ projektowanych wykopow w stosunku do terenu istniejacego wahac sie bedzie od 0-0,4m, a z uwzglednieniem wykopow
pod konstrukcje nawierzchni 0,6-1,2m (nie liczac wykopdw pod projektowane uzbrojenie podziemne).

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto-
§ci wskaznika zageszczenia IS, podanego ponizej w tablicy

Minimalna
Strefa korpusu wartosé IS
Gérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t
ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed uto-
zeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci IS, podanych w tabeli.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia.

Podczas prowadzenia wykopdw w okolicach sasiednich poses;ji oraz istniejacych elementdéw zagospodarowania, nalezy
wykonaé stosowne zabezpieczenia uniemozliwiajace osuniecie sig istniejgcego gruntu. Przy prowadzeniu wykopdw stosowac skarpy
o nachyleniu nie wigkszym niz 1:1,5

Nasypy
Nasypy bedg wykonywane gtéwnie w obrebie placu przy szybie ,Guido”.
Wysoko$¢ nasypéw nie bedzie przekraczaé¢ 50cm w stosunku do rzednych istniejacego terenu.

Nasyp nalezy wykonac¢ z gruntu budowlanego (grunt niespoisty) z wykopu dzieki ktéremu bedzie mozliwe uzyskanie wy-
maganych parametréw zageszczenia. Jezeli grunt z ukopu nie bedzie sie nadawat do wbudowania (nie bedzie mozliwe uzyskanie
wymaganych parametrow nosnosci i zageszczenia), to taki grunt nalezy usunag¢ i wbudowaé nowy grunt umozliwiajgcy uzyskanie
wymaganych parametrow no$nosci i zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia IS .

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szeroko$ci kor-
pusu spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej.

Strefa nasypu Minimalna
P wartosc IS

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od

niwelety robot ziemnych 1,2 m 0.97

Warstwy nasypu na gtebokosci od niwelety ro-

bét ziemnych ponizej 1,2 m 0.95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié¢ war-
stwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
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wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja + 20 % jej wartosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN - 72 /8932 - 01 — Budowle drogowe i kolejowe , Roboty ziemne”.

3.1.7 Odwodnienie jezdni.

Odwodnienie zjazdu zapewnione zostanie powierzchniowo przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do wpustow
ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej.

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano 13 wpustéw ulicznych odprowadzajacych wode deszczowg do systemdw
kanalizacji deszczowej.

W celu obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia wgtebnego nawierzchni zdecydowano sie zastosowac dreny
francuskie wykonane z tlucznia lub zwiru ptukanego o uziarnieniu 31,5/63mm otoczonych geowtokning filtrujgca (o parametrach
okreslonych w projekcie wykonawczym).

Odprowadzenie drendw nastapi do wpustéw. Spadek podtuzny drenéw bedzie zgodny ze spadkiem nawierzchni, lecz nie
mniejszy niz 0,5%. W razie wystapienia miejsca gdzie spadek nawierzchni bedzie mniejszy niz 0,5% (okolice placéw manewrowych
oraz miejsca zmiany przekroju poprzecznego), nalezy zastosowa¢ spadek 0,5% w kierunku najblizszego wpustu. W przypadku kolizji
drenu z projektowana lub istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego, nalezy zapewni¢ minimum 15cm prze$witu drenu. W tym celu
nalezy zmieni€ poziom przebiegu drenu, lub jego spadek jednak przy zachowaniu warunku minimalnego spadku drenu 0,5% oraz
przebiegu i wigczeniu drenu do wpustu ponizej gtebokosci przemarzania.

Projekt kanalizacji wg czesci instalacyjne;.

3.1.8 Docelowa organizacja ruchu

W obrebie projektowanych jezdni manewrowych przewidziano ruch dwukierunkowy. Na terenie projektowanego parkingu
zamykanego szlabanami przewidziano jednokierunkowg organizacje ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu zamieszczono w projekcie branzy drogowe;.

3.1.9 Uwagi

Szczegbtowy opis projektu drogowego znajduje sie w projekcie branzy drogowej. PowyZszy opis nie zawiera wielu szcze-
gbtéw takich jak budowa nawierzchni, podbudowy itp., ktére znajdujq sie w projekcie branzowym. Podstawg wykonania uktadu dro-
gowego jest projekt branzy drogowej, przedmiar oraz specyfikacje wykonania robot zataczone do projektu.
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3.2  Projektowane zagospodarowanie - instalacje sanitarne zewnetrzne
Zakres projektu obejmuije:

*  Budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami dla mozliwo$ci odprowadzenia wéd opa-
dowych projektowanego parkingu i drogi dojazdowej

»  PrzeloZenie gazociggu niskiego cisnienia
*  Przelozenie hydrantu naziemnego
Na dziatkach istnieje uzbrojenie podziemne:

*  wodocigg ® 100

kolektor kanalizacji sanitarnej ® 200, ®150
e kolektor kanalizacji deszczowej ® 300, @ 200, ® 150
*  gazociag niskiego cisnienia @ 100
»  gazociag $redniego cisnienia ® 110
*  kabel energetyczny
*  kabel teletechniczny
»  cieptociag 2 cw 40.
Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej jest wlasnoscig Inwestora.

Na terenie inwestycji sg sieci nieczynne wytaczone z eksploatacji: wodociag, cieptociag, gazociag.

3.2.1 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie wody z parkingu, drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
w zakresie opracowania.

— rodzaj sieci — sie¢ kanalizacji deszczowe;
— materiat — rury PVC
— $rednice — Dz 160 x 4,7,

— Dz 200 x 5,9,

— Dz 250 x 7,3,

— Dz 315x9,2,

— Dz 400 x 11,7,

— Dz 500 x 14,6

3.2.1.1 Odbiornik sciekow

Odbiornikiem wod opadowych zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia do sieci kanalizacyjnej wyd. przez MZDi Il z
dn. 28.11.2013 , nr pisma 3976/2013 bedzie kolektor 21000 w ul. 3-Maja i kanalizacja deszczowa ® 300 i ® 200 na dziatce Inwesto-
ra. Do kolektora ® 1000 zostang odprowadzone wody opadowe z odwodnienia drogi dojazdowej, do kanatu deszczowego ¢ 300
wody opadowe z odwodnienia parkingu, do kanatu deszczowego @ 200 wody opadowe z odwodnienia drogi wewnetrznej, do kanatu
deszczowego ® 300 na pid. dziatki wody opadowe z odwodnienia placu. Wiaczenie do kolektora kanatu deszczowego @ 1000 wyko-
na¢ przewiertem sterowanym rurg PE RC 315 x 28,6, ktora jednocze$nie stanowi rure przewodowa. Wejscie do studni k-174 na wy-
sokosci 0,5 m nad dnem kolektora.
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3.2.1.2 Technologia wykonywania robot ziemnych

W ramach odwodnienia powyzszego parkingu zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych kanatami z rur kanalizacyj-
nych z PVC, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej np. prod. WAVIN. Wpusty uliczne deszczowe, typowe ® 500 mm, zlokalizo-
wane przy krawezniku, z osadnikiem 0,95 m, z kregéw betonowych z pierScieniem odcigzajacym montowanym pod Zeliwng uchying,
skrzynka wpustowa kl. D400 (no$no$¢ 40 ton) wg PN-EN 124:2000. Wpusty uliczne podiaczone beda, poprzez przykanaliki desz-
czowe ® 160 i ® 200. Zaprojektowano podigczenia przykanalikéw do studni rewizyjnych betonowych (min. C45/55) DN1000 na pro-
jektowanym kanale. Zaleca sie wykonywanie prac w porze bezdeszczowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej dna istniejacych studzienek, do ktérych
wiaczana bedzie sie¢ i poréwnacé je z rzednymi projektowanymi. W przypadku rozbieznosci nalezy skorygowac rzedne projektowane;
sieci w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736;1999. Wtaczenie do kolektora kanatu deszczowego @ 1000 wykonaé przewiertem sterowanym rurg PE RC 315 x 28,6, ktéra
jednoczesnie stanowi rure przewodowg. Wejscie do studni k-174 na wysokosci 0,5 m nad dnem kolektora. Pozostate wykopy reali-
zowacé od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Roboty ziemne pro-
wadzi¢ metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego, szalowanego o szeroko$ci w $wietle 1,2-1,3 m z catkowitq wymiang grun-
tu na piasek pod istniejgcymi i planowanymi drogami. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;j strony wykopu, z pozosta-
wieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy
wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé recz-
nie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociagu. Przed utozeniem ruro-
ciagdw wykona¢ zageszczong podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,20 m.

Po utoZeniu rurociggéw wykona¢ obsypke i zasypke piaskowg zageszczajac poszczegdine warstwy. Zasypka piaskiem
musi by¢ wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury. Uktadajac rurociag nalezy pamietaé, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskéw sprzetu budowla-
nego. Po sprawdzeniu szczelno$ci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegolng uwage, aby rura
miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyma¢ duze naciski z géry. Do zasypywania wykopdw uzy¢ piasku. War-
stwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubo$ci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduije sie przynajmniej 0.3 m po-
spotki. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do min. 98% zmodyfikowanej wartosci Proc-
tora.

Na trasie prowadzonych rurociggéw przyjmuije sie w razie konieczno$ci petne odwodnienie wykopdw. Czas pompowania
nalezy okresli¢ podczas robdt prowadzac dziennik pompowan potwierdzany przez inspektora nadzoru. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

3.2.1.3 Technologia wykonywania robot

Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie za pomoca wpustéw ulicznych zeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na
zelbetowym pierécieniu odcigzajacym i zbudowanych ponadto z kregdw zelbetowych ® 500mm z osadnikiem o gtebokosci 0,95m.
Na kolektorze deszczowym zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne ® 1000 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zagesz-
czonej podbudowie piaskowej grubosci 25¢cm, natomiast dolng czes$¢ komory wykonac z betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub pod-
murowa¢ cegta kanalizacyjng powyzej kanatu deszczowego. Potgczenia kregdw uszczelni¢ zaprawg cementowa lub zastosowaé po-
taczenia kregdw na uszczelke. Przejécia przewodow przez $ciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonaé stosujac przejscia
szczelne. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg opartg na pierscieniu betonowym odcigzajacym i wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Na ply-
cie zelbetowej nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400 przy montazu w pasie drogowym. Wiazy dopasowa¢ do
rzednych projektowanych nawierzchni. Studzienki jezeli nie sg fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie zaizolowa¢ zewngtrznie
dwukrotnie Abizolem R+P. Kinety studzienek zastosowa¢ jako fabrycznie wykonane i wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkami przeptywow
pokazanymi w cze$ci graficznej opracowania.

Na kanale deszczowym odprowadzajacym wody opadowe z parkingu przed wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej
® 300 zaprojektowano separator koalescencyjny ECO-K 6/60-1,3 firmy ECOLOGIC. Pojemno$¢ osadnika V=1300I, pojemno$¢ ma-
gazynowania oleju VV=220I. Separator jest zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym. Zbiornik wykonany z Zelbetu, zabez-
pieczony od wewnaftrz na przepuszczanie zwigzkoéw ropopochodnych. Separator przystosowany do bezpo$redniej zabudowy w zie-
mi bez konieczno$ci stosowana dodatkowych taw. Na zbiorniku zabudowac nadstawke umozliwiajaca odpowiednie zagtebienie se-

10



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71

paratora w ziemi. Powierzchnie zewnetrzne separatora nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pq. Czyszczenie i serwis
separatora powinno si¢ przeprowadza¢ przynajmniej dwa razy w roku.

Projektowany uktad przytaczy kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z licznym uzbrojeniem: projektowanymi kablami energe-
tycznymi, kablami o$wietleniowymi, kanalizacjg telekomunikacyjna, sieciami wodociggowymi, siecig kanalizacji sanitarnej i nieczyn-
na siecig cieptowniczg . Skrzyzowania ze wzgledu na posadowienie przewodéw deszczowych sg bezkolizyjne. W miejscu skrzyzo-
wania z istniejacym wodociggiem oraz cieptociagiem z rur preizolowanych gdy odlegtos¢ pionowa miedzy zewn. powierzchniami rury
wodociggowej i kanalizacyjnej jest mniejsza od 0,20 m na przytgczach kanalizacyjnych nalezy zatozy¢ rure ochronng. W poblizu
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Kable energetyczne elekiryczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS 5110x100 mm prod. AROT
L=2,0 m.

3.2.1.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystapic¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczy-
wistym, jak rowniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed wykonywaniem robét
zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia (gtéwnie studni wigczeniowych) i poréwnania z projektowanymi.
Aby unikna¢ uszkodzen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania wyko-
pow kontrolnych w celu sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia. Odstoniete podczas wykonywania wykopu ka-
ble energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wg zalecen gestoréw uzbrojenia.

3.2.1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury kanalizacyjne z rur PVC nie wymagajg izolacji.

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych i separator nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pq.
UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt przewodéw z PVC z powtokami bitumicznymi.

3.2.1.6 Préby szczelnosci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelno$ci na eksfiltracje. Prébe przeprowadza sie od-
cinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas proby za-
korkowane i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda i osiggnieciu w studzience
gbrnej poziomu zwierciadta wody na wysoko$ci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku
nieszczelnego ztacza kielichowego rury potgczenie nalezy wymieni¢, a prébe powtorzyc.

3.2.1.7 Separator koalescencyjny

Dobrano separator koalescencyjny ECO-K 6/60-1,3 firmy ECOLOGIC. Pojemno$¢ osadnika V=1300I, pojemno$¢ magazynowania
oleju V=2201. Separator jest zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym.

3.2.2 Uwagi

*  Przy odbiorze poszczegoinych sieci nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatow, staranno$¢ wykonanych potaczen, wy-
miary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

«  Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje pafistwowe
do tego uprawnione
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*  Przed przystapieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizacji w miejscach przepie-
cia do projektowanego ciggu. Przekopami kontrolnymi ustali¢ rzedne rzeczywistego posadowienia istniejgce;j infrastruktury
podziemnej.

»  Studnie wigczeniowe w przypadku niezadawalajacego stanu technicznego poddac remontowi.

*  Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw uzywane w Dokumentacji Projektowej stuzg okresleniu standardu wykona-
nia i okresleniu wlasciwo$ci oraz wymogéw technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie zamien-
nych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod warunkiem: spetnienia tych samych lub wyzszych
parametréw technicznych materiatéw i urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan zamiennych na pi$mie z podaniem opisu
rozwigzan, danych technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania i uzyskania pisemnej akceptaciji projektanta i zama-
wiajacego na zastosowanie rozwigzan.

»  Szczegdtowy opis projektu kanalizacji deszczowej znajduje sie w projekcie branzy sanitarnej. Powyzszy opis nie zawiera
wielu szczegétow, ktdre znajduja sie w projekcie branzowym. Podstawg wykonania kanalizacji deszczowej jest projekt
branzy sanitarnej, przedmiar oraz specyfikacje wykonania rob6t zataczone do projektu.

3.3 Opis rozwigzan projektowych - przefozenie sieci gazowej niskiego cisnienia

Przetozenie odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia DN 100 stal spowodowane jest kolizjg gazociggu z projektowanym
parkingiem. Zgodnie z pismem PSP PSG dot. zabezpieczenia sieci gazowej nr Z-15-432-1-24/14 przektadany gazocigg wykonany
bedzie z rur polietylenowych PE Dz 110x10 SDR11 klasy 100 RC. Dtugos¢ przektadanego odcinka wynosi 28 mb. Potaczenie istnie-
jacego gazociagu z projektowanym w pkcie A wykona¢ przejsciem PE/stal 110/100. Posadowienie sieci gazowej w miejscu podia-
czenia nalezy okre$li¢ poprzez dokonanie przekopow kontrolnych w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Rudzie Slaskiej.
W pkcie B nalezy wykona¢ przytacze do budynku PE Dz 63x5,8 SDR11 klasy 100 RC. Przylacze nalezy wykonac po trasie istniejg-
cego gazociggu stalowego, ktory jest przeznaczony do likwidacji. Nad przewodem gazowym na catej jego diugo$ci na wysokosci ok.
40cm nalezy umie$ci¢ taSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego i szeroko$ci co najmniej 10cm. Dodatkowo wzdtuz
gazociagu polietylenowego nalezy uktadac drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 1.5mm2).

3.3.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt w miejscach zblizen do sieci prowadzonych w sasiedztwie gazociggu nalezy recznie wyko-
nac przekopy kontrolne w celu doktadne;j lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Ewentualne rozbieznosci rzednych faktycznych i
podanych na planie sytuacyjnym i profilu nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej celem dokonania korekty zagtebienia sieci, czy tez
rozwigzania kolizji. Podobnie w przypadku stwierdzenia wystapienia kolizji nie wykazanej na profilu czy rozwinieciu. Z uwagi na bli-
skie sasiedztwo, a takze niewielki zakres robdt ziemnych cato$¢ prac nalezy wykonac recznie. Przy skrzyzowaniu gazociggu z kabla-
mi energetycznymi, kable nalezy zabezpieczyC pustakiem kablowym wg BN-79/8976-78 lub rurg stalowg dwudzielna.

Minimalna szeroko$¢ wykopu 40cm.

Z uwagi na duze nasilenie ruchu w rejonie i bliskie sasiedztwo budynku nalezy wykop oznakowa¢ i szczegdlnie starannie
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed utozeniem gazociagu w wykopie dno wykopu nalezy wyrownac i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm. Pod-
sypke nalezy zagesci€.

Nad gazociaggiem nadsypka 30cm z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzal-
nosci liniowej, uktadanie i zasypka rurociggu polietylenowego powinna by¢ wykonana w temperaturze w ktérej gazociag bedzie eks-
ploatowany. W tym celu nalezy: -wyréwnac dno wykopu i i wykonac podsypke

-utozy¢ gazociagg w wykopie, wykona¢ obsypke do wysokosci gérnej tworzacej rury -po 1 do 2 godzinach stabilizacji termicznej zage-
§ci¢ obsypke i wykonac nadsypke gruntem rodzimym przesianym.

-wykonac¢ szkic z doktadnie wykonanymi domiarami stanowigcymi podstawe wykonania rysunkéw

Wykonaé roboty porzadkowe przywracajace teren do stanu pierwotnego.
3.3.2 Préba szczelnosci

Sie¢ gazowa niskiego cisnienia podda¢ probie szczelnosci zg z PN 92/M — 34503. Cisnienie proby 0,21 MPa, czas trwania
proby powinien wynosi¢ co najmniej 24 godz. od chwili osiggniecia cisnienia proby.

12



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71
3.3.3 Klasa lokalizacji

Projektowany gazociag niskiego ci$nienia budowany bedzie w pierwszej klasie lokalizacji. Zgodnie z warunkami podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001), strefa kontrolowana, ktérej linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacii.

3.34 WARUNKI WYKONANIA

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu gazociggu, o terminie rozpoczecia robot.

Rurociag uktada¢ na gtebokosci 0,8 —1,0 m. Przy skrzyzowaniu projektowanego przytacza z przeszkodami terenowymi za-
chowa¢ odlegtosci zg. z PN-91/M-34501.

*  Wszystkie prace zwigzane z montowaniem sieci i przytacza, jego uktadaniem i zasypywaniem prowadzi¢ w sposéb nie po-
wodujacy zanieczyszczenia wnetrza rury, uszkodzen rur oraz dodatkowych naprezen.

»  Przy pokonywaniu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace wykopowe prowadzi¢ recznie.
»  Zastosowane do budowy elementy sieci gazowej musza by¢ atestowane.
+  Prébe wykonywaé w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu Ruda Slaska

»  Prace instalacyjne moze wykonywac tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Do napetniania instalacji gazem upraw-
niony jest wytacznie dostawca gazu.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz.U. nr 75/02), oraz Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-instalacyjnych cz.Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykona¢ szkice i pomiary powykonawcze i przewody zasypac.

3.3.5 Zalecenia BHP
Podczas prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé si¢ do wymagan zawartych w:

*  Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie Bezpieczeristwa i Higieny Pracy w zaktadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano montazowe sieci gazowych (Dz. U. z
2013 r. poz. 640),

*  Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie Bezpieczen-
stwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych,

*  Rozporzadzeniu Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U nr 129 poz. 844),

3.3.6 Uwagi dodatkowe

Gazociag PE wykonac z rur o odpowiedniej jako$ci, za$ certyfikat materiatu uzytego do produkcii rur, nalezy przedtozyé
uzytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym.

*  Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggéw i by¢ ujety w rejestrze wykonawcow sieci gazowej GSG
Zabrze.

*  Prace nalezy prowadzié pod nadzorem Rozdzielni Gazu Ruda Slaska.

»  Szczegodtowy opis projektu przetozenia sieci gazowej niskiego cisnienia znajduje sie w projekcie branzy sanitarnej. Powyz-
szy opis nie jest wyczerpujacy. Podstawa wykonania przetozenia sieci gazowej niskiego cisnienia jest projekt branzy sani-
tarnej, przedmiar oraz specyfikacje wykonania robot zataczone do projektu.
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34 Opis rozwigzan projektowych - przefozenie hydrantu nadziemnego DN 80

Projektuje sie przetozenie istniejacego hydrantu p.poz. HN z uwagi na projektowany wjazd na parking. Istniejacy hydrant
nalezy zdemontowa¢ a podejscie zaslepic.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykonaé poprzez montaz tréjnika. Przy projektowanym hydrancie podziem-
nym nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg dn 80. Rury w wykopie uktadac na gtebokosci 1,70m-1,65m na podsypce z gruboziarni-
stego piasku o gr. 20cm. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie z uwagi na kolizje z infrastrukturg podziemna. Przed zasypaniem
wykopu przeprowadzi¢ probe cisnieniowa w celu sprawdzenia szczelnosci rur i ztaczy. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzyma-
toSci przewoddw, nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z wytycznymi
europejskiej normy PN EN 805: 2002. Po zakoriczeniu montazu przytacze ptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowac 3% roztworem chloru.
Wykop zasypywac warstwami z zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed zasypaniem wykonaé inwentaryzacje powykonawcza i zgto-
si¢ do odbioru. Nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi: Szczegotowy opis projektu przetozenia hydrantu nadziemnego DN 80 znajduje sie w projekcie branzy sanitarnej. Powyzszy
opis nie jest wyczerpujacy. Podstawa wykonania przetozenia hydrantu jest projekt branzy sanitarnej, przedmiar oraz specyfikacje
wykonania rob6t zataczone do projektu.

3.5  Projektowane zagospodarowanie -branza elektryczna
Zakres opracowania:
«  zabezpieczenie linii kablowych niskiego napiecia;
»  zabezpieczenie linii kablowych $redniego napiecia;
»  zabezpieczenie linii Swiattowodowych;
»  zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej;
*  przebudowa linii kablowych niskiego napiecia;
*  przebudowa linii napowietrznych niskiego napiecia;
*  przebudowa linii kablowych $redniego napiecia;
e przebudowa linii kablowych stabopradowych;
e przesunigcie stupow o$wietleniowych;
e  budowa kanalizacji stabopradowej;
*  budowa kanalizacji energetyczne;j;
»  zasilanie opraw o$wietlenia parkingow;
»  zasilanie systemu parkingowego (szlabany, bileterki);
»  zasilenie stupkdw parkingowych;
»  zasilenie kamer monitoringu parkingéw;
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie znajdujq sie:
* linia kablowa SN-20kV typu XUHAKXS 3x1x240mm2;
* linia kablowa nN YAKY 4x240mm2;
* linia napowietrzna AsXSn 4x120mmz2;
*  2linie kablowe stabopradowe YTKGXFty 16x2x0,8;
»  stupy oSwietleniowe, ktdre kolidujg z projektowanym parkingiem i wymagajg przebudowy.

Ponadto znajdujg sie tam linie kablowe niskiego napiecia, Sredniego napiecia, Swiattowodowe oraz kanalizacja teletech-
niczna, wymagajace zabezpieczenia za pomoca rur ochronnych dzielonych.
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3.5.1  Stan projektowany

3.5.1.1 Linie kablowg $redniego napiecia nalezy przebudowac zgodnie z nowg trasg pokazang na planie
sytuacyjnym

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu XUHAKXS 3x1x240mm2 20kV pomiedzy mufami i
zmufowanie kabla istniejacego z projektowanym na prostych odcinkach dotychczasowej trasy linii.

3.56.1.2 Linie kablowg niskiego napiecia nalezy przebudowac zgodnie z nowg trasg pokazang na planie
sytuacyjnym

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x240mm2 pomigdzy mufami i zmufowanie ka-
bla istniejacego z projektowanym na prostych odcinkach dotychczasowej trasy linii.

3.5.1.3 Linie napowietrzng niskiego napiecia nalezy przebudowac z wykorzystaniem projektowanej
kanalizacji energetycznej

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x150 od istniejacego kanatu kablo-
wego, poprzez projektowang kanalizacje energetyczng, na istniejacy stup energetyczny i dalej napowietrznie do rozdzielnicy 500V.
W istniejacej kanalizacji kablowej kabel istniejacy z projektowanym nalezy zmufowac. Linie napowietrzng zdemontowaé.

3.5.1.4 Linie kablowe staboprgdowe nalezy przebudowac¢ z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji
stabopradowej

Usunigcie kolizji wykonaé¢ poprzez utozenie dwdch nowych odcinkéw linii kablowej typu YTKGXFoyn 16x2x0,8 od istnieja-
cego kanatu kablowego, poprzez projektowang kanalizacje stabopradowa do istniejacego ztacza na Scianie budynku. W istniejace;
kanalizacji kablowej kable istniejace z projektowanymi nalezy zmufowac.

3.5.1.5 Dwa istniejgce stupy oSwietleniowe nalezy przebudowac poprzez przesuniecie poza obszar
kolizji

3.5.1.6 Dodatkowo w projekcie uwzglednione zostanie zabezpieczenia istniejgcych sieci niskiego
napigcia, Sredniego napigecia, $wiattowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej za pomocag rur
ochronnych dzielonych. Nalezy réwniez zweryfikowac pofoZenie sieci wzgledem projektowanego
terenu i wypoziomowac istniejgce sieci tak aby znajdowaty sie na gtebokoSci przewidzianej
normami.

3.5.1.7 Budowa kanalizacji kablowej energetycznej i zasilanie urzgdzen

W celu przebudowy linii kablowej napowietrznej oraz zasilania szafek SZ1i SZ2 projektuje sie kanalizacje kablowg energe-
tyczna ztozong z 6 rur fi110 oraz studni kablowych SKR-1. Z szafek SZ1 i SZ2 zasilone zostang opraw oswietlenia parkingdw, sys-
tem parkingowy, stupki parkingowe, kamery monitoringu parkingéw rowniez z wykorzystaniem kanalizacji kablowej energetyczne;.
Catos$¢ projektowanych urzadzen zasilona zostanie z istniejacej rozdzielnicy TOK. O$wietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy
oSwietlenia ulicznego umieszczone na stupach o wysokosci 8m.

3.5.1.8 Budowa kanalizacji kablowej staboprgdowej

W celu przebudowy linii kablowych stabopradowych oraz przesytania sygnatu wizyjnego z projektowanych kamer projektu-
je sie kanalizacje kablowg stabopradowg ztozong z 4 rur fi110 oraz studni kablowych SKR-1.

3.5.2 Ukfadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz
zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.
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Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktadac w rowie kablowym na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej
10 cm. Po utoZeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw rob6t zanikowych), kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztuczne-
go w kolorze niebieskim.

Odlegtosc folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata uto-
zone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1.¢3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuniec gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powin-
na wynosic¢ co najmniej:

» 50 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
* 80 cm—w przypadku kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV,

Kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podane przez pro-
ducenta kabli. Jezeli brak danych to promier giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

»  10-krotna $rednica kabla dla kabli sygnatowych
*  15-krotna $rednica kabla dla kabli wielozytowych

»  20-krotna $rednica kabla dla kabli jednozytowych

3.5.2.1 Skrzyzowanie kabli z drogami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé postanowienia podane w
normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami ener-
getycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 1,00 m.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odlegto$ci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie
strony. Zaleca si¢ prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zalezno$ci od warunkéw lokal-
nych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

3.6.2.2 Wprowadzanie kabli do ztgcza kablowego

Kabel przy wprowadzaniu do ztgcza kablowego powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, ostong,
otaczajacg o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co najmniej 50% $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny przechodzi¢
przez catg grubo$¢ fundamentu lub Sciany budynku ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsca wprowadzenia kabla do budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku.

3.5.2.3 Uwagi dodatkowe dla wykonawcy:

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnali-
zacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Mini-
stréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP
w odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaty w projekcie omdwione.
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3.5.2.4 Zagospodarowanie gruntu z pozostatego przy utozeniu przewodoéw sieci zewnetrznych

Grunt wydobyty zastapiony podsypka, obsypka, oraz utozonymi kablami, w przypadku gruntu nadajacego sie do wykorzy-
stania na terenie zieleicow, przeznaczony zostanie do rozplanowania na terenach zielonych. Nadmiar gruntu (i nadajacego sie do
wykorzystania) zaleca sie wykorzysta¢ do wykonania nasyp6w na obszarze inwestycji. W przypadku wydobycia gruzu o wigkszych
czesciach zostanie on rozdrobniony do stanu pozwalajacego jego wykorzystanie.

Zaleca sie wykorzystanie gruntu wydobytego na wykonanie zasypek po pozostatych ubytkach gruntu powstatych przy de-
montazy istniejacych kabli.

3.5.3 Kanalizacja kablowa energetyczne i sfabopradowa

Kanalizacje kablowg przewidziano pod chodnikami, w niezadrzewionych pasach zieleni, utozong réwnolegle do osi ulicy
lub linii zabudowy oraz pod droga, a studnie kablowe usytuowano w nastepujacych miejscach:

*  na odcinkach przebiegu prostolinijnego — w ten sposéb, aby dlugos$¢ przelotdw miedzy studniami nie bedzie przekraczaé
120 m;

*  nazatamaniach trasy;
*  na odgatezieniach kanalizacji;
*  na zakonczeniach ciggu kanalizacji;

Rury kanalizacji nalezy utozy¢ na gteboko$ci 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Po utoZeniu rur nalezy je
obsypa¢ 100mm warstwa piasku a nastepnie gruntem rodzimym. Nad rurami kanalizacji energetycznej w odlegto$ci 200mm nalezy
utozy¢ niebieska folie natomiast nad rurami kanalizacji stabopradowej w odlegtosci 200mm nalezy utozy¢ pomaranczowg folie. Kana-
lizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.

Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynkéw powinna by¢ ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni ka-
blowych. Miejsca wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody do wnetrza budynku.

Prace ziemne nalezy wykona¢ mechaniczne, a w poblizu duzego zageszczenia istniejgcych sieci prace nalezy wykonywaé
recznie. Dodatkowo w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika.

Po utoZeniu kanalizacji kablowej, a przed jej zasypaniem, urzadzenia nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

3.5.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi w szafkach zasilajacych zostang zainstalowane ochronni-
ki przeciwprzepieciowe kat. B+C.

3.5.5 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako
dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4
sekundy.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- bezpiecznikow;
- wylgcznikéw instalacyjnych nadpradowych;
- wylgcznikow réznicowopradowych.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
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3.5.6 Uwagi

Szczegbtowy opis projektu elektrycznego znajduje sie w projekcie branzy elektrycznej. PowyZzszy opis nie zawiera wielu
szczegHow, ktdre znajdujg sie w projekcie branzowym. Podstawg wykonania sieci elektrycznej jest projekt branzy elektrycznej,
przedmiar oraz specyfikacje wykonania robét zataczone do projektu.

4  _System parkingowy

W projekcie przewidziano system parkingowy, ktéry pozwoli na kontrole parkowania w trzech wariantach:

a) Parking gtéwny dla samochoddw osobowych - szlabany przed wjazdem i przy wyjezdzie z parkingu dla samochodéw oso-
bowych, z systemem biletowym rozliczanym w kasie muzeum. Go$¢ pobiera bilet z biletierki przy wjezdzie i przy zakupie
biletu do kopalni dostaje 100% rabatu na parkowanie lub jezeli nie wykupi biletu bedzie musiat uisci¢ odpowiednig opfate w
wysokosci ustalonej przez wiasciciela parkingu.

b) Parking dla pracownikéw - blokady parkingowe sterowane za pomoca pilota dla miejsc postojowych przewidzianych dla
pracownikéw kopalni GUIDO, zlokalizowanych bezposrednio przy parkingu dla gosci.

c) Parking dla autobuséw - blokady parkingowe dla miejsc postojowych dla autobuséw sterowane z kasy kopalni GUIDO.

4.1 Opis dziatania oraz dane techniczne systemu parkingowego
Parking dla samochodow osobowych zamykany szlabanami

4.1.1 Opis dziatania
Pas wjazdowy

Na wjezdzie ustawiony jest Automat Biletowy, szybki szlaban oraz dwie petle indukcyjne ukryte w nawierzchni jezdni. Petle
sprawdzajg obecno$¢ pojazdu (petla obecnosci) oraz zamykajq szlaban (petla przejazdu). Kierowca zatrzymuje pojazd i pobiera bilet
z Automatu Biletowego. Bilet nie zostanie wydany, jesli brak jest miejsc lub bilet prébuje pobraé pieszy. Po odebraniu biletu szlaban,
otwiera sie automatycznie. Druga petla (przejazdu) umieszczona pod ramieniem szlabanu, zamyka automatycznie bariere. Urzadze-
nia sg gotowe dla kolejnego kierowcy.

Kasa manualna

Przed wyjazdem, Klient musi okazaé bilet w kasie kopalni. Operator skanuje kod kreskowy a system na ekranie komputera
wys$wietla optate zgodng z wezesniej zaprogramowang taryfami. Operator przyjmuje zaptate i potwierdza to w komputerze. System
uaktywnia ten bilet, jako wazny na wyjezdzie przez okre$lony czas (np. zalezny od wielko$ci parkingu). Kierowca wraca do samo-
chodu i kieruje sie do wyjazdu. Uzytkownicy waznych kart zblizeniowych nie musza zgtaszac sie do kasy.

Pas wyjazdowy

Po zatrzymaniu pojazdu przy Czytniku Biletdw, kierowca wsuwa bilet do odpowiedniej szczeliny w urzadzeniu. Czytniki
skanuijq bilet i sprawdzajq czy bilet jest juz optacony i czy wyjazd jest w okreslonym czasie oraz otwiera szlaban. Urzadzenie nie za-
trzymuije biletu. Petle indukcyjne sprawdzajg obecno$é i przejazd pojazdu oraz zamykajq szlaban. Dodatkowg funkcijg jest zliczanie
pojazdow.

4.1.2 Procedury
Wijazd:

*  Szlaban jest zamkniety

»  Pojazd zatrzymuije sie przy Automacie Biletowym

*  Petla obecnosci rozpoznaje pojazd

*  Kierowca naciska pod$wietlony przycisk.

»  Automat Biletowy drukuije bilet i czeka na dziatanie kierowcy
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Jesli kierowca pobierze bilet to AB uruchamia otwarcie szlabanu.
Szlaban zamyka sie po przejezdzie pojazdu

Platno$¢ za bilet w kasie manualne;:

Operator otrzymuije bilet od kierowcy

Skanuije bilet

Optata jest wyswietlana na ekranie komputera oraz na dodatkowym wyswietlaczu dla Klienta

Operator przyjmuje nalezno$¢ i wydaje reszty, jesli to konieczne lub przy zakupie biletu udziela 100% rabatu na parkowa-
nie

Operator akceptuje ptatno$¢ przyciskajac odpowiedni przycisk na ekranie komputera

Operacja jest rejestrowana

Drukarka drukuje pokwitowanie a bilet staje si¢ wazny na wyjezdzie

Wyjazd z zaptaconym biletem i w prawidtowym czasie:

Szlaban jest zamkniety

Pojazd zatrzymuie sie przy Czytniku Biletow
Petla obecnosci rozpoznaje pojazd
Kierowca skanuije bilet

Czytnik sprawdza bilet i otwiera szlaban
Szlaban zamyka sie po przejezdzie pojazdu

Wyjazd z niezaptaconym biletem lub poza czasem:

4.1.3

4.1.3.1

Szlaban jest zamkniety

Pojazd zatrzymuije sie przy Czytniku Biletow

Petla obecnosci rozpoznaje pojazd

Kierowca skanuije bilet

Czytnik sprawdza bilet

Szlaban nie otwiera sie a kierowca musi sie wycofa¢

Odpowiednia informacja wys$wietlana jest na ekranie komputera w kasie

Urzadzenia:

WJAZD

Terminal wjazdowy (ilo$¢-1)

no$nik informacii: bilety z kodem kreskowym

wbudowany czytnik i drukarka kodéw barcode do parkowania krotko- i diugoterminowego
wys$wietlacz LCD o wymiarze 128 x 72 mm

wbudowany komputer zarzadzajacy terminalem i szlabanem

zintegrowany detektor petli indukcyjnych dostosowany do instalaciji interkomu

obudowa w kolorach RAL 7016 i 9006

Szlaban (ilo$¢-1)

rami¢ aluminiowe o diugosci 3,75 m z guma ochronng i naklejkami
intensywno$¢ pracy do 10 000 cykli na dobe

czas otwarcia 2,4 s

ramie wytamywane

obudowa ze stali nierdzewnej

przektadnia Slimakowa ze sprzegtem ciernym

Petla indukcyjna (ilo$¢-2)
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4.1.3.2 WYJAZD
Terminal wyjazdowy (ilo$¢-1)

* no$nik informacii: bilety z kodem kreskowym

e whbudowany czytnik kodéw barcode do parkowania krotko- i dtugoterminowego

*  wySwietlacz LCD o wymiarze 128 x 72 mm

*  wbudowany komputer zarzadzajacy terminalem i szlabanem

*  zintegrowany detektor petli indukcyjnych

*  dostosowany do instalacji interkomu

»  obudowa w kolorach RAL 7016 i 9006
Szlaban (ilo$¢-1)

*  ramig aluminiowe o dtugosci 3,75 m z gumg ochronng i naklejkami

* intensywnos¢ pracy do 10 000 cykli na dobe

» czasotwarcia24 s

e  ramig wylamywane

*  obudowa ze stali nierdzewnej

»  przektadnia Slimakowa ze sprzegtem ciernym
Zatrzymywanie biletéw w terminalu wyjazdowym (ilo$¢-1)

Petla indukcyjna (ilo$¢-2)

4.1.3.3 MODUt SYSTEMOWY
Gtowny koncentrator systemu CCU-104 - z oprogramowaniem do zarzadzania systemem parkingowym (ilo$¢-1)
Konwerter PS110 (ilos¢-1)

4.1.3.4 STANOWISKO PtATNOSCI RECZNYCH
Komputer z oprogramowaniem (ilo$¢-1)
*  komputer PC z systemem Windows
e zarzadzanie i administracja systemem parkingowych
e modut statystyk i raportéw
Drukarka - wydruk paragondw, faktur, raportow, biletdw awaryjnych (ilo$¢-1)

Skaner biletéw i kart abonamentowych (ilo§¢-1)

4.1.3.5 INNE
Papier do terminali wjazdowych na roli Park-B plus (ok. 3500 biletéw) (ilos¢-1)
Montaz (dostawa, montaz, uruchomienie, wykonanie dokumentacji) (ilo$¢-1)

Szkolenie personelu, asysta podczas pierwszego dnia funkcjonowania systemu (do 8 godzin) (ilo$¢-1)
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4.1.4 Schemat pofgczen
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42 Opis dziatania oraz dane techniczne systemu parkingowego
zapory parkingowe z oprogramowaniem sterowniczym

4.2.1 Opis systemu:
Blokady sterowane bedg z poziomu oprogramowania z wizualizacja grupy blokad oraz stanu blokady (otwarta, zamknieta).

Sterowanie blokada realizowane bedzie jednym stykiem NO w trybie "krok po kroku", poprzez dwukrotne kliknigcie kursorem na iko-
nie wybranej blokady. Istnieje mozliwos¢ rozbudowy systemu o funkcje detekciji pojazdu na danym miejscu parkingowym wraz z od-
powiednig wizualizacja,

Pomigdzy szafg sterownicza, a kazdg zaporg parkingowa nalezy utozy¢ kabel YKY 5x1 mm2, ktéry wykorzystany zostanie
do zasilania zapory pradem 24V D.C. oraz odbierania informacji z czujnika potozenia. Pomiedzy stanowiskiem sterowania wyposa-
zonym w komputer PC a szafg sterowniczg z koncentratorem Ethernet I/O nalezy utozy¢ kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5. Od koncentratora
Ethernet I/O do kazdej szafy sterowniczej nalezy poprowadzi¢ kabel 20-parowy 0,8 mm2 lub odpowiednio 4 lub 5 przewodow
4x2x0,8 mm2.

WYMIARY ZEVWNETRZNE 800
350

552

v -&"_I S - =
e 920 ‘ B — 990 2l
4.3 Urzadzenia:
»  Blokada parkingowa o szerokosci 350 mm 10 sztuk  (samochody osobowe pracownikéw)
»  Blokada parkingowa o szerokosci 800 mm 8sztuk  (autobusy)
»  Sitownik blokady parkingowe; 18 sztuk
e Czujnik potozenia blokady 18 sztuk
*  Centrala sterujgca 5 sztuk
»  Karta rozszerzajgca 13 sztuk
»  Szafa do instalaciji centrali sterujacej z modutami 5 sztuk
*  Modut komunikacji Ethernet 1/0 6 sztuk
*  Modut komunikacji Ethernet 1 sztuka
*  Oprogramowanie do sterowania blokadami 1 sztuka
*  Komputer PC 1 sztuka

4.3.1 Lokalizacja urzadzen

Lokalizacje urzadzen sterujgcych zaporami parkingowymi przedstawiono na rysunku zagospodarowania. Centrale sterujg-
ce bedg obstugiwaty maksymalnie 4 zapory. Zostang one zlokalizowane w szafach zasilajacych ZS1 dla autobuséw i ZS2 dla samo-
choddw osobowych pracownikéw. Blokady sterowane bedag z poziomu oprogramowania z wizualizacjg, grupy blokad oraz stanu blo-
kady (otwarta, zamknieta). Sterowanie blokada realizowane bedzie jednym stykiem NO w trybie "krok po kroku", poprzez dwukrotne
kliknigcie kursorem na ikonie wybranej blokady z kasy kopalni GUIDO przez osobe sprzedajac bilety w kasie.

Dla optymalnego dziatania systemu parkingowego niezbedne jest wykonanie instalacji monitoringu, ktéra nie jest przed-
miotem niniejszego projektu. Szczegdlnie w przypadku miejsc postojowych dla autobusdw monitoring pozwoli na kontrolowanie po-
jazdow przyjezdzajacych i bedzie zapobiegat zbyt diugiemu okresowi oczekiwania na opuszczenie zapory.

Projekt okablowania zasilania i sterowania systemem parkingowym jest zawarty w projekcie branzy elektrycznej. Doktadna
specyfikacja urzadzen jest zataczona do niniejszego projektu.
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Schemat pofaczen
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Schemat 2

Uwagi

Okablowanie strukturalne w/w systemdw wykona¢ zgodnie z projektem oraz zaleceniami producentéw sprzetu.

Montaz oraz podiaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow lub dostawcow.
Po zakoriczeniu prac instalacyjnych wykonac testy oraz pomiary sprawdzajgce dziatanie systemu

Wskazane materialy nalezy stosowa¢, przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

2 centrale sterujgce

Dopuszcza sie zastosowania materiatdw zamiennych posiadajacych rownorzedne parametry po uzgodnieniach z gtéwnym

projektantem.
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5  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu,

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem kilka dziatek i zadnej nie obejmuje w catosci. W ramach zakresu projektu przewidu-
je sie nastepujace zestawienie powierzchni:

* nawierzchnia z betonu asfaltowego: 1241m2
93,0*6,0+8,0*8,0*0,5 (jezdnia manewrowa 1) +34*3,75 (plac przy autobusach) +
7,0%*5,0+2*6,0%*6,0%0,5(zjazd do kopalni Guido)+47*5,5 (jezdnia manewrowa 2 ) +
2*8,0*8,0*0,5+15x15x0,5+6,0*6,0*0,5(1uki jezdni manewrowej 2)m2 = 1241m2

* nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szara 8cm - 1628, 2m2
75*6,25+4*5,0*5,0*0,5+8,5*4,0+7,5*5,0 (jezdnia manewrowa parkingu)
+12,6*11,1+11,75*8,3+5,65*6,0+6,5*6,5 (obszar ciggu pieszego przy parkingu)
+26,75*3,9+10,35*10, 0+(14,75+7,0)*10,35*0, 5+14, 75*16, 25+ (16,0+7,0)*5,0%*0,5-
(8,7*3,9+1+3,9%4,1+1) (obszar placu przy szybie + ciggu pieszego wzdiuz budynku murowanej
hali przy szybie)+20,1%*1,5+15,6%*1,5+14,1%2,0+9,0%2,0+(12,4+17,1)*2,0 =1628,2m2

* nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafit + linie parkingowe z

kostki w kolorze biata - 864 m2
25,0%*5,35 (parking péinoc) + (30,0+22,5+23,6+17,5+32,5)*5,0 + 10*1,0*1,0*0,5 (parking
centrum) + 20,5*4,5+ 2,0%*2,0%0,5 + 1,0*1,0*0,5 (Parking skosny)

* nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwona - 85, 4m2
8,5%3,9+1,1%0,5%2+3%4+2*1%1%0, 5+31*0, 5+5,3*2+1*1*2*0, 5+5*2+2*1*1*0, 5=85, 4m2

e zielehce - 365m2

6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkoéw oraz ochronie na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wyrysem i wypisem z planu miejscowego teren przewidziany pod budowe parkingu oznaczony jako1 GU (teren przezna-
czony na funkcje produkcyjno-gospodarcza) nie jest objety ochrona konserwatorska. W sasiedztwie projektowanego parkingu znaj-
dujg sie dziatki objete ochrong konserwatorskg oznaczone jak A, A1 i A2 obejmujace zabudowania i zespdt wyrobisk podziemnych
dawnej kopalni ,Guido”.

7 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Zgodnie z pismem GLI.5141.404.2013.Za/Wan L.dz.55831/11/2013 z 26 listopada 2013 r. rejon przy ul. 3-go Maja 91-93 w Zabrzu
potozony jest poza terenem gorniczym

8  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi zrddta emisji hatasu.
Projektowany parking przylaczony bedzie do sieci kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie sktadowanie odpadéw bytowych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia
dla $rodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko gdyz zgodnie z Rozporzadzenie Rady Mini-
stréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
dopiero parkingi o powyzej 0,5 ha wymagaja raportu.
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9  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

W zwigzku z tym Ze nie przewiduje sie mozliwo$ci parkowania dla pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne uzgodnienie z rze-
czoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nie jest wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137 z p6zniejszymi zmianami, Zmiany: Dz.U. 2009 nr 119 p0z.998 - rozdziat 2, punkt 9.

inwentaryzacja zieleni
DRZEWA DO WYCINKI - Zabrze dz nr 1896/71

TABELA INWENTARYZACYJNA
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14

gatunek drzewa (krzewu) obwdd pniajcm]
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topola

klon

robinia akacjowa
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jesion wyniosty
klon
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15 robinia akacjowa 60

16 klon 46

17 dab 143

18 dab 114

19 czere$hia 102

20 jarzab 30

21 jarzab 30

1a Lipa 112

12a  czeresnia 150+107
10a  leszczyna 28

H1 tuja zachodnia 49

H2 tuja zachodnia 39

H3 tuja zachodnia 25

H4 tuja zachodnia 28

H5 tuja zachodnia 23
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10 Projektowana zielen

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robét zwigzanych z zielenia:
* zahumusowanie terenéw niezabudowanych oraz splantowanie terenu, -humus z odzysku

« zakfadanie trawnikow - obsianie trawa, nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ ozna-
czony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdol-
nos¢ kietkowania,

10.1  Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
»  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany
*  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaC watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub zagrabic,
*  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne i nie deszczowe,
«  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,
*  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
e wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

*  nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

11 Uwagi koncowe.
»  Powyzszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac
majacych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktdre wigzg sie badz wynikaja,
z prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.
*  Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania przedmioto-
wego obiektu na podstawie w/w dokumentaciji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegoinych
branz.

*  Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac atesty ITB. Ewentualne zmiany
materiatdw uzgodni¢ z projektantami.

»  Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu 0sob trzecich zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiasciwymi normami pod nadzorem os6b uprawnionych.
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12 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

12.1

Zakres robot

Zakres robét obejmuje budowe parkingu dla 60 miejsc postojowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna; kanaliza-

cjg deszczowa, instalacjq elektryczng oraz wykonanie nowych nawierzchni drdg i chodnikéw oraz zabezpieczenie i przektadki istnie-
jacych sieci

12.2

12.3

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg garazy nalezy:

Wygrodzi¢ teren w obrebie prowadzonych prac, celem zachowania petnego
bezpieczenstwa dla uzytkownikow i przechodnidw,

wraz z postepem robét wydzielaé strefy niebezpieczne oraz droge do placu, na ktérym
sktadowane bedg dostarczone materiaty,

przewidzie¢, jesli bedzie taka potrzeba ustawienie pomieszczen socjalnych
w kontenerach wykonawcy.

Wiskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przed przystapieniem do pracy nalezy:

124

12.5

oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach
i wynikajacych z tego powodu zagroZeniach,

zweryfikowa¢ i zabezpieczy¢ wszystkie przewody, urzadzenia lub inne elementy
zabudowane na budynku,

podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla tego typu
rob6t przepiséw bhp, ochrony Srodowiska, w tym:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, p6z. 313, 200 r.),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, p6z. 844, 1977 r.)

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, péz. 93, 1972)

o Ustawa prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.nr 62, péz. 627)

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wskazania sposobu instruktarzu pracownikow.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy:
przeprowadzi¢ szkolenie poszczegdinych pracownikéw, dotyczace zapoznania z ogdlnymi przepisami bhp,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wynikajace z rodzaju prowadzonej pracy,

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot.
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Kierownik budowy winien przygotowa¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podajgc informacje o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

UWAGA

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

okre$lenie sposobu przechowywania przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na te-
renie budowy,

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét bu-
dowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych.

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych - wydawnictwo Arkady. W-wa 1989 r. tom | cz.1 -4

W trakcie realizacji winien by¢ zapewniony staty nadzér autorski.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-060050 pod nadzorem uprawnionego specjalisty geotechnika.
Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Wojewddka
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